
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Obra
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 54.615,07 9,63 %

 1.1  IIO-PLA-
005 

SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1 1.109,62 1.000,00 1.000,00 0,18 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 384,98 102,46 109,32 42.086,01 7,42 %

 1.3  01.09.16 SUDECAP CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1 182,53 200,00 200,00 0,04 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2020 - Minas 
Gerais
SBC - 01/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2020 - Minas 
Gerais
ORSE - 10/2020 - Sergipe
SETOP - 09/2020 - Minas 
Gerais

 19,30%-11,32% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

  

 1.4  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 2 500,00 450,00 900,00 0,16 %

 1.5  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2 500,00 450,00 900,00 0,16 %

 1.6  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

MES 5 675,57 727,92 3.639,60 0,64 %

 1.7  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 5 595,00 635,00 3.175,00 0,56 %

 1.8  43.01.03 SUDECAP LOCAÇAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0,1 16.224,68 16.224,68 1.622,46 0,29 %

 1.9  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1 251,64 260,00 260,00 0,05 %

 1.10  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 
27,0KW (3F+N)

UN 1 491,86 510,00 510,00 0,09 %

 1.11  PRE-ARV-
015 

SETOP CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 1.000 
UNIDADES

U 1 31,87 32,00 32,00 0,01 %

 1.12  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 1 60,48 60,00 60,00 0,01 %

 1.13  19.22.04 SUDECAP ALTEAMENTO DE CAIXA EM ATE 20 CM UN 1 214,81 230,00 230,00 0,04 %

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL 25.000,00 4,41 %

 2.1  CP-ADM Próprio ADMINISTRAÇAO LOCAL - PRAÇA PEDRA BONITA UN 1 43.102,70 25.000,00 25.000,00 4,41 %
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 3 ENTRADA DE AGUA 903,14 0,16 %

 3.1  10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1 212,58 210,00 210,00 0,04 %

 3.2  10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1 193,22 201,00 201,00 0,04 %

 3.3  10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1 259,54 270,00 270,00 0,05 %

 3.4  10.24.17 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1 35,88 41,00 41,00 0,01 %

 3.5  10.03.01 SUDECAP TUBO PVC D=  20 MM (1/2") M 20 4,96 5,50 110,00 0,02 %

 3.6  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 0,8 41,31 47,00 37,60 0,01 %

 3.7  40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 0,78 41,31 43,00 33,54 0,01 %

 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA 35.209,13 6,21 %

 4.1 LIMPEZA DE TERRENO 729,60 0,13 %

 4.1.1  03.01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m² 1520 0,53 0,48 729,60 0,13 %

 4.2 CORTE 605,30 0,11 %

  

 4.2 CORTE 605,30 0,11 %

 4.2.1  03.03.01 SUDECAP ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 103 3,75 3,50 360,50 0,06 %

 4.2.2  03.23.05 SUDECAP CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR NORMAL m² 136 1,73 1,80 244,80 0,04 %

 4.3 ATERRO 33.750,82 5,95 %

 4.3.1  03.05.01 SUDECAP ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1246,3 4,59 5,18 6.455,83 1,14 %

 4.3.2  03.13.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3KM 17310 1,22 1,34 23.195,40 4,09 %

 4.3.3  03.15.01 SUDECAP ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO MINIMO 
DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS CAMADAS A 100% DO 

m³ 1111 3,35 3,69 4.099,59 0,72 %

 4.4 TALUDE 123,41 0,02 %

 4.4.1  83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

m³ 26,83 4,25 4,60 123,41 0,02 %

 5 PISOS 52.842,83 9,32 %

 5.1  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

m² 486,17 65,42 79,00 38.407,43 6,77 %

 5.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

m² 206,22 60,57 70,00 14.435,40 2,55 %

 6 RAMPAS 7.621,91 1,34 %
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 6.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - RAMPA m³ 3,75 106,39 132,51 496,91 0,09 %

 6.2  CP-PISO-
10-25 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

m² 75 96,63 95,00 7.125,00 1,26 %

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS 56.530,31 9,97 %

 7.1  SER-COR-
011 

SETOP GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO 
DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 84,23 515,57 590,00 49.695,70 8,76 %

 7.2  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 154,98 37,46 36,00 5.579,28 0,98 %

 7.3  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 154,98 7,44 8,10 1.255,33 0,22 %

 8 ESCADAS 5.749,86 1,01 %

 8.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA - ESCADA m³ 2,34 106,39 125,00 292,50 0,05 %

 8.2  CP-CONC-
ESCADA 

Próprio CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA 
DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

m³ 9,4 399,22 450,00 4.230,00 0,75 %

  

ESCADA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_09/2017

 8.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 25,57 41,55 48,00 1.227,36 0,22 %

 9 ARQUIBANCADAS 20.085,45 3,54 %

 9.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 33,86 59,97 63,00 2.133,18 0,38 %

 9.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 4,56 106,39 125,00 570,00 0,10 %

 9.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 13,69 416,77 475,00 6.502,75 1,15 %

 9.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG 283,82 14,10 16,00 4.541,12 0,80 %

 9.5  ALV-EST-
010 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 33,36 139,43 146,00 4.870,56 0,86 %

 9.6  REV-CHA-
015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m² 33,36 9,75 10,00 333,60 0,06 %

 9.7  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 33,36 31,88 34,00 1.134,24 0,20 %

 10 BANCO 4.026,49 0,71 %
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 10.1  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 8,73 165,55 155,00 1.353,15 0,24 %

 10.2  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 21,47 41,55 45,00 966,15 0,17 %

 10.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 1,75 416,77 490,00 857,50 0,15 %

 10.4  REV-CHA-
015 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO

m² 4,37 9,75 9,00 39,33 0,01 %

 10.5  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 4,37 31,88 32,00 139,84 0,02 %

 10.6  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,76 2,00 2,00 1,52 0,00 %

 10.7  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 44,6 14,10 15,00 669,00 0,12 %

 11 CASA DE MAQUINAS 13.312,42 2,35 %

  

 11 CASA DE MAQUINAS 13.312,42 2,35 %

 11.1  40.32.07 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M m³ 25,81 55,08 68,60 1.770,56 0,31 %

 11.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,45 106,39 125,00 56,25 0,01 %

 11.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 33,5 41,55 45,00 1.507,50 0,27 %

 11.4  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 6,1 416,77 475,00 2.897,50 0,51 %

 11.5  91602 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 328,8 11,52 12,00 3.945,60 0,70 %

 11.6  91603 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG 73,7 10,88 12,00 884,40 0,16 %

 11.7  74103/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 2,5 69,77 70,00 175,00 0,03 %

 11.8  CP-ALC100 Próprio ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1 518,76 450,00 450,00 0,08 %

 11.9  REV-CHA-
010 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m² 31,36 9,30 10,00 313,60 0,06 %

 11.10  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 31,36 29,60 30,00 940,80 0,17 %
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 11.11  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 31,36 11,15 11,00 344,96 0,06 %

 11.12  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 12,5 2,00 2,10 26,25 0,00 %

 11.13 APOIO PARA AS BOMBAS 254,05 0,04 %

 11.13.1  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 1 165,55 170,00 170,00 0,03 %

 11.13.2  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,06 416,77 475,00 28,50 0,01 %

 11.13.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 0,6 41,55 45,00 27,00 0,00 %

 11.13.4  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 0,24 2,00 2,10 0,50 0,00 %

 11.13.5  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 1,87 14,10 15,00 28,05 0,00 %

  

 12 PAISAGISMO 26.935,45 4,75 %

 12.1  21.30.07 SUDECAP PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m² 776,1 11,79 13,00 10.089,30 1,78 %

 12.2  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 77,61 85,71 90,00 6.984,90 1,23 %

 12.3  18.10.03 SUDECAP BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE UN 8 317,56 350,00 2.800,00 0,49 %

 12.4  21.03.16 SUDECAP CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 109,95 30,79 35,00 3.848,25 0,68 %

 12.5  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 51 57,26 63,00 3.213,00 0,57 %

 13 FONTE 72.038,19 12,70 %

 13.1  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 1,56 106,39 125,00 195,00 0,03 %

 13.2  EST-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 16,96 40,40 45,00 763,20 0,13 %

 13.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 7,22 416,77 475,00 3.429,50 0,60 %

 13.4  EST-FOR-
035 

SETOP ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) 
COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS 13,54 2,00 2,10 28,43 0,01 %

 13.5  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 48,11 40,76 46,00 2.213,06 0,39 %
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 13.6  100066 SINAPI ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG 149,7 14,10 15,00 2.245,50 0,40 %

 13.7  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 35,61 165,55 170,00 6.053,70 1,07 %

 13.8  09.09.01 SUDECAP IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO SISTEMA A BASE DE CIMENTO 
IMPERMEABILIZANTE

m² 99,98 38,00 40,00 3.999,20 0,71 %

 13.9  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 99,98 5,47 5,00 499,90 0,09 %

 13.10  87554 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 99,98 15,07 14,00 1.399,72 0,25 %

 13.11  87264 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

m² 99,98 48,40 51,00 5.098,98 0,90 %

 13.12  CT-FONTE Próprio FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM TODOS 
OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 40.000,00 46112(15.28%) 46.112,00 8,13 %

  

OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

 14 CANTEIRO 1.877,30 0,33 %

 14.1  40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³ 1,28 41,31 40,00 51,20 0,01 %

 14.2  74164/004 SINAPI LASTRO DE BRITA m³ 0,42 106,39 110,00 46,20 0,01 %

 14.3  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,85 416,77 470,00 399,50 0,07 %

 14.4  ALV-EST-
010 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 8,12 139,43 170,00 1.380,40 0,24 %

 15 PASSEIO/MEIO-FIO 20.915,81 3,69 %

 15.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 29,4 461,00 410,00 12.054,00 2,13 %

 15.2  URB-PAS-
015 

SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO 
EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³ 23,52 16,97 16,00 376,32 0,07 %

 15.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 166,11 39,88 40,00 6.644,40 1,17 %
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 15.4  URB-RAM-
005 

SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 2 294,83 362,79 725,57 0,13 %

 15.5  PIS-LAD-
035 

SETOP PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m² 13,28 74,96 84,00 1.115,52 0,20 %

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 20.729,93 3,66 %

 16.1  CT-B1 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1 11.738,02 13531,58(15.28
%)

13.531,58 2,39 %

 16.2  CT-B2 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO 
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN 1 5.485,21 6323,35(15.28%
)

6.323,35 1,12 %

 16.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,26 20,00 160,00 0,03 %

 16.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 15,16 15,00 480,00 0,08 %

 16.5  EST-CON-
035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,5 477,12 470,00 235,00 0,04 %

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA PRAÇAO 63.957,28 11,28 %

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 3.100,00 0,55 %

  

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 
CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - 
PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

3.100,00 0,55 %

 17.1.1  CP-
PADRAO-1 

Próprio PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 
CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - 
PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

UN 1 3.165,11 3.100,00 3.100,00 0,55 %

 17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA 47.983,97 8,46 %

 17.2.1  11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28 204,58 200,00 5.600,00 0,99 %

 17.2.2  11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3 58,32 50,00 150,00 0,03 %

 17.2.3  11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27 59,43 54,00 1.458,00 0,26 %

 17.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 125 14,92 14,00 1.750,00 0,31 %

 17.2.5  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1500 6,49 5,50 8.250,00 1,45 %

 17.2.6  ELE-COR-
015 

SETOP CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

M 54 14,77 14,00 756,00 0,13 %

 17.2.7  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10 2,38 2,00 20,00 0,00 %

 17.2.8  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 8,98 9,00 225,00 0,04 %
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 17.2.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5 7,81 5,50 27,50 0,00 %

 17.2.10  CP-CABO 
PP 2,5MM2 

Próprio CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M 200 10,89 10,00 2.000,00 0,35 %

 17.2.11  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 210 9,29 9,00 1.890,00 0,33 %

 17.2.12  CP-EL-3/4 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 168 5,91 6,00 1.008,00 0,18 %

 17.2.13  12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 15 0,72 0,80 12,00 0,00 %

 17.2.14  ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"). M 200 4,11 4,50 900,00 0,16 %

 17.2.15  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 3 0,57 0,70 2,10 0,00 %

 17.2.16  00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN 72 8,56 10,66 767,52 0,14 %

 17.2.17  CP-IP40 Próprio LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 40 W XO LUMINOSO 
DE 5.320 Lúmens , 133 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT 
OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 23 524,37 560,00 12.880,00 2,27 %

  

 17.2.18  CP-IP60 Próprio LUMINÁRIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 7.500 
Lúmens , 125 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU 
SIMILAR TÉCNICO. COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 550,83 570,00 2.280,00 0,40 %

 17.2.19  CP-POSTE-
7M 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H 
= 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UN 1 1.421,78 1.770,96 1.770,96 0,31 %

 17.2.20  ELE-CRU-
005 

SETOP CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE 
BRAÇADEIRAS

UN 22 182,89 200,00 4.400,00 0,78 %

 17.2.21  02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10 1,70 1,70 17,00 0,00 %

 17.2.22  40.32.10 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³ 52,5 3,50 3,50 183,75 0,03 %

 17.2.23  EST-CON-
035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0,5 477,12 470,00 235,00 0,04 %

 17.2.24  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 427,31 480,00 480,00 0,08 %

 17.2.25  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 76,03 70,00 140,00 0,02 %

 17.2.26  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 14,17 14,00 14,00 0,00 %

 17.2.27  CP-63A Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 102,88 128,14 128,14 0,02 %
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 17.2.28  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 110,83 120,00 120,00 0,02 %

 17.2.29  CP-DPS-
175/8KA 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 175V/8KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 92,01 105,00 420,00 0,07 %

 17.2.30  CP-
LED20W 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 1 82,10 80,00 80,00 0,01 %

 17.2.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 19,90 19,00 19,00 0,00 %

 18 DRENAGEM 8.135,00 1,43 %

 18.1  HID-CXS-
170 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1 257,49 280,00 280,00 0,05 %

 18.2  HID-CXS-
150 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 2 138,59 160,00 320,00 0,06 %

  

CAÇAMBA)

 18.3  HID-CXS-
155 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1 153,66 160,00 160,00 0,03 %

 18.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016

m³ 6,96 59,97 60,00 417,60 0,07 %

 18.5  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 58 57,81 60,00 3.480,00 0,61 %

 18.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 6,5 24,47 30,00 195,00 0,03 %

 18.7  19.31.02 SUDECAP CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 28 53,08 65,00 1.820,00 0,32 %

 18.8  19.31.07 SUDECAP CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25 M 4,58 250,05 280,00 1.282,40 0,23 %

 18.9  HID-CXS-
035 

SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1 170,81 180,00 180,00 0,03 %

DEMETRIUS NAPOLE DE OLIVEIRA     CREA-MG 75524D

Total Geral 490.739,62

Total sem BDI 567.105,33
Total do BDI 76.365,71

  


