PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
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Codigo Banco

IIO-PLA- SETOP
005

98459 SINAPI
01.09.16 SUDECAP
01.09.11 SUDECAP
01.09.01 SUDECAP

00010777 SINAPI

00010775 SINAPI

43.01.03 SUDECAP

41.02.01 SUDECAP

01.06.01 SUDECAP
PRE-ARV- SETOP

015
98526 SINAPI

19.22.04 SUDECAP

CP-ADM Préprio

Obra
ORCAMENTO - PRACA PEDRA BONITA

Orgamento Sintética
Descrigao
SERVICOS INICIAIS

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS
DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

MOBILIZACAO DE CONTAINER

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

LOCACAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA
PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE

27.0KW (3F+N) )
CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA @ >= 0,30M - ATE 1.000

UNIDADES ) )
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
ALTEAMENTO DE CAIXA EM ATE 20 CM

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA

B.D.l.
19,30%-11,32%

Bancos

SINAPI - 12/2020 - Minas
Gerais

SBC - 01/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 07/2020 - Minas
Gerais

ORSE - 10/2020 - Sergipe
SETOP - 09/2020 - Minas

Und Quant. Valor Unit
U 1 1.109,62
m? 384,98 102,46
UN 1 182,53
UN 2 500,00
UN 2 500,00
MES 5 675,57
MES 5 595,00
MES 0,1 16.224,68
UN 1 251,64
UN 1 491,86
U 1 31,87
UN 1 60,48
UN 1 214,81
UN 1 43.102,70

Valor Unit
com BDI

1.000,00

109,32
200,00
450,00
450,00

727,92

635,00

16.224,68
260,00
510,00

32,00

60,00

230,00

25.000,00

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precgos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.

Total

54.615,07

1.000,00

42.086,01
200,00
900,00
900,00

3.639,60

3.175,00

1.622,46
260,00
510,00

32,00

60,00

230,00
25.000,00

25.000,00

Peso (%)

9,63 %

0,18 %

7,42 %
0,04 %
0,16 %
0,16 %

0,64 %

0,56 %

0,29 %
0,05 %
0,09 %
0,01 %

0,01 %

0,04 %
4,41 %

4,41 %
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3.3

34
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10.29.02 SUDECAP KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA 212,58 210,00 210,00
10.35.01 SUDECAP CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1 193,22 201,00 201,00
10.35.03 SUDECAP CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1 259,54 270,00 270,00
10.24.17 SUDECAP TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1 35,88 41,00 41,00
10.03.01 SUDECAP TUBO PVC D= 20 MM (1/2") M 20 4,96 5,50 110,00
40.32.05 SUDECAP ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m? 0,8 41,31 47,00 37,60
40.32.30 SUDECAP REATERRO MANUAL DE VALAS m? 41,31 43,00 33,54

4.21

4.2.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.41

5.1

5.2

03 01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M 1520 729,60

03.03.01 SUDECAP ESCAVACAO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 360,50

03.23.05 SUDECAP CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR NORMAL m? 244,80

03.05.01 SUDECAP ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 1246,3 6.455,83
03.13.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT > 5 KM M3KM 17310 1,22 1,34 23.195,40
03.15.01 SUDECAP ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAGAO MINIMO m? 1111 3,69 4.099,59

DE 98% DO PROCTOR NORMAL. SENDO AS ULTIMAS CAMADAS A 100% DO

83336 SINAPI ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A m? 123,41
CATEGORIA. COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

93681 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 486,17 65,42 79,00 38.407,43
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 12/2015

92398 SINAPI EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 206,22 60,57 70,00 14.435,40

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF 12/2015

0,04 %
0,04 %
0,05 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,13 %

0,06 %

0,04 %

1,14 %

4,09 %

0,72 %

0,02 %

6,77 %

2,55 %




6.1 74164/004 SINAPI
6.2 CP-PISO- Proéprio
10-25

71 SER-COR- SETOP
011

7.2 100760 SINAPI

7.3 100717 SINAPI

8.1 74164/004 SINAPI

8.2 CP-CONC- Préprio
ESCADA

8.3 FUN-FOR- SETOP

9.1 93358 SINAPI

9.2 74164/004 SINAPI

9.3 EST-CON- SETOP
085

9.4 100066 SINAPI

9.5 ALV-EST- SETOP
010

9.6 REV-CHA- SETOP
015

9.7 87794 SINAPI
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LASTRO DE BRITA - RAMPA m? 3,75 106,39

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 75 96,63
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM
SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO
DUPLO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 154,98 37,46
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 154,98 7,44

84,23 515,57

132,51

95,00

590,00

36,00

8,10

496,91

7.125,00

49.695,70

5.579,28

1.255,33

0,09 %

1,26 %

M

8,76 %

0,98 %

0,22 %

LASTRO DE BRITA - ESCADA m? 2,34 106,39

CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA m? 9,4 399,22
DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_09/2017

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, m? 25,57 41,55
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

125,00

450,00

48,00

292,50

4.230,00

1.227,36

0,05 %

0,75 %

0,22 %

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m? 33,86 59,97
1,30 M. AF_03/2016

LASTRO DE BRITA m? 4,56 106,39
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 m? 13,69 416,77
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG 283,82 14,10
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM m? 33,36 139,43

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SFNS])

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E m? 33,36 9,75
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 33,36 31,88

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

63,00

125,00

475,00

16,00
146,00

10,00

34,00

2.133,18

570,00

6.502,75

4.541,12
4.870,56

333,60

1.134,24

0,38 %
0,10 %

1,15 %

0,80 %
0,86 %

0,06 %

0,20 %
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11.10

ALV-EST- SETOP
015

FUN-FOR- SETOP
010

EST-CON- SETOP
085

REV-CHA- SETOP
015

87794 SINAPI

EST-FOR- SETOP
035

100066 SINAPI

40.32.07 SUDECAP

74164/004 SINAPI

FUN-FOR- SETOP
010

EST-CON- SETOP
085

91602 SINAPI

91603 SINAPI

74103/001 SINAPI

CP-ALC100 Proprio

REV-CHA- SETOP
010

87792 SINAPI
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ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SFNS)

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECANICO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M)
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

ARMAGAO COM TELA Q-196. AF_06/2019
CASA DE MAQUINAS

ESCAVACAO MANUAL 1,5<H<=3,0M
LASTRO DE BRITA

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORGO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
REFORGO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
ALCAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m2

m2

m3

m2

m?2

M3*MES

KG

m3
m3

m2

m3

KG

KG

UN

m?2

m?2

8,73

21,47

1,75

4,37

4,37

0,76

446

25,81
0,45

33,5

6,1

328,8

73,7

2,5

31,36

31,36

165,55

41,55

416,77

9,75

31,88

2,00

14,10

55,08
106,39

41,55

416,77

11,52

10,88

69,77

518,76
9,30

29,60

155,00

45,00

490,00

9,00

32,00

2,00

15,00

68,60
125,00

45,00

475,00

12,00

12,00

70,00

450,00
10,00

30,00

1.353,15

966,15

857,50

39,33

139,84

1,62

669,00
13.312,42
1.770,56
56,25

1.507,50

2.897,50

3.945,60

884,40

175,00

450,00
313,60

940,80

0,24 %

0,17 %

0,15 %

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,12 %
2,35 %
0,31 %
0,01 %

0,27 %

0,51 %

0,70 %

0,16 %

0,03 %

0,08 %
0,06 %

0,17 %
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13.3

13.4

13.5

PIN-ACR- SETOP
005

EST-FOR- SETOP
035

ALV-EST- SETOP
015

EST-CON- SETOP
085

FUN-FOR- SETOP
010

EST-FOR- SETOP
035

100066 SINAPI

21.30.07 SUDECAP

00007253 SINAPI

18.10.03 SUDECAP

21.03.16 SUDECAP

98510 SINAPI

74164/004 SINAPI
EST-FOR- SETOP

010
EST-CON- SETOP
085

EST-FOR- SETOP
035

87757 SINAPI
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PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M)
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

APOIO PARA AS BOMBAS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M)
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

ARMAGCAO COM TELA Q-196. AF_06/2019

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA

TERRA VEGETAL (GRANEL)

BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE
CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2.00 M. AF 05/2018

FONTE

LASTRO DE BRITA

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
REAPROVEITAMENTO (3X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A 3,20 M)
COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACIGAS, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO,
ESPESSURA 3CM. AF 06/2014

m2

M3*MES

m2

m3

m?2

M3*MES

KG

m2

m3

UN

UN

m3

m2

m3

M3*MES

m?2

31,36

12,5

0,06

0,6

0,24

1,87

776,1

77,61

109,95

51

1,56
16,96

7,22

13,54

48,11

11,15

2,00

165,55

416,77

41,55

2,00

14,10

11,79
85,71
317,56
30,79

57,26

106,39
40,40

416,77

2,00

40,76

11,00

2,10

170,00

475,00

45,00

2,10

15,00

13,00
90,00
350,00
35,00

63,00

125,00
45,00

475,00

2,10

46,00

344,96

26,25

254,05

170,00

28,50

27,00

0,50

28,05
26.935,45
10.089,30

6.984,90
2.800,00
3.848,25
3.213,00
72.038,19
195,00
763,20

3.429,50

28,43

2.213,06

0,06 %

0,00 %

0,04 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %
4,75 %
1,78 %
1,23 %
0,49 %
0,68 %
0,57 %
12,70 %
0,03 %
0,13 %

0,60 %

0,01 %

0,39 %




13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

14

141

14.2

14.3

14.4

15

15.1

15.2

15.3

100066 SINAPI

ALV-EST- SETOP
015

09.09.01 SUDECAP

87893 SINAPI

87554 SINAPI

87264 SINAPI

CT-FONTE Proéprio

40.32.05 SUDECAP

74164/004 SINAPI

EST-CON- SETOP
085

ALV-EST- SETOP
010

94991 SINAPI

URB-PAS- SETOP
015

94273 SINAPI
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ARMAGAO COM TELA Q-196. AF_06/2019

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SFNS])

IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO SISTEMA A BASE DE CIMENTO
IMPERMEABILIZANTE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA
DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

AF 0R/2014

FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM TODOS
OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CANTEIRO
ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M
LASTRO DE BRITA

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25
MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SFNS)

PASSEIO/MEIO-FIO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

LANGCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO
EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

KG

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

UN

m3

m3

m3

m2

m3

m3

149,7

35,61

99,98

99,98

99,98

99,98

1,28
0,42

0,85

8,12

29,4

23,52

166,11

14,10

165,55

38,00

5,47

15,07

48,40

40.000,00

41,31
106,39

416,77

139,43

461,00

16,97

39,88

15,00

170,00

40,00

5,00

14,00

51,00

46112(15.28%)

40,00
110,00

470,00

170,00

410,00

16,00

40,00

2.245,50

6.053,70

3.999,20

499,90

1.399,72

5.098,98

46.112,00

1.877,30
51,20
46,20

399,50

1.380,40

20.915,81

12.054,00

376,32

6.644,40

0,40 %
1,07 %

0,71 %

0,09 %

0,25 %

0,90 %

8,13 %

0,33 %
0,01 %
0,01 %

0,07 %

0,24 %

3,69 %

213 %

0,07 %

1,17 %




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

15.4 URB-RAM- SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 u 2 294,83 362,79 725,57 0,13 %
005 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS
15.5 PIS-LAD- SETOP PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) m? 13,28 74,96 84,00 1.115,52 0,20 %
035 COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

INSTAI ACAO

16.1 CT-B1 Préprio BRINQUEDO ACESSIVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1 11.738,02 13531,58(15.28 13.531,58 2,39 %
%)
16.2 CT-B2 Préprio BRINQUEDO ACESSIVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANGO UN 1 5.485,21  6323,35(15.28% 6.323,35 1,12 %
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE )
16.3 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 21,26 20,00 160,00 0,03 %
16.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 15,16 15,00 480,00 0,08 %
16.5 EST-CON- SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, m? 0,5 477,12 470,00 235,00 0,04 %
035 COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO
17.1.1 CP- Préprio PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 3.165,11 3.942,46 3.942,46 0,70 %
PADRAO-1 CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 -

PG 7-35. INSTALAGAO TIPO C2 CEMIG.

17.2.1 11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28 204,58 254,82 7.134,96 1,26 %

17.2.2 11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3 58,32 72,64 217,92 0,04 %

17.2.3 11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27 59,43 74,02 1.998,54 0,35 %

17.2.4 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 125 14,92 18,58 2.322,50 0,41 %
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

17.2.5 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1500 6,49 8,08 12.120,00 2,14 %
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

17.2.6 ELE-COR- SETOP CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E M 54 14,77 18,39 993,06 0,18 %

015 REATERRO

17.2.7 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 10 2,38 2,96 29,60 0,01 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015 .

17.2.8 92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 25 8,98 11,18 279,50 0,05 %

PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015




17.2.9

17.2.10

17.2.11

17.2.12

17.2.13

17.2.14

17.2.15

17.2.16

17.2.17

17.2.18

17.2.19

17.2.20

17.2.21

17.2.22

17.2.23

17.2.24

17.2.25

17.2.26

17.2.27

91930 SINAPI

CP-CABO Proprio
PP 2,5MM2
97668 SINAPI
CP-EL-3/4 Proprio
12387 ORSE
ED-17952 SETOP
00000400 SINAPI

00011821 SINAPI

CP-1P40 Proprio

CP-1P60 Proprio

CP-POSTE- Proprio
™

ELE-CRU- SETOP
005

02.12.01 SUDECAP

40.32.10 SUDECAP

EST-CON- SETOP
035

101883 SINAPI

93662 SINAPI
93653 SINAPI

CP-63A Proprio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 04/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016

Fita de sinalizagéo subterranea - "REDE ELETRICA ENERGIZADA"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4").

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 40 W XO LUMINOSO
DE 5.320 Lumens , 133 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT
OU SIMILAR TECNICO COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2020

LUMINARIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 7.500
Lumens , 125 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU
SIMILAR TECNICO. COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2020

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H
=7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2019

CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE

BRACADEIRAS
CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E

ANAADARACAITA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m3

UN

UN

UN

UN

200
210
168

15

200

72

23

22
10
52,5

0,5

550,83

1.421,78

182,89
1,70
3,50

477,12

427,31

76,03
14,17

102,88

9,72

13,56
11,57
7,36
0,89
5,11
0,70

10,66

653,15

686,11

1.770,96

94,70
17,65

128,14

48,60

2.712,00
2.429,70
1.236,48
13,35
1.022,00
2,10

767,52

15.022,45

2.744.44

1.770,96

5.011,60
21,10
228,37

297,15

532,25

189,40
17,65

128,14

0,01 %

0,48 %
0,43 %
0,22 %
0,00 %
0,18 %
0,00 %

0,14 %

2,65 %

0,48 %

0,31 %

0,88 %
0,00 %
0,04 %

0,05 %

0,09 %

0,03 %
0,00 %

0,02 %




17.2.28

17.2.29

17.2.30

17.2.31

18

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7
18.8
18.9

93673 SINAPI

CP-DPS- Proprio
175/8KA

CP- Proprio
LED20W

91953 SINAPI

HID-CXS- SETOP
170

HID-CXS- SETOP
150

HID-CXS- SETOP
155

93358 SINAPI

89512 SINAPI

93382 SINAPI

19.31.02 SUDECAP
19.31.07 SUDECAP

HID-CXS- SETOP
035
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE Il - 175V/8KA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DRENAGEM

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGCAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 03/2016

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016
CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

m3

UN

DEMETRIUS NAPOLE DE OLIVEIRA CREA-MG 75524D

6,96

58

6,5
28
4,58

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

110,83

92,01

82,10

19,90

257,49

138,59

153,66

59,97

57,81

24,47

53,08
250,05
170,81

138,04

114,60

102,26

24,78

280,00

160,00

160,00

60,00

60,00

30,00

65,00
280,00
180,00

138,04

458,40

102,26

24,78

8.135,00

280,00

320,00

160,00

417,60

3.480,00

195,00

1.820,00
1.282,40
180,00

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,00 %

1,43 %

0,05 %

0,06 %

0,03 %

0,07 %

0,61 %

0,03 %
0,32 %
0,23 %
0,03 %

567.105,33
76.365,71
490.739,62




