
OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

MÊS
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

41084 MES   1,000000 2292,68 2292,6800

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

2292,6800

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2292,6800

CUSTO HORÁRIO TOTAL 2292,6800

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 2292,6800

CUSTO 

TOTAL

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,0000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

2.292,6800

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.292,6800
Responsáve
l:

1,00 HH 1,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

1

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,0000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 0,0000

CUSTO 

TOTAL

UND 1,000000 233,94 233,9400

UND 1,000000 97,95 97,9500

UND 2,000000 88,78 177,5600

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

509,4500

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

509,4500

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 509,4500
Responsáve
l:

0,00 HH 0,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO 
(MUNCK)1.1.11

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TAXA CREA OBRA ENTRE ACIMA DE 15.000,00, RT principal

TAXA CAU

TAXA CREA mais 2 profissionais 

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 H 3,780000 21,91 82,8198

88316 H 2,520000 18,61 46,8972

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

129,7170

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 129,7170

CUSTO HORÁRIO TOTAL 129,7170

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 129,7170

CUSTO 

TOTAL

4922 M2    2,000000 376,15 752,3000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

752,3000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

882,0170

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 882,0200
Responsáve
l:

6,30 HH 6,30

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO DIM. 3,00x2,40m

1.9.5

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, 
FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

6,3

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:MG - OUT/2020

SERVIÇO: UNIDADE:

M
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88248 H 0,1600000 15,73 2,5168

88267 H 0,1600000 20,77 3,3232

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

5,8400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 5,8400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 5,8400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 5,8400

CUSTO 

TOTAL

122 UN    0,0117000 45,16 0,5284

ORC60 0 1,0500000 32,83 34,4750

20083 UN    0,0191000 39,22 0,7491

38383 UN    0,0530000 1,77 0,0938

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

35,8463

2) Composição referencial: SINAPI-MG:

41,6863

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 41,6900
Responsáve
l:

0,00 HH 0,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos da Unidade Básica de Saúde de Santa Luzia

CÓDIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES2.3.5

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

Condutor Retangular  de PVC 100x65mm

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0

89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:MG - OUT/2020

SERVIÇO: UNIDADE:

M
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88248 H 0,1170000 15,73 1,8404

88267 H 0,1170000 20,77 2,4301

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,2705

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,2705

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,2705

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,2705

CUSTO 

TOTAL

ORC61 0 1,0000000 10,90 10,9000

122 UN    0,0470000 45,16 2,1225

20083 UN    0,0600000 39,22 2,3532

38383 UN    0,0390000 1,77 0,0690

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

15,4447

2) Composição referencial: SINAPI-MG:

19,7152

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 19,7200
Responsáve
l:

0,00 HH 0,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos da Unidade Básica de Saúde de Santa Luzia

CÓDIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE 
CONEXÕES2.3.6

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

Adaptador para Tubo  Ø100 X RET 65mm

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0

89616 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇ

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:MG - OUT/2020

SERVIÇO: UNIDADE:

M
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88248 H 0,1400000 15,73 2,2022

88267 H 0,1400000 20,77 2,9078

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

5,1100

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 5,1100

CUSTO HORÁRIO TOTAL 5,1100

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 5,1100

CUSTO 

TOTAL

301 UN    1,0000000 2,10 2,1000

20078 UN    0,0460000 16,53 0,7604

ORC62 0 1,0000000 24,70 24,7000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

27,5604

2) Composição referencial: SINAPI-MG:

32,6704

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 32,6700
Responsáve
l:

0,00 HH 0,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos da Unidade Básica de Saúde de Santa Luzia

CÓDIGO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE 
CONEXÕES2.3.7

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA 
(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)
Joelho de Transição Retangular DN 100X65mm

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0

89531 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,100000 22,68 2,2680

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,1290

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,1290

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,1290

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,1290

CUSTO 

TOTAL

9856 M     1,000000 7,96 7,9600

3146 UN    0,030400 2,53 0,0769

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

8,0369

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

12,1659

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 12,1700
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Tubo Roscável 1/2"

2.2.33

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,100000 22,68 2,2680

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,1290

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,1290

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,1290

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,1290

CUSTO 

TOTAL

1402 UN    1,000000 6,56 6,5600

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

6,5600

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

10,6890

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,6900
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Colar de Tomada em PVC 1/2"

2.2.35

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" 
OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88248 H 0,200000 17,52 3,5040

88267 H 0,200000 22,68 4,5360

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

8,0400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 8,0400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 8,0400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 8,0400

CUSTO 

TOTAL

6036 UN    1,000000 17,51 17,5100

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

17,5100

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

25,5500

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 25,5500
Responsáve
l:

0,40 HH 0,40

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Registro Esfera Borboleta Bruto PVC 1/2"

2.2.37

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 
1/2"

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,4

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88248 H 7,700000 17,52 134,9040

88267 H 7,700000 22,68 174,6360

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

309,5400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 309,5400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 309,5400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 309,5400

CUSTO 

TOTAL

34640 UN    1,000000 925,42 925,4200

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

925,4200

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

1.234,9600

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.234,9600
Responsáve
l:

15,40 HH 15,40

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Reservatório Cilindríco Fibra de Vidro 2000L

2.2.46

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

15,4

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,100000 22,68 2,2680

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,1290

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,1290

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,1290

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,1290

CUSTO 

TOTAL

829 UN    1,000000 1,01 1,0100

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,0100

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

5,1390

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,1400
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Bucha de Redução Soldável Longa 32mm x 25mm  

2.2.58

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,100000 22,68 2,2680

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,1290

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,1290

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,1290

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,1290

CUSTO 

TOTAL

813 UN    1,000000 4,69 4,6900

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,6900

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

8,8190

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,8200
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Bucha de Redução Soldável Longa 50mm x 32mm  

2.2.60

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

#REF!
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,150000 22,68 3,4020

88316 H 0,150000 18,61 2,7915

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

6,1935

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 6,1935

CUSTO HORÁRIO TOTAL 6,1935

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 6,1935

CUSTO 

TOTAL

5890/ORSE m 1,000000 242,51 242,5100

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

242,5100

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

248,7035

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 248,7000
Responsáve
l:

0,30 HH 0,30

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
#REF!

#REF!

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,3

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

#REF!
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88267 H 0,100000 22,68 2,2680

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

4,1290

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 4,1290

CUSTO HORÁRIO TOTAL 4,1290

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 4,1290

CUSTO 

TOTAL

6907/ORSE m 1,000000 10,33 10,3300

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

10,3300

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

14,4590

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 14,4600
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
#REF!

#REF!

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

#REF!
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

0,00 0,0000

88316 H 18,61 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,0000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 0,0000

CUSTO 

TOTAL

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,0000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

0,0000

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,0000
Responsáve
l:

0,00 HH 0,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
#REF!

#REF!

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 7,000000 18,20 127,4000

88264 H 7,000000 23,58 165,0600

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

292,4600

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 292,4600

CUSTO HORÁRIO TOTAL 292,4600

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 292,4600

CUSTO 

TOTAL

101883 UN 1,000000 632,91 632,9100

101894 UN 1,000000 134,02 134,0200

93655 UN 4,000000 11,60 46,4000

93653 UN 1,000000 10,04 10,0400

39446 UN    3,000000 119,91 359,7300

39445 UN    1,000000 117,81 117,8100

39477 UN    4,000000 110,30 441,2000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1742,1100

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

2.034,5700

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.034,5700
Responsáve
l:

14,00 HH 14,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 - QD-1

3.3.1

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO AC

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, 
TIPO AC

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

14

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88264 H 7,000000 23,58 165,0600

88247 H 7,000000 18,20 127,4000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

292,4600

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 292,4600

CUSTO HORÁRIO TOTAL 292,4600

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 292,4600

CUSTO 

TOTAL

12039 UN    1,000000 634,95 634,9500

101894 UN 3,000000 134,02 402,0600

93655 UN 4,000000 11,60 46,4000

93653 UN 3,000000 10,04 30,1200

93654 UN 3,000000 10,55 31,6500

39445 UN    4,000000 117,81 471,2400

39445 UN    1,000000 117,81 117,8100

39477 UN    4,000000 110,30 441,2000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

2175,4300

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

2.467,8900

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 2.467,8900
Responsáve
l:

14,00 HH 14,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2 - QD-2

3.3.2

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO AC

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 ADISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO ACDISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

14

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 H 0,150000 18,61 2,7915

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

2,7915

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2,7915

CUSTO HORÁRIO TOTAL 2,7915

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 2,7915

CUSTO 

TOTAL

37559 UN    1,000000 31,79 31,7900

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

31,7900

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

34,5815

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,5800
Responsáve
l:

0,15 HH 0,15

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
INDICADOR DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE FIXADO NO PISO.

4.1.4

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,15

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 H 0,150000 18,61 2,7915

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

2,7915

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 2,7915

CUSTO HORÁRIO TOTAL 2,7915

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 2,7915

CUSTO 

TOTAL

37559 UN    1,000000 31,79 31,7900

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

31,7900

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

34,5815

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,5800
Responsáve
l:

0,15 HH 0,15

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
INDICADOR DE SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE FIXADO NO PISO.

4.1.5

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,15

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

U
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88261 H 0,480000 21,40 10,2720

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

10,2720

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 10,2720

CUSTO HORÁRIO TOTAL 10,2720

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 10,2720

CUSTO 

TOTAL

34721 M2    0,120000 648,00 77,7600

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

77,7600

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

88,0320

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 88,0300
Responsáve
l:

0,48 HH 0,48

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICAÇÃO DE OBSTÁCULO)

4.1.9

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,48

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,200000 18,20 3,6400

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

3,6400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 3,6400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,6400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 3,6400

CUSTO 

TOTAL

2003/ORSE un 1,000000 1,90 1,9000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,9000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

5,5400

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,5400
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Saída Horizontal para Eletroduto de 3/4" p/ eletrocalha 100x50mm

5.1.11



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,200000 18,20 3,6400

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

3,6400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 3,6400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,6400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 3,6400

CUSTO 

TOTAL

2001/ORSE un 1,000000 1,85 1,8500

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,8500

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

5,4900

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,4900
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Saída Horizontal para eletroduto de 1" p/ eletrocalha 100x50mm

5.1.12



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,200000 18,20 3,6400

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

3,6400

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 3,6400

CUSTO HORÁRIO TOTAL 3,6400

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 3,6400

CUSTO 

TOTAL

2000/ORSE un 1,000000 2,30 2,3000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

2,3000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

5,9400

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,9400
Responsáve
l:

0,20 HH 0,20

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,2

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Saída Horizontal para eletroduto de 1 1/2" p/ eletrocalha 100x50mm

5.1.13



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 5,000000 18,20 91,0000

88264 H 5,000000 23,58 117,9000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

208,9000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 208,9000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 208,9000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 208,9000

CUSTO 

TOTAL

6762/ORSE un 1,000000 537,90 537,9000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

537,9000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

746,8000

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 746,8000
Responsáve
l:

10,00 HH 10,00

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

10

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

Rack fechado piso 19" x 12u x 450mm

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Rack de 19" - 12U - porta de acrílico cristal - 670mm - instalado

5.1.17



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,250000 18,20 4,5500

88264 H 0,250000 23,58 5,8950

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

10,4450

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 10,4450

CUSTO HORÁRIO TOTAL 10,4450

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 10,4450

CUSTO 

TOTAL

11098/ORSE un 1,000000 147,31 147,3100

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

147,3100

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

157,7550

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 157,7600
Responsáve
l:

0,50 HH 0,50

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,5

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Bandeja organizadora p/ Rack

5.1.20



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,100000 18,20 1,8200

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,8200

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 1,8200

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1,8200

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 1,8200

CUSTO 

TOTAL

39602 UN    1,000000 1,37 1,3700

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,3700

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

3,1900

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,1900
Responsáve
l:

0,10 HH 0,10

0

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,1

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
Conectores RJ45 Cat 5e - macho

5.1.22



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 0,500000 18,20 9,1000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

9,1000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 9,1000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 9,1000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 9,1000

CUSTO 

TOTAL

21071 UN    1,000000 181,39 181,3900

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

181,3900

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

190,4900

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 190,4900
Responsáve
l:

0,50 HH 0,50

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
TAMPA DE FO-FO PARA POÇO DE VISITA DE ATERRAMENTO (REF: TEL - 551)

6.1.8

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 
400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,5

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88247 H 1,000000 18,20 18,2000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

18,2000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 18,2000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 18,2000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 18,2000

CUSTO 

TOTAL

ORC28 un 1,000000 46,08 46,0800

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

46,0800

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

64,2800

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 64,2800
Responsáve
l:

1,00 HH 1,00

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12 (REF.: TEL - 656)

6.1.12

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONECTOR ATERRINSERT M12 25-40MM TEL656

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

1

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

UN
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88316 H 0,100000 18,61 1,8610

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

1,8610

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 1,8610

CUSTO HORÁRIO TOTAL 1,8610

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 1,8610

CUSTO 

TOTAL

ORC34 un 1,000000 3,94 3,9350

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

3,9350

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

5,7960

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,8000
Responsáve
l:

0,10 HH 0,10

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
SUPORTE – FIXADOR COLÁVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756)

6.1.16

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SUPORTE – FIXADOR COLÁVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756)

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

0,1

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

M
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

88309 H 0,400000 21,91 8,7640

88316 H 1,485900 18,61 27,6526

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

36,4166

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 36,4166

CUSTO HORÁRIO TOTAL 36,4166

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 36,4166

CUSTO 

TOTAL

370 M3    0,001100 55,96 0,0616

1379 KG    0,110000 0,53 0,0583

10542 M     1,050000 21,76 22,8480

4807/ORSE un 1,000000 67,49 67,4900

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

90,4579

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

126,8745

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 126,8700
Responsáve
l:

1,89 HH 1,89

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO:
CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO  30X30cm PARA ÁGUA PLUVIAL.

7.1.2

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 
DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL
Grelha pré-moldada em concreto dimensões 0,40 x1,00 x 0,05m

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

1,8859

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)



OBJETO: Data Base:SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP 02/21, ORSE e PMSP 01/21

SERVIÇO: UNIDADE:

form
SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

34782 H     88,000000 124,72 10975,3600

34783 H     44,000000 78,21 3441,2400

10335/ORSE mês 0,100000 12365,38 1236,5380

6692/ORSE h 400,000000 15,62 6248,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

21901,1380

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 21901,1380

CUSTO HORÁRIO TOTAL 21901,1380

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 21901,1380

CUSTO 

TOTAL

42.02.09 UN 1500,000000 0,15 225,0000

42.02.08 UN 250,000000 3,00 750,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

975,0000

2) Composição referencial: SINAPI-BA:

22.876,1380

BDI 0,00% 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 22.876,1400
Responsáve
l:

532,10 HH 532,10

0

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

Elaboração dos Projetos do Centro de Atendimento CRAS - Curumim

CÓDIGO: DESENHOS EM MÍDIA DIGITAL E COPIAS EM PAPEL SUFITE, DESENVOLVIDOS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
REGISTRANDO MUDANÇA E COMPPLEMENTOS  EM FUNÇÃO DE CONHECIMENTO FINAL APÓS DESMONTAGENS 8.1

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD

0

0

0

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Arquiteto Sênior - mais de 15 anos de experiência - 40h - Rev 02
Desenhista Sênior (Cadista) - Técnico de Nível médio acima de 15 anos de expe 
riência - Rev 01

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

COPIA XEROX A4 OU OFICIO

COPIA HEROGRAFICA FORMATO A1

ENG. ROBERTO BERALDO BORDE CREA: 75542 / D

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

532,1

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)


