PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP
29/04/2021 02/21, ORSE e PMSP 01/21 TIPO
coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
SINAPI/SICRO ¢ ¢ MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL
1.0 OBRAS CIVIS
1.1 SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA
CPU-P 1.1.1 OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS MES 6,00 - 2.292,68 - 13.756,08 13.756,08 ¢}
98458 1.1.2 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 200,00 132,17 14,57 26.434,00 2.914,00 29.348,00 0
97064 113 /TFOTI/A;?;A E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 200,00 2,80 13,08 560,00 2.796,00 3.356,00 o
ED-50205 1.14 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U 10,00 13,38 5,74 133,84 57,36 191,20 0
102219 115 PINTl~JRA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 M2 200,00 6,13 6,88 1.226,00 1.376,00 2.602,00 o
DEMAOS. AF_01/2021
ED-50193 1.1.6 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 3,00 107,83 46,21 323,48 138,64 462,12 0
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM
ED-16348 117 MEDIDAS,REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)~METR(?S LARGURA E (2,5) METROS MES 6,00 435,80 186,77 2.614,79 1.120,63 373542 o
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE
ED-16350 118 OBRA, COM MEDIDASIREFERENCIAIS DE (6) METROS COMP~RIMENTQ, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) MES 6,00 429,31 183,99 2.575,86 1.103,94 3.679,80 o
METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM
ED-16351 1.1.9 MEDIDAS RE}FERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMEN~TO, (2,3) ,METROS LARGURA E (2,5) METROS MES 6,00 389,03 166,73 2.334.19 1.000,37 3.334,56 o
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGCOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM
QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM
ED-16354 1.1.10 |MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS| MES 6,00 507,77 217,62 3.046,64 1.305,70 4.352,34 o
ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
ED-50137 1111 MOBILIZ@CAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM UN 4,00 476,00 204,00 1.904,00 816,00 2.720,00 o
CAMINHAO GUINDAUTO (MUNCK)
CPU-P 1.1.11  |TAXAS (CREA, CAU, etc) UN 1,00 509,45 - 509,45 - 509,45 ¢}
TOTAL DE SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRA 41.662,25 26.384,72 68.046,97
1.2 LOCAGAO DA OBRA
ED-50273 | 1.2.1 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) M2 461,43 5,07 2,17 2.338,53 1.002,23 3.340,76 0
TOTAL DE LOCAGAO DA OBRA 2.338,53 1.002,23 3.340,76
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP
29/04/2021 02/21, ORSE e PMSP 01/21 TIPO
coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
SINAPI/SICRO ¢ < MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL
1.3 ESCAVAGOES E REATERROS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

102307 131 COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, M3 376,88 6,89 3,04 2.596,67 1.145,70 3.742,37 o
EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

03382 132 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM M3 361,88 744 19,08 2.692,35 6.904,58 9.596,93 o
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

93358 133 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 162,30 15,20 46,94 2.466,96 7.618,36 10.085,32 0o

93382 134 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 154,19 7,44 19,08 1.147,14 2.941,85 4.088,99 0

100948 135 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA TXKM 0,29 0,44 0,11 0,13 0,03 0,16 o
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6

100993 136 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE T 0,03 2,62 0,82 0,08 0,02 0,10 o
(UNIDADE: T). AF_07/2020

98519 137 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 922,86 0,32 1,27 295,32 1.172,03 1.467,35 0

TOTAL DE ESCAVAGOES E REATERROS 9.198,65 19.782,57 28.981,22
14 INFRAESTRUTURA

92269 141 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M2 201,00 240,05 17,84 48.250,05 3.585,84 51.835,89 o
AF_09/2020

92760 142 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 227,26 12,33 271 2.802,12 615,87 3.417,99 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92761 143 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 198,45 12,59 1,83 2.498,49 363,16 2.861,65 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92762 144 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 578,53 11,76 1,28 6.803,51 740,52 7.544,03 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

96557 145 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA M3 15,00 398,54 13,01 5.978,10 195,15 6.173,25 o
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

100651 146 ES:I'ACA HELICE CONTINUA, DIA:METRO DE 30 CIVNI, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA M 490,00 89,07 12,98 43.644,30 6.360,20 50.004,50 o
MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

98560 14.7 IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 147,59 16,33 21,99 2.410,14 3.245,50 5.655,64 o
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

ED-49544 1.4.8 ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSAO DE CERTIFICADOS - ATE 6 UNIDADES u 2,00 67,20 28,80 134,40 57,60 192,00 o
TOTAL DE INFRAESTRUTURA 112.521,11 15.163,84 127.684,95
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1.5 SUPERESTRUTURA
92413 1541 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 127,00 75,88 47,24 9.636,76 5.999,48 15.636,24 o
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
92456 152 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE~VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, M2 204,00 5456 44,25 11.130,24 9.027,00 20.157,24 o
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
92514 153 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA D—E LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 424,00 19,21 11,12 8.145,04 4.714,88 12.859,92 o
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
92759 15.4 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 293,00 11,52 4,00 3.375,36 1.172,00 4.547,36 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92760 155 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 3.270,00 12,33 271 40.319,10 8.861,70 49.180,80 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92761 15.6 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 431,00 12,59 1,83 5.426,29 788,73 6.215,02 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92762 15.7 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 1.687,00 11,76 1,28 19.839,12 2.159,36 21.998,48 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92763 15.8 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 311,00 10,19 0,88 3.169,09 273,68 3.442,77 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92764 15.9 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 375,00 10,09 0,57 3.783,75 213,75 3.997,50 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
92765 1.5.10 ARMIACAO DE E’ILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM KG 54,00 11,75 0,36 634,50 19,44 653,94 o
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ED-49639 1511 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE M3 77.30 268,00 114,86 20.716,01 8.878,29 29.594,30 o
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ED-49544 1.5.12 ENSAIO DE CONCRETO: CURA, FACEAMENTO, RUPTURA, EMISSAO DE CERTIFICADOS - ATE 6 UNIDADES u 8,00 67,20 28,80 537,60 230,40 768,00 0o
TOTAL DE SUPERESTRUTURA 126.712,86 42.338,71 169.051,57
1.6 PISO, RODAPE, SOLEIRA E PEITORIS
87259 161 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM M2 109,20 96,19 15,28 10.503,95 1.668,58 12.172,53 o
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M? E 10 M2, AF_06/2014
101752 1.6.2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 291,11 18,19 14,56 5.295,29 4.238,56 9.533,85 ¢}
38649 163 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 339,86 5,01 1,86 1.702,70 632,14 2.334.84 o
45X45CM. AF_06/2014
TOTAL DE PISO, RODAPE, SOLEIRA E PEITORIS 17.501,94 6.539,28 24.041,22
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
Centro de Atendimento CRAS - Curumim

OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP
29/04/2021 02/21, ORSE e PMSP 01/21 TIPO
coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
SINAPI/SICRO ¢ ¢ MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL
1.7 PAREDES, DIVISORIAS E REVESTIMENTO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
87493 1.7.1 19CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 690,00 51,26 24,91 35.369,40 17.187,90 52.557,30 o
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
95622 17.2 AP!_ICA(;AO MANUAL DE TINTA LATEX~ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE M2 1.053,00 5,64 6,52 5.938,92 6.865,56 12.804.48 o
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
95624 173 AP!.ICACAO MANUAL DE TINTA LATEX:ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE M2 97,00 6,96 11,14 675,12 1.080,58 1.755,70 o
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016
87879 174 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2 1.380,00 1,58 170 2.180,40 2.346,00 4.526,40 o
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
87528 175 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE M2 230,00 15,93 18,01 3.663,90 4.142,30 7.806,20 o
5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87242 17.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS~DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS M2 230,00 225,94 3379 51.966,20 7.771,70 59.737,90 o
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87547 1.7.5 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 1.150,00 8,68 9,57 9.982,00 11.005,50 20.987,50 o
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
88485 1.7.6 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.150,00 1,48 0,86 1.702,00 989,00 2.691,00 ¢}
TOTAL DE PAREDES, DIVISORIAS E REVESTIMENTO 111.477,94 51.388,54 162.866,48
1.8 FORROS E COBERTURA
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
87529 18.1 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 440,00 14,58 13,51 6.415,20 5.944,40 12.359,60 o
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
87892 1.7.4 FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM M2 440,00 511 1,88 2.248,40 827,20 3.075,60 o
MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
88488 1.8.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 440,00 7,86 5,47 3.458,40 2.406,80 5.865,20 o
88484 1.8.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 440,00 1,54 1,15 677,60 506,00 1.183,60 ¢}
92544 18.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2 360,00 18,93 257 6.814,80 925,20 7.740,00 o
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
94207 185 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 360,00 33,65 4,31 12.114,00 1.551,60 13.665,60 0
ICAMENTO. AF_07/2019
04231 186 RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 115,00 4541 5,30 5.222,15 609,50 5.831,65 o
VERTICAL. AF_07/2019
ED-48402 1.8.7 COLOCAGAO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES M 28,00 22,02 9,44 616,62 264,26 880,88 0
ED-50667 1.8.8 CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N2 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 115,00 36,50 15,64 4.197,27 1.798,83 5.996,10 0o
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OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP
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coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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SINAPI/SICRO ¢ < MATERIAL | Mm.0. MATERIAL | M.0. [ TOTAL
TOTAL DE FORROS E COBERTURA 41.764,44 | 14.833,79 | 56.598,23
1.9 ESQUADRIAS
90823 191 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVNE OU MEDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 11,00 259,81 36,54 2.857,91 401,94 3.259,85 o
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
ED-50909 1.9.2 PORTA 1,00 X 2,10 CM, CONFORME DETALHE DE PROJETO U 3,00 419,34 179,72 1.258,03 539,15 1.797,18 ]
90822 193 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVNE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, UN 1,00 206,40 3367 206,40 3367 240,07 o
INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
12.10.05 1.9.4 PORTA 150 X 210 CM, 2FLS.,357-E49-ML60, EXCL.MARCO UN 1,00 383,37 164,30 383,37 164,30 547,67 ]
CPU-P 195 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO DIM. 3,00x2,40m UN 1,00 752,30 129,72 752,30 129,72 882,02 0
100700 19.6 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA UN 1,00 487,09 111,37 487,09 111,37 598,46 o
2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS. AF_12/2019
04569 19.7 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 258 374,27 41,05 965,62 105,91 1.071,53 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1908 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 14,03 374,27 41,05 5.587,10 612,79 6.199,89 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.9 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 6,78 374,27 41,05 2.537,55 278,32 2.815,87 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.10 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 5,88 374,27 41,05 2.200,71 241,37 2.442,08 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.11 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 4,99 374,27 41,05 1.865,92 204,65 2.070,57 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
04569 1.9.12 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 8,40 374,27 41,05 3.143,87 344,82 3.488,69 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.13 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 13,44 374,27 41,05 5.030,19 551,71 5.581,90 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1914 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 10,80 374,27 41,05 4.042,12 443,34 4.485,46 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
94569 1.9.15 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 6,72 374,27 41,05 2.515,09 275,86 2.790,95 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.16 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 4,68 374,27 41,05 175158 192,11 1.943,69 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.17 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 1,28 374,27 41,05 480,56 5271 533,27 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1918 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 3,03 374,27 41,05 1.134,04 12438 1.258,42 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.19 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENNTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 1,80 374,27 41,05 673,69 73,89 747,58 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
04569 1.9.20 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATE—NTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, M2 1,08 374,27 41,05 404,21 44,33 448,54 o
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
TOTAL DE ESQUADRIAS 38.277,35 4.926,34 43.203,69
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
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OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG SINAPI 03/21, SETOP 01/21, SUDECAP
29/04/2021 02/21, ORSE e PMSP 01/21 TIPO
coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT.
SINAPI/SICRO ¢ ¢ MATERIAL M.O. MATERIAL M.O. TOTAL
1.10 LOUCAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS
36932 1101 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRA? MEDIO, INCLUSO UN 2,00 437,76 22,59 875,52 45,18 920,70 o
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE
ED-50279 1.10.2 METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, UN 2,00 157,12 67,34 314,23 134,67 448,90 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ED-50330 1103 TORNEIRA METALICA PARA LA}VATORIO,{ ACABAMENTO CROMADO, COM ~AREJADOR, APLICACAO DE U 4,00 68,78 2948 275,10 117,90 393,00 o
MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
86909 1104 TORNEIRA CROMADA TUBO~MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - UN 8,00 101,03 361 808,24 28,88 837,12 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
10.27.15 1.10.5 |[CHUVEIRO ELETRICO CROMADO D= 1/2" LORENZETTI/EQUIVALENTE UN 1,00 136,64 58,56 136,64 58,56 195,20 0
BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
ED-48160 1.10.6 |COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO E UN 2,00 150,33 64,43 300,65 128,85 429,50 o
ACESSORIOS PARA FIXACAO
16.20.01 1107 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM M2 1,00 142,32 60,99 142,32 60,99 203,31 o
PLASTIFICADO COLADO
95547 110.8 SABONETEIRA PLAS]‘ICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 UN 2,00 40,93 6,89 8186 13,78 95,64 o
ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020
95544 1.10.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,91 6,89 53,82 13,78 67,60 ¢}
ED-48183 1.10.10 [PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO U 2,00 26,05 11,17 52,11 22,33 74,44 0
ED-48156 1.10.11 [ASSENTO BRANCO PARA VASO U 1,00 17,76 7,61 17,76 7,61 25,37 ¢}
TOTAL DE LOUGAS, METAIS SANITARIOS E ACESSORIOS 3.058,25 632,53 3.690,78
1.11 MARMORARIA
101965 1111 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM M 60,21 50,84 19,33 3.061,08 1.163,86 4.224,94 o
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
98689 1.11.2  |SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 7,75 64,10 13,31 496,78 103,15 599,93 ¢}
ED-48344 1.11.3 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 4,00 206,65 88,57 826,62 354,26 1.180,88 0
TOTAL DE MARMORARIA 4.384,48 1.621,27 6.005,75
1.12 PAISAGISMO E URBANIZACAO
98504 1.12.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 138,00 6,29 2,52 868,02 347,76 1.215,78 ¢}
21.32.01 1.12.2 |TERRA VEGETAL M3 13,80 50,55 21,67 697,65 298,99 996,64 0
TOTAL DE PAISAGISMO E URBANIZAGAO 1.565,67 646,75 2.212,42
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
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OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
LOCAL SANTA LUZIA / MG 29/04/2021 SINA':)IZ')/Elej.z,lt‘) :::cippt;;:léls/lillnzctw w0
coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
SINAPI/SICRO ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT. VIATERIAL 0. VIATERIAL MO, TOTAL
1.13 ITENS DIVERSOS
86874 1131 TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 427,63 18,94 427,63 18,94 446,57 o
AF_01/2020
92396 1132 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 M2 153,00 50,29 9,70 7.604,37 1.484,10 9.178,47 o
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
TOTAL DE ITENS DIVERSOS 8.122,00 1.503,04 9.625,04
2.0 SISTEMAS HIDRAULICOS
2.1 INSTALACOES DE ESGOTO
89707 2.1.1 Caixa Sifonada Montada com Grelha e Porta Grelha 100 x 100 x 40mm - Redondo. (Ralo) UN 2,00 20,35 7,72 40,70 15,44 56,14 0
89708 2.1.2 Corpo caixa sifonada girafacil 150 x 150 x 50mm. UN 9,00 53,31 11,73 479,79 105,57 585,36 (o]
89746 2.1.3 Curva 45 longa 100 mm UN 7,00 14,57 7,73 101,99 54,11 156,10 0
89748 2.1.4 Curva 90 curta 100 mm UN 2,00 29,83 7,72 59,66 15,44 75,10 (0]
89728 2.15 Curva 90 curta 40 mm UN 15,00 6,84 3,09 102,60 46,35 148,95 0
89726 2.1.6 Joelho 45° série normal 40mm. UN 9,00 3,22 3,10 28,98 27,90 56,88 (0]
89732 2.1.7 Joelho 45° série normal 50mm. UN 11,00 6,32 4,02 69,52 44,22 113,74 o
89728 2.1.8 Joelho 90° série normal 40mm com bolsa lisa. UN 13,00 6,84 3,09 88,92 40,17 129,09 (o]
89731 2.1.9 Joelho 90° série normal 50mm. UN 25,00 5,64 4,02 141,00 100,50 241,50 0
89744 2.1.10 Joelho 90° série normal 100mm. UN 6,00 14,63 7,73 87,78 46,38 134,16 (0]
89561 2.1.11  [Jungdo simples série normal 40mm. UN 2,00 10,29 2,16 20,58 4,32 24,90 (]
89785 2.1.12 Jungdo simples série normal 50mm. UN 2,00 14,91 5,24 29,82 10,48 40,30 (0]
89797 2.1.13  [Jungdo simples série normal 100mm. UN 2,00 33,64 10,19 67,28 20,38 87,66 o
89569 2.1.14 Jungdo simples série normal 100 x 50mm. UN 4,00 69,12 5,70 276,48 22,80 299,28 (0]
89753 2.1.15 Luva simples série normal 50mm. UN 2,00 5,71 2,46 11,42 4,92 16,34 o
89778 2.1.16 Luva simples série normal 100mm. UN 16,00 11,88 5,25 190,08 84,00 274,08 (0]
89784 2.1.17  |Té série normal 50mm UN 12,00 12,95 5,25 155,40 63,00 218,40 0
89796 2.1.18 Té série normal 100x50mm UN 2,00 27,36 10,19 54,72 20,38 75,10 (0]
89711 2.1.19 |Tubo de PVC série normal 40mm. M 33,00 8,38 9,30 276,54 306,90 583,44 [¢]
89712 2.1.20 Tubo de PVC série normal 50mm. M 77,00 14,78 11,75 1.138,06 904,75 2.042,81 (0]
89714 2.1.21  |Tubo de PVC série normal 100mm. M 24,00 27,80 22,87 667,20 548,88 1.216,08 0
89578 2.1.22 Tubo de PVC série reforgada 100mm. M 119,00 43,12 3,38 5.131,28 402,22 5.533,50 (0]
10.35.70 2.1.23 Caixa de gordura CG 60x60 cm (em concreto armado) UN 1,00 201,54 86,38 201,54 86,38 287,92 o
ED-49883 2.1.24 [Caixa de inspegdo esgoto simples CE- 60x60 cm (em concreto armado) UN 13,00 187,31 80,27 2.434,98 1.043,56 3.478,54 (o]
89495 2.1.25 [Ralo sifonado alt. reg. saida 40 100 mm - 40 mm UN 9,00 8,42 1,07 75,78 9,63 85,41 ]
86883 2.1.26 Sifdo flexivel ¢/ Adaptador UN 12,00 8,85 1,84 106,20 22,08 128,28 (0]
86919 2.1.27 Vdlvula p/ lavatério e tanque 1" UN 10,00 753,63 49,34 7.536,30 493,40 8.029,70 o
86878 2.1.28 Vélvula p/ pia 1" UN 1,00 44,43 3,77 44,43 3,77 48,20 (0]
86877 2.1.29  |Valvula p/ tanque 1/2" UN 1,00 23,43 3,78 23,43 3,78 27,21 0
10.48.40 2.1.30 Terminal de ventilagdo 50mm UN 9,00 6,06 2,60 54,50 23,36 77,86 (0]
TOTAL DE INSTALACOES DE ESGOTO 19.696,96 4.575,07 24.272,03
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OBJETO Elaboragao dos Projetos da CRAS - Curumim
ENCARGOS SOCIAIS NAO DESONERADOS DATA BASE
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coDIGO ~ PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
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2.2 INSTALAGCOES DE AGUA FRIA

89383 221 Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 25mm x 3/4" UN 12,00 2,55 3,12 30,60 37,44 68,04 o
89408 2.2.2 Joelho 90° PVC soldavel 25 mm UN 30,00 2,29 2,79 68,70 83,70 152,40 | O
89367 2.2.3 Joelho 90° PVC soldédvel 32 mm UN 11,00 4,87 5,54 53,57 60,94 114,51 (0]
89501 2.2.4 Joelho 90° PVC soldavel 50 mm UN 9,00 9,24 3,33 83,16 29,97 113,13 0
89367 2.2.5 Joelho 902 de Redugdo Soldavel 32mm x 25mm UN 4,00 4,87 5,54 19,48 22,16 41,64 (o]
94489 2.2.6 Registro Esfera VS Compacto Soldavel 25mm UN 2,00 24,70 1,62 49,40 3,24 52,64 0
94490 2.2.7 Registro Esfera VS Compacto Soldavel 32mm UN 1,00 38,66 4,90 38,66 4,90 43,56 (o]
94492 2.2.8 Registro Esfera VS Compacto Soldavel 50mm UN 4,00 54,32 6,99 217,28 27,96 245,24 ]
89395 2.2.9 Té Soldavel 25mm UN 28,00 4,15 6,20 116,20 173,60 289,80 (0]
94690 2.2.10 |Té Soldavel 32mm UN 4,00 7,57 4,93 30,28 19,72 50,00 O
89625 2.2.11 Té Soldavel 50mm UN 6,00 15,56 4,45 93,36 26,70 120,06 (0]
89622 2.2.12  |Té de Redugdo Soldavel 32mm x 25mm UN 12,00 9,25 3,02 111,00 36,24 147,24 | O
89402 2.2.13 Tubo Soldavel 25mm M 161,00 5,26 3,49 846,86 561,89 1.408,75 (0]
89403 2.2.14  |Tubo Soldavel 32mm M 41,00 10,89 4,14 446,49 169,74 616,23 0
89449 2.2.15 Tubo Soldavel 50mm M 74,00 16,71 0,87 1.236,54 64,38 1.300,92 (0]
89579 2.2.16 [Bucha de Redugdo Soldavel Longa 50mm x 25mm UN 1,00 8,14 2,22 8,14 2,22 10,36 0
89627 2.2.17 Té de Redugdo Soldavel 50mm x 25mm UN 8,00 14,26 4,45 114,08 35,60 149,68 (0]
89424 2.2.18 |Luva Soldavel 25mm UN 16,00 2,14 1,86 34,24 29,76 64,00 O
89385 2.2.19 Luva Soldavel com Rosca 25mm UN 4,00 3,41 3,10 13,64 12,40 26,04 (0]
89984 2.2.20 |Joelho 902 Soldavel com Bucha de Latdo 20mm UN 2,00 72,26 8,35 144,52 16,70 161,22 o
89366 2.2.21 [Joelho 902 Soldavel com Bucha de Latdo 25mm UN 1,00 10,05 4,63 10,05 4,63 14,68 (o]
89366 2.2.22 |Joelho 902 Solddvel com Bucha de Latdo 25mm x 3/4" UN 17,00 10,05 4,63 170,85 78,71 249,56 o
90373 2.2.23 Joelho 902 de Redugdo Solddvel com Rosca 25mm x 1/2" UN 17,00 8,77 4,64 149,09 78,88 227,97 (0]
86886 2.2.24  |Engate Flexivel Cobre Cromado com Canopla 1/2" UN 8,00 29,96 3,31 239,68 26,48 266,16 0
86884 2.2.25 Engate Flexivel Plastico 1/2" UN 12,00 4,53 3,34 54,36 40,08 94,44 (0]
89987 2.2.26  [Registro de gaveta com Canopla Cromada 25mm UN 4,00 79,00 8,35 316,00 33,40 349,40 [}
89985 2.2.27 Registro de Pressdo com Canopla Cromada 25mm UN 4,00 74,62 8,35 298,48 33,40 331,88 (o]
89376 2.2.28 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 20mm x 1/2" UN 2,00 2,08 2,69 4,16 5,38 9,54 ]
89358 2.2.29 Joelho 90° PVC solddvel 20mm UN 10,00 2,18 4,01 21,80 40,10 61,90 (0]
89736 2.2.30 |Luva Soldavel 20mm UN 1,00 4,11 1,69 4,11 1,69 580 O
89393 2.2.31 Té Soldavel 20mm UN 4,00 3,32 5,34 13,28 21,36 34,64 (0]
89401 2.2.32  |Tubo Soldavel 20mm M 150,00 4,13 3,01 619,50 451,50 1.071,00| O
CPU-P 2.2.33 Tubo Roscavel 1/2" UN 1,00 8,04 4,13 8,04 4,13 12,17 (0]
89358 2.2.34  |Joelho 90° PVC soldavel com Rosca 20mm UN 4,00 2,18 4,01 8,72 16,04 24,76 0
CPU-P 2.2.35 Colar de Tomada em PVC 1/2" UN 1,00 6,56 4,13 6,56 4,13 10,69 (0]
94489 2.2.36  |Registro de Esfera 1/2" UN 1,00 24,70 1,62 24,70 1,62 2632 | O
CPU-P 2.2.37 Registro Esfera Borboleta Bruto PVC 1/2" UN 1,00 17,51 8,04 17,51 8,04 25,55 o

ED-49999 2.2.38  [Registro Esfera VS Compacto Soldavel 20mm UN 2,00 11,90 5,10 23,80 10,20 34,00 [}

ED-50303 2.2.39 |Torneira Béia para Caixa D'Agua 1/2" UN 2,00 26,89 11,52 53,77 23,05 76,82 o
94708 2.2.40 |Adaptador Soldével com Flanges Livres para Caixa D'Agua 20mm x 1/2" UN 2,00 17,07 7,13 34,14 14,26 48,40 ]
94709 2.2.41 |Adaptador Soldavel com Flanges Livres para Caixa D'Agua 32mm x 1" UN 1,00 24,48 7,13 24,48 7,13 31,61 o
94711 2.2.42 |Adaptador Soldével com Flanges Livres para Caixa D'Agua 50mm x 1.1/2" UN 1,00 48,45 9,50 48,45 9,50 57,95 0
95141 2.2.43 |Adaptador Soldavel Longo com Flanges para Caixa D'Agua 25mm x 3/4" UN 4,00 22,73 7,13 90,92 28,52 119,44 o
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94785 2.2.44 |Adaptador Soldével Longo com Flanges para Caixa D'Agua 32mm x 1" UN 1,00 25,01 7,13 25,01 7,13 32,14 ]
94787 2.2.45 |Adaptador Soldavel Longo com Flanges para Caixa D'Agua 50mm x 1.1/2" UN 4,00 45,67 9,50 182,68 38,00 220,68 o
CPU-P 2.2.46  |Reservatério Cilindrico Fibra de Vidro 2000L UN 2,00 925,42 309,54 1.850,84 619,08 2.469,92| O
ED-48169 2.2.47 Bebedouro 25mm x 1/2" U 2,00 475,90 203,96 951,79 407,91 1.359,70 (0]
100860 2.2.48 |Chuveiro 25mmx 1/2" UN 4,00 64,89 9,73 259,56 38,92 29848 | O
ED-50323 2.2.49 Torneira Jardim 20mm x 1/2" U 2,00 23,96 10,27 47,92 20,54 68,46 (0]
ED-50325 2.2.50 [Torneira de Pia de Cozinha 25mm x 1/2" U 1,00 108,45 46,48 108,45 46,48 154,93 o
86916 2.2.51 Torneira de Tanque de Lavar 25mm x 3/4" UN 1,00 30,57 3,31 30,57 3,31 33,88 (0]
86906 2.2.52 |[Torneira de Lavatério 25mm x 1/2" UN 10,00 50,20 2,08 502,00 20,80 522,80 (]
86931 2.2.53 Vaso Sanitario com Caixa Acoplada 1/2" UN 8,00 412,54 22,59 3.300,32 180,72 3.481,04 (0]
89422 2.2.54 |Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 20mm x 1/2" UN 2,00 1,85 1,60 3,70 3,20 6,90 ]
89359 2.2.55 Joelho 45° PVC solddvel 20 mm UN 5,00 2,58 4,01 12,90 20,05 32,95 (0]
89404 2.2.56 |Joelho 90° PVC solddvel 20 mm UN 17,00 1,80 2,39 30,60 40,63 71,23 0
94658 2.2.57 |Adaptador Solddvel Curto com Bolsa e Rosca para Registro 32mm x 1" UN 8,00 3,84 2,46 30,72 19,68 50,40 o
CPU-P 2.2.58 [Bucha de Redugdo Soldavel Longa 32mm x 25mm UN 4,00 1,01 4,13 4,04 16,52 20,56 ]
94659 2.2.59 Luva Soldavel 32mm UN 4,00 3,96 2,46 15,84 9,84 25,68 (0]
CPU-P 2.2.60 [Bucha de Redugdo Soldavel Longa 50mm x 32mm UN 2,00 4,69 4,13 9,38 8,26 17,64 0
89626 2.2.61 Té de Redugdo Soldavel 50mm x 32mm UN 2,00 24,25 4,45 48,50 8,90 57,40 (0]
TOTAL DE INSTALAGOES DE AGUA FRIA 13.413,47 3.871,46 17.284,93
23 INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS
ED-49883 2.3.1 CAIXA DE AGUA PLUVIAL 60x60m COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO. UN 5,00 187,31 80,27 936,53 401,37 1.33790| O
98547 2.3.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA LIQUIDA 3 DEMAOS M2 35,46 105,50 29,13 3.741,03 1.032,95 4.773,98 (0]
ED-50674 233 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI #100mm. U 10,00 34,71 14,87 347,06 148,74 49580 | O
ED-50668 23.4 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 100 MM M 112,00 44,99 19,28 5.038,77 2.159,47 7.198,24 | ©
CPUP 2.3.5 Condutor Retangular de PVC 100x65mm M 35,00 35,85 5,84 1.254,62 204,40 1.459,02 (]
CPU P 2.3.6 Adaptador para Tubo @100 X RET 65mm UN 20,00 15,44 4,27 308,89 85,41 394,30 (0]
CPU P 2.3.7 Joelho de Transigdo Retangular DN 100X65mm UN 20,00 27,56 5,11 551,21 102,20 653,41 ]
93358 2.3.8 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 14,25 15,20 46,94 216,60 668,90 885,50 [ O
93382 2.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 12,00 7,44 19,08 89,28 228,96 31824 O
TOTAL DE INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 12.483,99 5.032,40 17.516,39
3.0 INSTALAGOES ELETRICAS
3.1 CABOS
- y y -
91924 311 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISE)LADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 625,00 168 0,74 1.050,00 462,50 151250 | o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
- > - -
01926 312 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS~OLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 540,00 2,61 0,02 1.409,40 496,80 1.906,20 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
i 2 ~ -
91928 313 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS~OLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 937,00 4,56 124 427272 116188 543460 | ©
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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i 2 ~ .
91935 314 CABO DE COBRE FLEXIVEL IS~OLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 65,60 17,83 3,58 1.169,65 234,85 1.404,50 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
i 2 ~ A -
92984 315 CABO DE COBRE FLEXIVEL~ ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO M 117,60 22,48 1,99 2.643,65 234,02 2.877,67 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
i 2 ~ A _
92986 316 CABO DE COBRE FLEXIVEL~ ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO M 176,80 30,87 226 5.457,82 399,57 5.857,39 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL DE CABOS 16.003,24 2.989,62 18.992,86
3.2 ELETROCALHAS E ELETRODUTOS
91834 321 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PV(E, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 485,00 295 3,61 1.430,75 1.750,85 3.181,60 o
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91836 322 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, fVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 72,00 4,43 4,20 318,96 302,40 621,36 o
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
97667 3.23 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 M 52,00 4,62 1,93 240,24 100,36 340,60 o
97668 3.24 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 M 15,00 6,77 3,27 101,55 49,05 150,60 o
TOTAL DE ELETROCALHAS E ELETRODUTOS 2.091,50 2.202,66 4.294,16
3.3 QUADROS ELETRICOS
CPU-P 3.3.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO 1 - QD-1 UN 1,00 1.742,11 292,46 1.742,11 292,46 2.034,57 ¢}
CPU-P 3.3.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 - QD-2 UN 1,00 2.175,43 292,46 2.175,43 292,46 2.467,89 0
TOTAL DE QUADROS ELETRICOS 3.917,54 584,92 4.502,46
3.4 LUMINARIAS
ED-49393 341 LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COME’LETA, PARA DUAS (2) LAMPADA? TUBULARES UN 49,00 99,83 42,79 4.891,87 2.096,51 6.988,38 o
FLUORESCENTE 2X32W-@T8, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
97501 342 LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE S~OBREPOR, COM 2 LAMPADAS UN 20,00 80,96 16,39 1.619,20 327,80 1.947,00 o
FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
ED-13343 343 LAMPADA LED, BASE E27, POTENCNIA 15W, BULBO A65, ’TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110- UN 40,00 11,68 5,01 467,32 200,28 667,60 o
127V, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA
£D-9973 344 LAMPADA TUBULAR LED, BASE Gl?, POTENCIA 18W, DI,IAMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR UN 40,00 26,99 11,57 1.079,40 462,60 1.542,00 o
6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA
ED-9973 345 LAMPADA TUBULAR LED, BASE Gl%, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR UN 58,00 26,99 11,57 1.565,13 670,77 2.235,90 o
6500K, FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA
TOTAL DE LUMINARIAS 9.622,92 3.757,96 13.380,88
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3.5 INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS
01953 351 INTERRUP:FOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 15,00 10,95 9,32 164,25 139,80 304,05 o
INSTALACAO. AF_12/2015
91955 352 INTERRUP:I'OR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 5,00 13,21 11,01 66,05 59,55 125,60 o
INSTALACAO. AF_12/2015
91957 353 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPT(?R PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 1,00 19,81 17,04 19,81 17,04 36,85 o
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
91979 354 INTERRUPTOR INTERMEDIA~RIO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 21,66 14,45 2166 14,45 3611 o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017
92000 355 TOMADA B/-\IXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 64,00 11,78 9,62 753,92 615,68 1.369,60 o
E INSTALACAO. AF_12/2015
91992 356 TOMADA /NALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 13,82 17,80 41,46 53.40 94,86 o
INSTALACAO. AF_12/2015
01993 357 TOMADA {-\LTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 3,00 15,52 17,79 46,56 53,37 99,93 o
INSTALACAO. AF_12/2015
91941 358 CAIXA RETNANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 102,00 366 4,68 373,32 477,36 850,68 o
INSTALACAO. AF_12/2015
91936 3.59 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 37,00 6,92 4,47 256,04 165,39 421,43 0o
ED-49168 35.10 CAIXA DE PASSAGEM EM~ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 UN 1,00 68,77 29,47 6877 29.47 9824 o
CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA
ED-49154 3.5.11 |CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 252 X 252 X 102 MM UN 4,00 53,45 22,91 213,78 91,62 305,40 o
ED-49212 3.5.12  |CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO CONFORME PADROES CEMIG TIPO CM-2 UN 1,00 174,22 74,66 174,22 74,66 248,88 0
TOTAL DE INTERRUPTORES / TOMADAS / CONDULETES E OUTROS 2.199,84 1.791,79 3.991,63
4.0 INSTALACOES DE SEGURANGA, PROTECAO E COMBATE A INCENDIO
4.1 EXTINTORES E ILUMINACAO DE EMERGENCIA
ED-50193 4.1.1 EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG U 3,00 107,83 46,21 323,48 138,64 462,12 0
97599 412 LUMINARI—A DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 19,00 25,89 4,23 491,01 80,37 572,28 o
INSTALACAO. AF_02/2020
97599 413 LUMINARI:A DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E UN 7,00 25,89 423 181,23 2961 210,84 o
INSTALACAO. AF_02/2020
CPU-P 414 INDICADOR DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE FIXADO NO PISO. UN 6,00 31,79 2,79 190,74 16,75 207,49 0o
CPU-P 415 INDICADOR DE SAIDA FINAL DE ROTA DE FUGA, COM MATERIAL ADESIVO E DESENHO LUMINESCENTE UN 1,00 31,79 2,79 31,79 279 3458 o
FIXADO NO PISO.
ED-50199 4.1.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 3,00 12,12 5,19 36,35 15,58 51,93 ¢}
84665 4.1.7 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 3,00 8,69 12,97 26,07 38,91 64,98 0
ED-50205 4.1.8 PLACA FOTOLUMINESCENTE "$12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U 10,00 13,38 5,74 133,84 57,36 191,20 ¢}
CPU-P 4.1.9 PLACA FOTOLUMINESCENTE - 1200 X 100 MM (INDICACAO DE OBSTACULO) U 2,00 77,76 10,27 155,52 20,54 176,06 0
ED-50201 4.1.10  [PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAIDA - DIREITA) U 12,00 13,49 5,78 161,87 69,37 231,24 ¢}
ED-50205 4.1.11 PLACA FOTOLUMINESCENTE "$12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U 3,00 13,38 5,74 40,15 17,21 57,36 0
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ED-50205 4.1.12  [PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAIDA) U 16,00 13,38 5,74 214,14 91,78 305,92 0
TOTAL DE EXTINTORES E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 1.987,09 578,91 2.566,00
5.0 SISTEMAS ELETRONICOS
5.1 INSTALACOES TELEFONICAS e TELEMATICA
91834 511 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PV(E, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 120,00 295 361 354,00 433,20 787,20 o
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
97667 5.1.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 M 6,00 4,62 1,93 27,72 11,58 39,30 o
93008 5.1.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (11/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3,00 8,70 3,50 26,10 10,50 36,60 (0]
01863 514 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVCL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM M 30,00 4,45 3,95 133,50 118,50 252,00 o
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
97668 5.1.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 M 50,00 6,77 3,27 338,50 163,50 502,00 (0]
93009 5.1.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 20,00 13,81 4,02 276,20 80,40 356,60 o
11.14.09 5.1.7 DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE UN 5,00 35,51 15,22 177,55 76,09 253,64 0
11.11.01 5.1.8 ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 35,00 15,93 6,83 557,38 238,88 796,26 (0]
11.11.60 5.1.9 TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM UN 2,00 3,54 1,52 7,07 3,03 10,10 0
11.11.20 5.1.10 CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM UN 1,00 14,79 6,34 14,79 6,34 21,13 (0]
CPU-P 5.1.11 Saida Horizontal para Eletroduto de 3/4" p/ eletrocalha 100x50mm UN 11,00 1,90 3,64 20,90 40,04 60,94 (]
CPU-P 5.1.12 |Saida Horizontal para eletroduto de 1" p/ eletrocalha 100x50mm UN 1,00 1,85 3,64 1,85 3,64 5,49 o
CPU-P 5.1.13 Saida Horizontal para eletroduto de 1 1/2" p/ eletrocalha 100x50mm UN 1,00 2,30 3,64 2,30 3,64 5,94 (]
11.11.16 5.1.14 MAO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 24,00 5,61 2,41 134,74 57,74 192,48 (0]
95779 5115 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PAF}A ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), UN 6,00 10,20 10,73 61,20 64,38 12558 o
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
11.17.15 5.1.16 TAMPA CEGA P/ CONDULETE D= 3/4" UN 6,00 3,72 1,60 22,34 9,58 31,92 (0]
CPU-P 5.1.17 [Rack de 19" - 12U - porta de acrilico cristal - 670mm - instalado UN 1,00 537,90 208,90 537,90 208,90 746,80 ]
08294 5118 CABO ELEJ'RONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E M 2,00 144 0,52 2,88 1,04 3,92 o
INSTALACAO. AF_11/2019
ED-48375 5.1.19 |REGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXACAO NO RACK DE 19" (1U) UN 1,00 48,03 20,59 48,03 20,59 68,62 0
CPU-P 5.1.20 Bandeja organizadora p/ Rack UN 1,00 147,31 10,45 147,31 10,45 157,76 (0]
ED-48377 5.1.21 |ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1,00 84,14 36,06 84,14 36,06 120,20 0
CPU-P 5.1.22 Conectores RJ45 Cat 5e - macho UN 34,00 1,37 1,82 46,58 61,88 108,46 (0]
98295 5123 CABO ELEJ'RONICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 750,00 133 0,08 997,50 60,00 1.057,50 o
INSTALACAO. AF_11/2019
01941 5124 CAIXA RET—ANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 20,00 3,66 4,68 73,20 93,60 166,80 o
INSTALACAO. AF_12/2015
98307 5.1.25 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 6,00 29,26 6,42 175,56 38,52 214,08 0
ED-48381 5.1.26 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA CJ 14,00 47,32 20,28 662,48 283,92 946,40 (0]
TOTAL DE INSTALACOES TELEFONICAS e TELEMATICA 4.931,72 2.136,00 7.067,72
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6.0 SISTEMAS DE PROTECAO
6.1 SPDA
ED-51061 6.1.1 TERMINAL FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 35 MM2 UN 26,00 10,82 4,64 281,37 120,59 401,96 (0]
ED-51014 6.1.2 ADESIVO EM POLIURETANE), PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, UN 1,00 15,69 6,72 15,69 6,72 2,41 o
RENDIMENTO DE 20 FIXACOES POR BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR
ED-51014 6.1.3 ADESIVO EM POLIURETANE), PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, UN 1,00 15,69 6,72 15,69 6,72 241 o
RENDIMENTO DE 20 FIXACOES POR BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR
£D-13934 6.1.4 CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSXZ,SONINM, PARA ELEMENTOS DE CAPTACAO/ANEL DE M 140,00 27,27 11,69 3.818,08 1.636,32 545440 | ©
CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXACAO
£D-13941 6.1.5 CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTACAO/ ANEL DE M 120,00 38,51 16,50 4.620,84 1.980,36 6.601,20 o
CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
ED-51053 6.1.6 CAIXA DE EQUALIZACAO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AGO U 1,00 115,81 49,63 115,81 49,63 165,44 | O
ED-51055 6.1.7 CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO U 4,00 15,05 6,45 60,20 25,80 86,00 (0]
CPU-P 6.1.8 TAMPA DE FO-FO PARA POCO DE VISITA DE ATERRAMENTO (REF: TEL - 551) UN 4,00 181,39 9,10 725,56 36,40 761,96 | O
96985 6.1.9 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 UN 5,00 41,59 7,89 207,95 39,45 247,40 (0]
ED-51076 6.1.10 |SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO N° 90 U 10,00 15,83 6,78 158,27 67,83 226,10 | O
11.92.21 6.1.11 PARAFUSO SEXT.ACO INOX ROSCA SOB. M6X45MM TEL-5346 OU EQUIVALENTE UN 49,00 1,73 0,74 84,72 36,31 121,03 (0]
CPU-P 6.1.12 |CONECTOR ATERRINSERT ® COM DISCO EM LATAO E ROSCA FEMEA M12 (REF.: TEL - 656) UN 25,00 46,08 18,20 1.152,00 455,00 1.607,00 | O
ED-51021 6.1.13 RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 25,00 15,22 6,52 380,45 163,05 543,50 (0]
ED-51041 6.1.14 |CLIPS GALVANIZADO 3/8" U 36,00 2,16 0,93 77,87 33,37 111,24 | O
11.92.01 6.1.15 TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 26,00 4,23 1,81 109,93 47,11 157,04 (0]
CPU-P 6.1.16  |SUPORTE — FIXADOR COLAVEL - ADERIDISCO ( REF.: TEL - 756) UN 1,00 3,94 1,86 3,94 1,86 580| O
ED-51071 6.1.17 PRESILHA PARA CABO DE COBRE SECAO TRANSVERSAL 35 MM2 U 23,00 0,58 0,25 13,36 5,73 19,09 (0]
TOTAL DE SPDA 11.841,73 4.712,25 16.553,98
7.0 OUTROS
7.1 DRENAGEM
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ED-49883 7.11 ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, UN 6 187,31 80,27 1.123,84 481,64 1.605,48 [¢]
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CPU-P 7.1.2 CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO 30X30cm PARA AGUA PLUVIAL. M 3 90,46 36,42 271,37 109,25 380,62 O
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA,
ED-48553 7.1.3 INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAGAO, M 106,72 47,71 20,45 5.091,08 2.181,89 7.27297 | ©
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
E£D-50029 714 FORNECIMENTO E ASSI::'NTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM M 109,56 21,60 9,26 2.366,72 1.014,31 3.381,03 o
(4"), INCLUSIVE CONEXOES
90702 715 TU?O DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA M 19,02 80,52 355 1.531,49 6752 1.599,01 o
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
ED-48588 7.1.6 DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA M 9,78 327,41 140,32 3.202,08 1.372,32 4.574,40 [¢]
90704 717 TU?O DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA M 14,61 185,07 4,42 2.703,87 6458 2.768,45 o
ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
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93358 238 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 22,95 15,20 46,94 348,84 1.077,27 1.426,11 o
93382 2.3.9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 20,45 7,44 19,08 152,15 390,19 542,34 0
TOTAL DE DRENAGEM 16.290,45 5.291,51 23.550,41
7.2 TERRAPLENAGEM
08525 721 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE M2 292,00 0,12 0,18 35,04 52,56 87,60 o
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
a A . 3
101206 722 TRANSPORTE, EM SOLO Df_ 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA !—IIDRAULICA (CACAMBA: ’0,8 M3 /111 M3 2.186,00 7,09 132 15.498,74 2.885,52 18.384,26 o
HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 14KM/H.
AF_05/2020
ED-51096 7.2.3 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 6,80 21,04 9,02 143,09 61,32 204,41 ¢}
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE
101152 7.2.4 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE M3 2.358,00 10,64 1,76 25.089,12 4.150,08 29.239,20 o
14M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020
TOTAL DE TERRAPLENAGEM 40.765,99 7.149,48 47.915,47
8 SERVICOS DIVERSOS
DESENHOS EM MIDIA DIGITAL E COPIAS EM PAPEL SUFITE, DESENVOLVIDOS DURANTE A EXECUGAO
CPU-P 8.1 DOS SERVICOS, REGISTRANDO MUDANGA E COMPPLEMENTOS EM FUNGAO DE CONHECIMENTO FINAL| form 1,00 975,00 21.901,14 975,00 21.901,14 22.876,14 o
APOS DESMONTAGENS
TOTAL DE SERVICOS DIVERSOS 975,00 21.901,14 22.876,14
9 ADMINISTRACAO LOCAL
N.A. | 9.1 CONFORME ACORDAO TCU 2622/2013, LIMITADA A 5% DO VALOR TOTAL DA OBRA UND 1,00 35.542,52 13.410,85 35.542,52 13.410,85 48.953,37 0
TOTAL DE ADMINISTRAGAO LOCAL | 35.542,52 13.410,85 | 48.953,37
TOTAL SEM B.D.I. 76,14%
TOTAL| 710.850,42 268.217,09 | 979.067,51
BDI PARA OBRAS DE EDIFICACAO E REFORMA (O) 23,86%
31,33% % | 222.729,71 84.040,06 | 306.769,77
BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (E) 0,00%
22,53% % [ . - 0,00
TOTAL DO ORGAMENTO | 933.580,13 352.257,15 | 1.285.837,28
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