
NOTAS DE EXECUÇÃO

1) AS COTAS E DIMENSÕES SEMPRE DEVERÃO SER CONFERIDAS "IN LOCO" ANTES DA EXECUÇÃO

DE QUALQUER SERVIÇO;

2) NO REATERRO DAS LATERAIS, A TUBULAÇÃO DEVE FICAR CONTINUAMENTE APOIADA NO FUNDO

DA VALA E COM BERÇO BEM EXECUTADO NAS DUAS LATERAIS EM CAMADAS INFERIORES A 0,10 M.

3) O REATERRO SUPERIOR É FEITO COM MATERIAL SELECIONADO, ISENTO DE PEDRAS E

ENTULHOS, E EM CAMADAS DE 0,10 A 0,15 M DE ESPESSURA. NÃO É RECOMENDADO DESPEJAR O

SOLO DE REATERRO NESTA ETAPA. A COMPACTAÇÃO É EXECUTADA NAS LATERAIS DE CADA LADO,

SENDO QUE A PARTE DIRETAMENTE ACIMA DA TUBULAÇÃO NÃO É COMPACTADA, EVITANDO

DEFORMAÇÕES DOS TUBOS.

4) O POSICIONAMENTO DA TUBUALAÇÃO DE ESGOTO DEVE SER VERIFICADO PARA EXECUÇÃO DA

OBRA PODENDO O TRAÇADO SER ALTERADO PARA MELHOR ADEQUAMENTO;

5) OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DEVERÃO OBEDECER AS NORMAS VIGENTES E

ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER AVALIZADA PELO

RESPONSÁVEL TÉCNICO;

6) DEVERÃO SER RESPEITADOS OS CAIMENTOS E INCLINAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DRENANTES,

ASSIM COMO O NÍVEL DE FINALIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO GREIDE OU PISO ACABADOS PARA QUE O

ESCOAMENTO SUPERFICIAL E O TRÂNSITO DE PEDESTRES E VEÍCULOS NÃO SEJAM AFETADOS;

7) NOS PONTOS DE ENCONTRO DAS CANALETAS, SARJETAS E TUBULAÇÕES DEVERÃO SER

RESPEITADAS AS INCLINAÇÕES PARA O DEVIDO ESCOAMENTO ASSIM COMO A VEDAÇÃO DAS

JUNÇÕES DE MODO A EVITAR INFILTRAÇÕES NO SOLO;

8) A ABERTURA DAS VALAS E TRAVESSIAS EM VIAS OU LOGRADOUROS PÚBLICOS SÓ PODERÁ SER

INICIADA APÓS COMUNICAÇÃO AO ORGÃO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA;

9) O REATERRO DA VALA SÓ PODERÁ SER EXECUTADO APÓS A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE

ESTANQUIEDADE DA TUBULAÇÃO, CONFORME PROCEDIMENTOS PERTINENTES;

10) COMPETE À EXECUTANTE A REALIZAÇÃO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM AS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MECÂNICAS DO MATERIAL EMPREGADO E A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE

BOA QUALIDADE, E EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO.

11) AS ÁGUAS PLUVIAIS NÃO DEVEM SER LANÇADAS NO COLETOR DE ESGOTO DOMÉSTICO;

12) A REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO DEVE SER LIGADA A QUALQUER OUTRA INSTALAÇÃO PREDIAL;

13) AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO DEVEM SER OBSERVADAS EM TODAS AS FASES DO

DESENVOLVIMENTO DESTE, DEVENDO SER RESPEITADAS AS LEIS, NORMAS E POSTURAS OFICIAIS QUE

REGEM O ASSUNTO;

14) A  FISCALIZAÇÃO DEVE VERIFICAR EM TODAS AS FASES SE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS

DE ACORDO COM O PROJETO E NORMAS VIGENTES;

15) A LISTA DE MATERIAIS DEVERÁ SER CONFERIDA PELA EQUIPE DE ORÇAMENTO E QUALQUER

DÚVIDA DEVERÁ SER SANADA COM O PROJETISTA

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

-DEVE-SE REGISTRAR TODAS AS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

(DATA DA REALIZAÇÃO, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, AÇÕES CORRETIVAS

IMPLANTADAS, POSSÍVEIS PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE A ATIVIDADE

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

1) ABNT NBR 12266 / 1992 - PROJETO E EXECUÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

DE ÁGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA

2) ABNT NBR 14931 / 2004 - EXECUÇÃO DE ESTRTUTURAS DE CONCRETO

3) ABNT NBR 12655 / 2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE,

RECEBIMENTO, E  ACEITAÇÃO - PROCEDIMENTO.

4) ABNT NBR 6118 / 2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

5) ABNT NBR 7212 / 2012 - EXECUAÇÃO DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL - PROCEDIMENTO

6) ABNT NBR 10844 / 1989 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

7) ABNT NBR 13133 / 1994 - EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

8) ABNT NBR 10067 / 1995 - PRINCÍPIOS GERAIS DE REPRESENTAÇÃO EM DESENHO TÉCNICO

9) ABNT NBR 5681 / 1980 - CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM OBRAS DE

EDIFICAÇÕES

10) MANUAL DE DRENAGEM SUDECAP

11) NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

12) NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

13) NR18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

14) NR21 - TRABALHO A CÉU ABERTO

15) NR 24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO

LEGENDAS

- CCAG - CAIXA DE CONCRETO ARMADA COM GRELHA

- CRG - CANALETA RETANGULAR COM GRELHA

- MCC - MEIA CANA CANALETA

-CPG - CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA

-CPTC - CAIXA DE PASSAGEM  COM TAMPA DE CONCRETO

Lista de Materiais Pavimento Térreo da Ampliação

Caixas de Passagem

P
l
u
v
i
a
l

Caixa  pluvial com grelha 30x30x30CM

Caixa  pluvial com grelha 30x30x50CM

Meia Cana Canaleta DN40CM

2 un

9 un

1 un

106, 72 m

Canaleta retangular com grelha 30x30CM

Corte e Reaterro para Tubulações

Corte

Reaterro 20,45 m³

22,95 m³

109,56 m
Tubo PVC SÉRIE R DN 100MM

Caixa  pluvial com grelha 30x30x20CM

2 un

Caixa  pluvial com grelha 30x30x15CM

Caixa  pluvial com grelha 30x30x40CM

1 un

Caixa  pluvial com tampa de concreto 60x60x60CM 3 un

Caixa  pluvial com tampa de concreto 60x60x80CM 1 un

Caixa  pluvial com tampa de concreto 60x60x100CM 2 un

3 m

19,02 m
Tubo PVC SÉRIE R DN 200MM

14,61 m
Tubo PVC SÉRIE R DN 300MM

Escada Dissipadora
9,78 m

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

-DEVEM SER REALIZADAS INSPEÇÕES PERIÓDICAS PARA A VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS NOS TUBOS E CONEXÕES PERTENCENTES ÀS INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS;

-A CADA 15 DIAS DEVERÁ SER LIMPO O SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS (RALOS, GRELHAS, E CANALETAS) TAL PERÍODO DEVERÁ SER AJUSTADO EM FUNÇÃO DA SAZONALIDADE, ESPECIALMENTE EM ÉPOCA DE CHUVAS

INTENSAS;

-INSPENÇÕES DE ROTINA DEVERÃO SER REALIZADAS COM O INTUITO DE AFERIR: O BOM ESTADO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS TUBULAÇÕES, ESPAÇOS PREVISTOS PARA DILATAÇÃO, JUNTAS COM VAZAMENTO,

-DEVE-SE REGISTRAR TODAS AS ATIVIDADES DE INSPEÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DATA DA REALIZAÇÃO, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA ATIVIDAD, AÇÕES CORRETIVAS IMPLANTADAS, POSSÍVEIS

PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE A ATIVIDADE)

-DEVE-SE AFERIR O VUP( VIDA ÚTIL DE PROJETO) DAS INSTALAÇÕES. A  NORMA ABNT NBR 15575: 2012/1  - EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - PARTE 1: DETERMINA A VIDA ÚTIL PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC

SENDO DE NO MÍNIMO 4 ANOS, PARA INSTALAÇÕES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUÍVEIS E DE 20 ANOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU PARA AQUELAS DE DIFÍCIL ACESSO E SUBSTITUIÇÃO;
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CPG 30X30X15CM

TUBO PVC SÉRIE R DN 100MM
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TUBO PVC SÉRIE R DN 100MM

I = 1%

CPG 30X30X20CM
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VER DETALHE 07/08/09
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3 TUBOS DN100MM

ESCADA DISSIPADORA
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TUBO PVC SÉRIE R DN 300MM
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MEIA CANA CANALETA DN400MM

I = 0,5%

VER DETALHE 04
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ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS
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DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).
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00

REVISÃO

NOME DO PROJETO

PROJETO DE DRENAGEM PARTE EXTERNA CRAS CURUMIM

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETISTA

RODRIGO VITOR DE SOUZA ROSA

RODRIGO VITOR DE SOUZA ROSA

REV. DATA
DESCRIÇÃO

00 23/04/21
EMISSÃO INICIAL

NOTAS

CREA/MG 244.789 D

23/04/2021

DATA

DRENAGEM EXTERNA

DISCIPLINA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

000

NÚMERO

F
O

R
M

A
T

O
 
A

1

AutoCAD SHX Text
CALÇAMENTO

AutoCAD SHX Text
RUA NESTOR SILVA

AutoCAD SHX Text
776.381

AutoCAD SHX Text
773


	Sheets and Views
	A1-01


