
OBJETO: Data Base:SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021 

SERVIÇO: UNIDADE:

UN

SERVIÇO: UNIDADE:

CUSTO

HORÁRIO

0 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

0 0,00 0,00  - 

(A) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,00

SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

0,0000

ENCARGOS SOCIAIS 0,00% 0,0000

(B) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA - TOTAL 0,0000

CUSTO HORÁRIO TOTAL 0,0000

PRODUÇÃO DA EQUIPE (C ) 1 (D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  (A) + (B) / C 0,0000

CUSTO 

TOTAL

CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO MATERIAIS/SERVIÇOS UND CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO IMPROD

0

0

0

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE

CÓD. AUXILIAR:

CÓDIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT UTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVA CUSTO OPER

COMPOSIÇÃO  DE PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

CÓDIGO:
FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10

12.2.10

102181 M2 3,780000 335,54 1.268,34

102188 UN 2,000000 681,39 1.362,78

102189 UN 2,000000 183,45 366,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2998,0212

2) Composição referencial: SINAPI-MG:

2.998,0212

BDI 26,07% 781,5551

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3.779,5800

Responsável:

0,00 HH 0,00

0

0

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL

1) Insumos: SINAPI-MG

CUSTO UNITÁRIO - TOTAL (D) + (E)

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_P

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. 
AF_01/2021

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 
UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E 
PUXADOR. AF_01/2021

0


