

Pregão Eletrônico

985155.682021 .2902 .4339 .4971197924



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00068/2021

Às 09:10 horas do dia 04 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 159/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00068/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço na área do patrimônio cultural para elaboração de documentação solicitada pelo CONSELHO ESTADUAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS - IEPHA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Inventário , catalogação - bens móveis , imóveis

Descrição Complementar: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Patrimônio Cultural no tocante a elaboração da documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais - Deliberação Normativa CONEP 20/2018 e a Deliberação do exercício em vigor CONEP 01/2021 - além da realização de demanda de inventário e registro a ser realizado em todo o município de Santa Luzia-MG, para cumprir o programa ICMS Patrimônio Cultural. Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia. OBS: (VIDE O DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 167.833,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, pelo melhor lance de R\$ 50.190,0000 .

Histórico

Item: 1 - Inventário , catalogação - bens móveis , imóveis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.272.434/0001-09	MONUMENTUM ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	04/08/2021 08:24:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA para elaboração de documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais - Deliberação Normativa CONEP 20/2018 e a Deliberação do exercício em vigor CONEP 01/2021 - além da realização de demanda de inventário e registro a ser realizado em todo o município de Santa Luzia-MG, para cumprir o programa ICMS Patrimônio Cultural. Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) dia de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A licitada deverá organizar todos os documentos comprobatórios da Política do Patrimônio Cultural local e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referentes a dezembro de 2020 a novembro de 2021. Quadro I - Gestão: Organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural Local, referentes a dezembro de 2020 a novembro de 2021. Organização dos documentos comprobatórios do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referente a dezembro/2020 a novembro de 2021. Contando também com as 3 (três) vistorias em locais de bens culturais acautelados. Quadro II - Proteção: Elaboração de uma etapa do Inventário deliberada junto ao Conselho Estadual de Patrimônio de acordo com o Plano de Inventário do Município. Elaborar (1) Dossiê e tombamento de Tombamento do Conjunto Urbano de Ribeirão da Mata. Elaborar 5 (cinco) fichas de inventário de bens materiais e imateriais: Movimento Soul Music- no bairro São Bendito; Bem material Conjunto Documental do Grupo Escolar Modestino Gonçalves (7 itens, sendo livros e caderno matrícula e diário escolar e uma partitura) Bem arqueológico trilha dos 41 pontos da Revolução Liberal de 1842; elaborar 1 (um) dossiê de tombamento da Casa (edificação) 08- 07- 66 (Avenida Brasília); elaborar 2 (dois) Registros imateriais: Casa de Cultura LodeApará (terreiro de Candomblé) e Registro Imaterial do Terreiro de Candomblé Manzo Ngunzo Kaiango. Quadro III A e B - Salvaguarda e Promoção: Serão elaborados, conforme modelos do IEPHA, 4 (quatro) laudos técnicos de estado de conservação

dos bens materiais - Cemitério dos Escravos, Teatro Rural São Francisco, Conjunto Arquitetônico, Curral e Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, Núcleo Histórico de Santa Luzia (350 unidades); conjunto de 20 imagens sacras tombadas em conjunto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes - tombada isoladamente; 2 (dois) relatório de implantação das ações de execução do plano de salvaguarda dos bens imateriais protegidos por registro: Diploma de Honra ao mérito - Comenda Antônio Castro (celebração)e Comemoração do Término da Revolução Liberal de 20 de agosto de 1842 em Solo Luziense (celebração). Quadro III C - Educação Patrimonial:Orientação e elaboração dos relatórios das ações executadas em cada uma das áreas de desenvolvimento: Setor municipal de patrimônio cultural; Escolas; Locais de memória coletiva; Obras de conservação e restauração. Quadro D- Difusão do Patrimônio Cultural: Elaborar e orientar todos os relatórios do conjunto documental: publicações de pesquisa e intercâmbio de conhecimento; Material didático, lúdico, midiático, gráfico e afins; Material de caráter promocional.

Porte da empresa: ME/EPP

37.052.351/0001-56 RM CULTURAL Sim Sim 1 R\$ 156.000,0000 R\$ 156.000,0000 03/08/2021 18:35:21
LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Patrimônio Cultural no tocante a elaboração da documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais - Deliberação Normativa CONEP 20/2018 e a Deliberação do exercício em vigor CONEP 01/2021 - além da realização de demanda de inventário e registro a ser realizado em todo o município de Santa Luzia-MG, para cumprir o programa ICMS Patrimônio Cultural. Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) dia de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A licitada deverá organizar todos os documentos comprobatórios da Política do Patrimônio Cultural local e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referentes a dezembro de 2020 a novembro de 2021. Quadro I - Gestão: Organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural Local, referentes a dezembro/2010 a novembro de 2021. Organização dos documentos comprobatórios do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referente a dezembro/2020 a novembro de 2021. Contando também com as 3 (três) vistorias de bens culturais acautelados Quadro II - Proteção: Elaboração de uma etapa do Inventário deliberada junto ao Conselho Municipal do Patrimônio de acordo com o Plano de Inventário do Município. Elaborar (1) Dossiê e todo processo de Tombamento do Conjunto Urbano de Ribeirão da Mata. Elaborar 5 (cinco) fichas de inventário de bens materiais e imateriais: Movimento Soul Music- no bairro São Bendito; Bem material Conjunto Documental do Grupo Escolar Modestino Gonçalves (7 itens, sendo livros e caderno matrícula e diário escolar e uma partitura) Bem arqueológico trilha dos 41 pontos da Revolução Liberal de 1842; elaborar 1 (um) dossiê de tombamento da Casa (edificação) 08- 07- 66 (Avenida Brasília); elaborar 2 (dois) Registros imateriais: Casa de Cultura LodeApará (terreiro de Candomblé) e Registro Imaterial do Terreiro de Candomblé Manzo Ngunzo Kaiango. Quadro III A e B - Salvaguarda e Promoção: Serão elaborados, conforme modelos do IEPHA, 4 (quatro) laudos técnicos de estado de conservação dos bens materiais - Cemitério dos Escravos, Teatro Rural São Francisco, Conjunto Arquitetônico, Curral e Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, Núcleo Histórico de Santa Luzia (350 unidades); conjunto de 20 imagens sacras tombadas em conjunto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes - tombada isoladamente; 2 (dois) relatório de implantação das ações de execução do plano de salvaguarda dos bens imateriais protegidos por registro: Diploma de Honra ao mérito - Comenda Antônio Castro (celebração)e Comemoração do Término da Revolução Liberal de 20 de agosto de 1842 em Solo Luziense (celebração). Quadro III C - Educação Patrimonial: Orientação e elaboração dos relatórios das ações executadas em cada uma das áreas de desenvolvimento: Setor municipal de patrimônio cultural; Escolas; Locais de memória coletiva; Obras de conservação e restauração. Quadro D- Difusão do Patrimônio Cultural: Elaborar e orientar todos os relatórios do conjunto documental: publicações de pesquisa e intercâmbio de conhecimento; Material didático, lúdico, midiático, gráfico e afins; Material de caráter promocional.

Porte da empresa: ME/EPP

29.725.584/0001-44 ESPACO E MEMORIA Sim Sim 1 R\$ 164.280,0000 R\$ 164.280,0000 03/08/2021 17:58:11
CULTURAL
EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de Patrimônio Cultural no tocante a elaboração da documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais - Deliberação Normativa CONEP 20/2018 e a Deliberação do exercício em vigor CONEP 01/2021- além da realização de demanda de inventário e registro a ser realizado em todo o município de Santa Luzia-MG, para cumprir o programa ICMS Patrimônio Cultural. Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) dia de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A licitada deverá organizar todos os documentos comprobatórios da Política do Patrimônio Cultural local e do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referentes a dezembro de 2020 a novembro de 2021. Quadro I Gestão: Organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural Local, referentes a dezembro/2010 a novembro de 2021. Organização dos documentos comprobatórios do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referente dezembro/2020 a novembro de 2021. Contando também com as 3 (três) vistorias de bens culturais acautelados. Quadro II - Proteção: Elaboração de uma etapa do Inventário deliberada junto ao Conselho Municipal do Patrimônio de acordo com o Plano de Inventário do Município. Elaborar (1) Dossiê e todo processo de Tombamento do Conjunto Urbano de Ribeirão da Mata. Elaborar 5 (cinco) fichas de inventário de bens materiais e imateriais: Movimento Soul Music- no bairro São Bendito; Bem material Conjunto Documental do Grupo Escolar Modestino Gonçalves (7 itens, sendo livros e caderno matrícula e diário escolar e uma partitura) Bem arqueológico trilha dos 41 pontos da Revolução Liberal de 1842; elaborar 1 (um) dossiê de tombamento da Casa (edificação) 08- 07- 66 (Avenida Brasília); elaborar 2 (dois) Registros imateriais: Casa de Cultura LodeApará (terreiro de Candomblé) e Registro Imaterial do Terreiro de Candomblé Manzo Ngunzo Kaiango. Quadro III A e B - Salvaguarda e Promoção: Serão elaborados, conforme modelos do IEPHA, 4 (quatro) laudos técnicos de estado de conservação dos bens materiais - Cemitério dos Escravos, Teatro Rural São Francisco, Conjunto Arquitetônico, Curral e Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, Núcleo Histórico de Santa Luzia (350 unidades); conjunto de 20 imagens sacras tombadas em conjunto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes - tombada isoladamente; 2 (dois) relatório de implantação das ações de execução do plano de salvaguarda dos bens imateriais protegidos por registro: Diploma de Honra ao mérito - Comenda Antônio Castro (celebração)e Comemoração do Término da Revolução Liberal de 20 de agosto de 1842 em Solo Luziense (celebração). Quadro III C - Educação Patrimonial: Orientação e elaboração dos relatórios das ações executadas em cada uma das áreas de desenvolvimento: Setor municipal de patrimônio cultural; Escolas; Locais de memória coletiva; Obras de conservação e restauração. Quadro D- Difusão do Patrimônio Cultural: Elaborar e orientar todos os relatórios do conjunto documental: publicações de pesquisa e intercâmbio de conhecimento; Material didático, lúdico, midiático, gráfico e afins; Material de caráter promocional.

materiais - Cemitério dos Escravos, Teatro Rural São Francisco, Conjunto Arquitetônico, Curral e Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, Núcleo Histórico de Santa Luzia (350 unidades); conjunto de 20 imagens sacras tombadas em conjunto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes - tombada isoladamente; 2 (dois) relatório de implantação das ações de execução do plano de salvaguarda dos bens imateriais protegidos por registro: Diploma de Honra ao mérito - Comenda Antônio Castro (celebração)e Comemoração do Término da Revolução Liberal de 20 de agosto de 1842 em Solo Luziense (celebração). Quadro III C - Educação Patrimonial: Orientação e elaboração dos relatórios das ações executadas em cada uma das áreas de desenvolvimento: Setor municipal de patrimônio cultural; Escolas; Locais de memória coletiva; Obras de conservação e restauração. Quadro D- Difusão do Patrimônio Cultural: Elaborar e orientar todos os relatórios do conjunto documental: publicações de pesquisa e intercâmbio de conhecimento; Material didático, lúdico, midiático, gráfico e afins; Material de caráter promocional.

Porte da empresa: ME/EPP

13.349.361/0001-90	MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL	Sim	Sim	1	R\$ 167.833,0000	R\$ 167.833,0000	03/08/2021 21:46:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia Quadro I - Gestão: Organização dos documentos comprobatórios da Política Cultural Local, referentes a dezembro/2010 a novembro de 2021. Organização dos documentos comprobatórios do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, referente a dezembro/2020 a novembro de 2021. Contando também com as 3 (três) vistorias de bens culturais acautelados Quadro II - Proteção: Elaboração de uma etapa do Inventário deliberada junto ao Conselho Municipal do Patrimônio de acordo com o Plano de Inventário do Município. Elaborar (1) Dossiê e todo processo de Tombamento do Conjunto Urbano de Ribeirão da Mata. Elaborar 5 (cinco) fichas de inventário de bens materiais e imateriais: Movimento Soul Music- no bairro São Bendito; Bem material Conjunto Documental do Grupo Escolar Modestino Gonçalves (7 itens, sendo livros e caderno matrícula e diário escolar e uma partitura) Bem arqueológico trilha dos 41 pontos da Revolução Liberal de 1842; elaborar 1 (um) dossiê de tombamento da Casa (edificação) 08- 07- 66 (Avenida Brasília); elaborar 2 (dois) Registros imateriais: Casa de Cultura LodeApará (terreiro de Candomblé) e Registro Imaterial do Terreiro de Candomblé Manzo Ngunzo Kaiango Quadro III A e B - Salvaguarda e Promoção: Serão elaborados, conforme modelos do IEPHA, 4 (quatro) laudos técnicos de estado de conservação dos bens materiais - Cemitério dos Escravos, Teatro Rural São Francisco, Conjunto Arquitetônico, Curral e Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Pinhões, Núcleo Histórico de Santa Luzia (350 unidades); conjunto de 20 imagens sacras tombadas em conjunto, uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes - tombada isoladamente; 2 (dois) relatório de implantação das ações de execução do plano de salvaguarda dos bens imateriais protegidos por registro: Diploma de Honra ao mérito - Comenda Antônio Castro (celebração)e Comemoração do Término da Revolução Liberal de 20 de agosto de 1842 em Solo Luziense (celebração). Quadro III C - Educação Patrimonial: Orientação e elaboração dos relatórios das ações executadas em cada uma das áreas de desenvolvimento: Setor municipal de patrimônio cultural; Escolas; Locais de memória coletiva; Obras de conservação e restauração. Quadro D- Difusão do Patrimônio Cultural: Elaborar e orientar todos os relatórios do conjunto documental: publicações de pesquisa e intercâmbio de conhecimento; Material didático, lúdico, midiático, gráfico e afins; Material de caráter promocional.

Porte da empresa: ME/EPP

09.272.266/0001-68	ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 167.833,0000	R\$ 167.833,0000	04/08/2021 02:47:08
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços na área de Patrimônio Cultural no tocante a elaboração da documentação solicitada pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural de Minas Gerais - Deliberação Normativa CONEP 20/2018 e a Deliberação do exercício em vigor CONEP 01/2021 - além da realização de demanda de inventário e registro a ser realizado em todo o município de Santa Luzia-MG, para cumprir o programa ICMS Patrimônio Cultural. Realizar/elaborar inventário e mapeamento regional dos seguintes segmentos: gastronomia regional, rodas de capoeira, festas religiosas e instituições de religiões de matriz africana e calendário litúrgico, congado, folia de reis, quadrilhas juninas e violas, na cidade de Santa Luzia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 159/2021 PREGÃO ELETRÔNICO No: 068 /2021

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 167.833,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:10:00:280
R\$ 167.833,0000	09.272.266/0001-68	04/08/2021 09:10:00:280
R\$ 164.280,0000	29.725.584/0001-44	04/08/2021 09:10:00:280
R\$ 156.000,0000	37.052.351/0001-56	04/08/2021 09:10:00:280
R\$ 60.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:10:00:280
R\$ 59.000,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:11:27:960
R\$ 58.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:14:33:357
R\$ 155.995,0000	09.272.266/0001-68	04/08/2021 09:19:11:180
R\$ 57.900,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:20:44:67
R\$ 57.800,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:21:01
R\$ 57.500,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:21:26
R\$ 57.450,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:21:35
R\$ 57.200,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:23:08:46
R\$ 57.250,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:23:22:940
R\$ 57.150,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:23:30:550
R\$ 56.900,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:25:02:147

R\$ 56.850,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:25:29:090
R\$ 56.700,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:25:32:490
R\$ 56.800,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:26:01:140
R\$ 56.790,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:26:12:133
R\$ 56.690,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:26:23:017
R\$ 56.500,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:26:56:203
R\$ 56.450,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:27:06:350
R\$ 56.400,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:28:19:817
R\$ 56.390,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:28:39:910
R\$ 56.250,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:30:05:567
R\$ 56.300,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:31:09:833
R\$ 56.200,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:31:28:837
R\$ 56.120,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:33:00:070
R\$ 56.100,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:33:12:907
R\$ 56.050,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:33:24:270
R\$ 56.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:33:33:033
R\$ 55.900,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:34:38:953
R\$ 55.750,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:34:56:720
R\$ 55.850,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:35:00:960
R\$ 55.700,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:35:12:037
R\$ 55.650,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:35:24:927
R\$ 55.600,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:35:40:103
R\$ 55.450,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:35:53:577
R\$ 55.400,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:36:10:830
R\$ 55.320,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:36:44:810
R\$ 55.250,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:37:50:477
R\$ 55.210,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:37:57:347
R\$ 55.200,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:38:08:103
R\$ 55.100,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:38:30:380
R\$ 55.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:38:51:443
R\$ 54.900,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:40:27:490
R\$ 54.850,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:40:38:023
R\$ 54.800,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:41:23:897
R\$ 54.750,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:41:35:267
R\$ 54.500,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:41:53:860
R\$ 54.450,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:42:11:343
R\$ 54.400,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:43:14:443
R\$ 54.350,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:43:20:643
R\$ 54.300,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:43:47:610
R\$ 54.250,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:44:14:423
R\$ 54.110,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:44:26:750
R\$ 54.090,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:45:40:220
R\$ 53.980,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:46:58:767
R\$ 53.900,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:47:18:050
R\$ 53.780,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:47:28:577
R\$ 53.750,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:47:40:993
R\$ 53.590,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:48:05:580
R\$ 53.500,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:48:35:547
R\$ 53.420,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:49:32:130
R\$ 53.200,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:49:58:873
R\$ 53.100,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:51:19:030
R\$ 53.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:51:35:193
R\$ 52.900,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:52:05:400
R\$ 52.850,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:52:19:000
R\$ 52.789,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:53:04:000
R\$ 52.780,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:53:56:000
R\$ 52.650,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:54:13:487
R\$ 52.620,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:54:27:390
R\$ 52.550,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:55:52:647
R\$ 52.500,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:56:04:933

R\$ 52.450,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:57:44:990
R\$ 52.400,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:58:27:000
R\$ 52.250,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 09:59:26:317
R\$ 52.230,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 09:59:38:337
R\$ 52.100,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:00:35:950
R\$ 52.099,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:00:47:520
R\$ 52.000,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:01:19:753
R\$ 51.900,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:01:32:077
R\$ 51.800,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:03:15:060
R\$ 51.799,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:03:26:420
R\$ 51.798,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:03:46:193
R\$ 51.797,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:04:14:203
R\$ 51.796,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:05:13:007
R\$ 51.795,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:05:33:717
R\$ 51.793,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:07:00:713
R\$ 51.790,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:07:17:533
R\$ 51.789,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:08:34:607
R\$ 51.788,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:08:44:203
R\$ 51.787,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:10:09:720
R\$ 51.786,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:10:33:267
R\$ 51.781,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:10:42:520
R\$ 51.780,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:10:51:530
R\$ 51.777,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:12:12:813
R\$ 51.700,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:12:34:953
R\$ 51.691,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:13:57:573
R\$ 51.690,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:14:14:130
R\$ 51.685,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:14:19:080
R\$ 51.680,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:14:41:530
R\$ 51.581,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:15:59:570
R\$ 51.560,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:16:23:220
R\$ 51.550,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:16:40:800
R\$ 51.540,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:16:49:093
R\$ 51.395,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:16:58:863
R\$ 51.380,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:17:18:987
R\$ 51.377,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:18:41:563
R\$ 51.370,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:18:51:390
R\$ 51.366,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:18:57:337
R\$ 51.360,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:19:11:933
R\$ 51.350,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:20:19:173
R\$ 51.320,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:20:37:353
R\$ 51.319,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:21:25:880
R\$ 51.315,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:21:39:800
R\$ 51.310,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:21:58:213
R\$ 51.300,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:22:30:633
R\$ 51.250,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:22:42:577
R\$ 51.200,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:23:00:330
R\$ 51.199,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:23:23:037
R\$ 51.150,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:23:33:630
R\$ 51.090,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:23:57:863
R\$ 51.050,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:24:24:567
R\$ 51.001,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:24:45:850
R\$ 51.000,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:25:11:900
R\$ 50.990,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:25:50:300
R\$ 50.980,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:26:04:000
R\$ 50.800,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:27:25:000
R\$ 50.790,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:27:35:000
R\$ 50.758,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:29:22:453
R\$ 50.750,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:29:37:993
R\$ 50.745,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:30:27:260
R\$ 50.749,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:30:45:467

R\$ 50.740,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:30:52:683
R\$ 50.735,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:32:13:377
R\$ 50.733,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:32:33:697
R\$ 50.710,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:32:54:143
R\$ 50.700,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:33:15:760
R\$ 50.680,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:33:37:153
R\$ 50.670,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:33:46:193
R\$ 50.651,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:34:06:740
R\$ 50.600,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:34:58:663
R\$ 50.500,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:35:12:747
R\$ 50.499,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:35:22:733
R\$ 50.450,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:35:39:977
R\$ 50.430,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:35:58:177
R\$ 50.425,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:36:45:077
R\$ 50.420,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:36:56:937
R\$ 50.410,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:38:31:833
R\$ 50.400,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:38:39:240
R\$ 50.300,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:40:32:523
R\$ 50.299,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:40:48:217
R\$ 50.250,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:41:53:050
R\$ 50.240,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:42:16:437
R\$ 50.190,0000	13.349.361/0001-90	04/08/2021 10:43:33:263
R\$ 50.180,0000	24.272.434/0001-09	04/08/2021 10:43:41:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	04/08/2021 09:11:01	Item aberto.
Encerramento	04/08/2021 10:45:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	04/08/2021 10:45:42	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	04/08/2021 15:48:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MONUMENTUM ARQUITETURA E PATRIMONIO CULTURAL LTDA, CNPJ/CPF: 24.272.434/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 50.180,0000. Motivo: A empresa MONUMENTUM ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL LTDA será inabilitada, tendo em vista que o Balanço Patrimonial apresentado encontra-se vencido. (VIDE INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.023, DE 28 DE ABRIL DE 2021)
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/08/2021 10:12:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/08/2021 10:16:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90.
Aceite de proposta	10/08/2021 10:15:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 50.190,0000. Motivo: APÓS ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; BEM COMO, ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DECLARO VENCEDORA E HABILITADA A EMPRESA MINAS CIDADES PATRIMÔNIO CULTURAL.
Habilitação de fornecedor	10/08/2021 10:15:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL - CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	04/08/2021 09:10:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 4 itens podem estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 12:30 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	04/08/2021 09:10:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	04/08/2021 09:11:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	04/08/2021 09:14:18	Prezado (a) licitante,
Pregoeiro	04/08/2021 09:16:04	Prezado (a) licitante, gentileza se atentar quanto a exequibilidade da proposta comercial apresentada.
Pregoeiro	04/08/2021 10:01:35	Prezado licitante, gentileza observar as exigências do Termo de Referência do Edital para execução do objeto licitado.
Pregoeiro	04/08/2021 10:02:15	Atenção quanto à exequibilidade da Proposta Comercial!!!!
Sistema	04/08/2021 10:45:42	O item 1 está encerrado.
Sistema	04/08/2021 10:50:55	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Sistema	05/08/2021 10:12:58	Senhor fornecedor MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	05/08/2021 10:16:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MINAS CIDADES CONSULTORIA EM PATRIMONIO HISTORICO E CUL, CNPJ/CPF: 13.349.361/0001-90, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/08/2021 16:12:00	A PREGOEIRA TORNA PÚBLICO AOS INTERESSADOS A CONTINUIDADE DO CERTAME QUE OCORRERÁ NO DIA 10/08/2021 ÀS 09:00.
Sistema	10/08/2021 10:15:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	10/08/2021 10:17:40	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/08/2021 às 12:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração abertura da sessão pública	04/08/2021 09:00:03	Previsão de abertura: 04/08/2021 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Pregoeiro não definido para a compra.
Abertura da sessão pública	04/08/2021 09:10:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	04/08/2021 10:50:55	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	10/08/2021 10:15:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	10/08/2021 10:17:40	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/08/2021 às 12:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:34 horas do dia 10 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA APARECIDA DE ARAUJO AQUINO ANANIAS
Pregoeiro Oficial

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO
Equipe de Apoio

FERNANDA CAMBRAIA CARDOSO
Equipe de Apoio

BIANCA CANDIDA MAURICIO
Equipe de Apoio



Voltar

