
  

Obra Bancos
PARQUE LINEAR - AVENIDA SENHOR DO BONFIM SINAPI - 05/2021 - Minas Gerais

SBC - 06/2021 - Minas Gerais
SICRO3 - 01/2021 - Minas Gerais
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SETOP - 01/2021 - Minas Gerais
SUDECAP - 04/2021 - Minas 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 CT-PL-5 Próprio CONCRETO USINADO 25MPa COM PIGMENTO AZUL Material m³ 218,10 720 157.034,75 157.034,75 5,79% 157.034,75 5,79%

 78.13.01 SUDECAP GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.03 M OU EQUIVALENTE Material UN 271,21 461,84 125.255,68 125.255,68 4,61% 282.290,44 10,40%

 CT-PL-4 Próprio CONCRETO USINADO 25MPa COM PIGMENTO VERMELHO Material m³ 189,82 515 97.755,24 97.755,24 3,60% 380.045,68 14,00%

 00038405 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 265,11 320,32 84.919,65 84.919,65 3,13% 464.965,33 17,13%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L 18104,99 4,52 81.834,53 81.834,53 3,01% 546.799,86 20,14%

 00014166 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM

Material UN 53,95 1.483,60 80.044,19 80.044,19 2,95% 626.844,06 23,09%

 00010917 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

Material m² 5392,71 14,84 80.027,85 80.027,85 2,95% 706.871,90 26,04%

 00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM 
X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

Material m² 1925,56 41,56 80.026,25 80.026,25 2,95% 786.898,16 28,99%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,11 7.737,81 78.207,09 78.207,09 2,88% 865.105,25 31,87%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 6473,23 11,69 75.672,03 75.672,03 2,79% 940.777,28 34,66%

Encargos Sociais
 24,0% Não Desonerado

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und

B.D.I.

Quantidade Valor  Unitário Total Peso Valor 
Acumulado

Peso 
Acumulado

  

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H 6473,23 11,69 75.672,03 75.672,03 2,79% 940.777,28 34,66%

 MATED- 
11024 

SETOP FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM PERFIS TUBULARES

Material Kg 6235,18 10,5 65.469,40 65.469,40 2,41% 1.006.246,68 37,07%

 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M 574,39 89,6 51.465,54 51.465,54 1,90% 1.057.712,23 38,97%

 CT-PL-9 Próprio FONTE LUMINOSA COM 3 JATOS DE BICO ASPERSOR TIPO PAVAO, 
CENTRIFUGA TRIFASICA, BOMBA DE DRENAGEM, PROJETORES DE LUZ 
SUBAQUATICOS, CONECTOR DE PRENSAGEM SUBAQUATICO, FILTRO DE 
SUCÇÃO, DOSADOR DE CLORO AUTOMATICO, CONJUNTO DE FILTRAGEM, 
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇAO, DISPOSITIVO DE RETORNO, PAINEL DE 
COMANDO ELETRICO, FONTE DE ALIMENTACAO, CONTROLADOR 
ELETRONICO PARA PROJETORES DE LED SUBAQUATICOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

Equipamento UN 1,00 48.000,00 47.957,94 47.957,94 1,77% 1.105.670,16 40,73%

 00001518 SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO 
USINA

Material T 113,10 385 43.545,03 43.545,03 1,60% 1.149.215,20 42,34%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM 
ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H 2406,53 16,69 40.164,97 40.164,97 1,48% 1.189.380,17 43,82%

 55.10.88 SUDECAP SERVENTE Mão de Obra H 2809,20 14,29 40.143,47 40.143,47 1,48% 1.229.523,64 45,30%

 CT-PL-3 Próprio LUMINÁRIA DE LED40W, 5400LM, 5000K - ILUM. PÚBLICA REF. TAU 
TECNOWATT OU EQ. TÉCNICO

Equipamento un 82,93 474,62 39.358,94 39.358,94 1,45% 1.268.882,58 46,75%

 76.46.03 SUDECAP POSTE PARA GRADIL NYLOFOR 3D H= 2.60 M OU EQUIVALENTE Material UN 258,74 149,09 38.575,70 38.575,70 1,42% 1.307.458,28 48,17%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H 2114,39 17,87 37.784,19 37.784,19 1,39% 1.345.242,47 49,56%

 00040922 SINAPI ELETROTECNICO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,16 3.634,63 36.928,16 36.928,16 1,36% 1.382.170,64 50,92%

 00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 445,39 82,47 36.731,25 36.731,25 1,35% 1.418.901,88 52,27%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 1937,53 17,87 34.623,74 34.623,74 1,28% 1.453.525,62 53,55%

 00040810 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,11 3.267,50 33.025,06 33.025,06 1,22% 1.486.550,69 54,77%

 CT-PL-10 Próprio CABO ALUMINIO 16MM2 Equipamento M 2884,07 9,99 28.811,86 28.811,86 1,06% 1.515.362,55 55,83%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 661,43 43,39 28.699,25 28.699,25 1,06% 1.544.061,80 56,88%

 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM 
(H X L1/L2)

Material M 1304,49 21,94 28.620,54 28.620,54 1,05% 1.572.682,35 57,94%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Mão de Obra H 1582,76 17,87 28.283,92 28.283,92 1,04% 1.600.966,27 58,98%

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 538,93 51,49 27.749,37 27.749,37 1,02% 1.628.715,64 60,00%

  



  

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 2489,32 10,93 27.208,24 27.208,24 1,00% 1.655.923,88 61,01%

 00037762 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 
SEMIRREBOQUE)

Equipamento UN 0,06 439.239,54 26.797,17 26.797,17 0,99% 1.682.721,04 61,99%

 50.10.08 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE Equipamento H 276,06 91,95 25.384,11 25.384,11 0,94% 1.708.105,15 62,93%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 238,10 94,71 22.550,31 22.550,31 0,83% 1.730.655,46 63,76%

 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M 1433,26 15,66 22.444,86 22.444,86 0,83% 1.753.100,32 64,59%

 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES 10,02 2.163,65 21.678,07 21.678,07 0,80% 1.774.778,39 65,38%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 20186,66 1,03 20.792,26 20.792,26 0,77% 1.795.570,64 66,15%

 55.10.75 SUDECAP PEDREIRO Mão de Obra H 957,86 20,33 19.473,22 19.473,22 0,72% 1.815.043,86 66,87%

 00000546 SINAPI BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) Material KG 1848,42 10,43 19.279,00 19.279,00 0,71% 1.834.322,86 67,58%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m³ 247,14 77,49 19.150,69 19.150,69 0,71% 1.853.473,55 68,28%

 89.34.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

Material m² 2497,81 7,2 17.984,23 17.984,23 0,66% 1.871.457,78 68,95%

 CT-PL-2 Próprio REFLETOR DE LED Retangular 150W; 120°, 220V; Fluxo Luminoso Mínimo de 18.565 
Lúmens , Cor 5K, IP66.

Equipamento UN 11,99 1.420,25 17.028,06 17.028,06 0,63% 1.888.485,84 69,57%

 00036156 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM 
X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO

Material m² 352,47 48,14 16.967,96 16.967,96 0,63% 1.905.453,80 70,20%

 00007243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 
MM

Material m² 315,43 51,69 16.304,79 16.304,79 0,60% 1.921.758,59 70,80%

 00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 
3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

Material M 198,92 81 16.112,23 16.112,23 0,59% 1.937.870,82 71,39%

  

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H 20186,66 0,79 15.947,46 15.947,46 0,59% 1.953.818,28 71,98%

 71.02.20 SUDECAP PRANCHAO DE PARAJU Material m³ 4,27 3.540,00 15.106,52 15.106,52 0,56% 1.968.924,80 72,54%

 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO Mão de Obra H 1023,84 13,36 13.678,50 13.678,50 0,50% 1.982.603,29 73,04%

 MOED- 
20141 

SETOP CARPINTEIRO DE FORMA Mão de Obra H 751,16 17,87 13.423,25 13.423,25 0,49% 1.996.026,54 73,54%

 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE Mão de Obra H 687,33 18,7 12.853,02 12.853,02 0,47% 2.008.879,56 74,01%

 MOED- 
20154 

SETOP SERVENTE Mão de Obra H 1080,44 11,69 12.630,39 12.630,39 0,47% 2.021.509,95 74,47%

 MATED- 
11129 

SETOP PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, 
CINZA, PALHA OU BRANCO, ESP. 8MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO NO LOCAL, 
SELANTE E POLIMENTO

Material m² 202,80 58 11.762,52 11.762,52 0,43% 2.033.272,47 74,91%

 CT-B1 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE Equipamento UN 1,00 11.738,02 11.727,73 11.727,73 0,43% 2.045.000,21 75,34%

 00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 
(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

Material m² 369,80 31,02 11.471,19 11.471,19 0,42% 2.056.471,39 75,76%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 20270,16 0,55 11.148,59 11.148,59 0,41% 2.067.619,98 76,17%

 CT-PL-8 Próprio EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO Equipamento UN 1,00 11.000,00 10.990,36 10.990,36 0,40% 2.078.610,34 76,58%

 CT-PL-6 Próprio ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO Mão de Obra m² 1564,85 7 10.953,93 10.953,93 0,40% 2.089.564,27 76,98%

 00000359 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *2* M

Material UN 98,91 109,19 10.800,34 10.800,34 0,40% 2.100.364,61 77,38%

 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  
E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)

Material M 173,98 62,07 10.798,90 10.798,90 0,40% 2.111.163,51 77,78%

 CT-PL-7 Próprio PAINEIS EXPOSITORES EM AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO. Material UN 5,99 1.800,00 10.790,54 10.790,54 0,40% 2.121.954,05 78,18%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 151,10 69,17 10.451,88 10.451,88 0,39% 2.132.405,92 78,56%

 89.06.27 SUDECAP CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - CONVENCIONAL - SLUMP 
10+-2

Material m³ 37,13 267 9.913,69 9.913,69 0,37% 2.142.319,62 78,93%

 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM 
CACAMBA METALICA 14 M3  (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO 
MECANICO)

Material UN 0,06 162.363,63 9.905,50 9.905,50 0,36% 2.152.225,11 79,29%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO Mão de Obra H 792,36 12,5 9.904,44 9.904,44 0,36% 2.162.129,55 79,66%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H 540,22 17,87 9.653,70 9.653,70 0,36% 2.171.783,26 80,01%

  



  

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H 530,21 17,09 9.061,25 9.061,25 0,33% 2.180.844,51 80,34%

 83.40.02 SUDECAP LIXEIRA RETANGULAR BASCULAVEL 35L C/SUPORTE METAL. Material UN 82,43 108,74 8.963,19 8.963,19 0,33% 2.189.807,70 80,67%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 8801,88 1,01 8.889,90 8.889,90 0,33% 2.198.697,60 81,00%

 00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 716,53 11,6 8.311,76 8.311,76 0,31% 2.207.009,36 81,31%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H 454,05 17,87 8.113,83 8.113,83 0,30% 2.215.123,19 81,61%

 CT-CT8-
PISCINA 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL COBALTO LISO 20 X 20 CM PIERINI OU 
SIMILAR

Equipamento m² 110,21 72,47 7.986,62 7.986,62 0,29% 2.223.109,81 81,90%

 MOED- 
20150 

SETOP PEDREIRO Mão de Obra H 429,00 17,87 7.666,25 7.666,25 0,28% 2.230.776,06 82,18%

 89.37.50 SUDECAP POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER Material m² 1276,19 6 7.657,14 7.657,14 0,28% 2.238.433,20 82,47%

 MATED- 
9047 

SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL BOMBEÁVEL ( RESISTÊNCIA: 25,0 MPA/ 
BRITA: 0 E 1/SLUMP: 100+- 20)

Material m³ 26,39 289,11 7.631,01 7.631,01 0,28% 2.246.064,21 82,75%

 00041901 SINAPI ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP 
ACRESCIDO DE ICMS)

Material KG 1328,06 5,62 7.463,72 7.463,72 0,27% 2.253.527,93 83,02%

 00000358 SINAPI MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE  DA REGIAO, H= *1* M

Material UN 139,88 53,16 7.435,88 7.435,88 0,27% 2.260.963,81 83,30%

 MATED- 
9039 

SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTÊNCIA: 15,0 MPA/ 
BRITA: 0 E 1/SLUMP: 60+-10)

Material m³ 25,43 276,53 7.031,21 7.031,21 0,26% 2.267.995,01 83,56%

 00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

Material M 1089,14 6,45 7.024,98 7.024,98 0,26% 2.275.020,00 83,81%

 MATED- 
12125 

SETOP BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, (FBK 4,5 MPA), A 
REVESTIR

Material un 2061,75 3,21 6.618,23 6.618,23 0,24% 2.281.638,23 84,06%

 022877 SBC JUNTA PLASTICA DE DILATACAO 27 x 3,0cm Material M 2466,24 2,65 6.535,53 6.535,53 0,24% 2.288.173,76 84,30%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H 365,29 17,84 6.516,83 6.516,83 0,24% 2.294.690,59 84,54%

 00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

Material m³ 20,54 308,45 6.334,82 6.334,82 0,23% 2.301.025,40 84,77%

  

 00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³ 20,54 308,45 6.334,82 6.334,82 0,23% 2.301.025,40 84,77%

 55.10.94 SUDECAP TOPOGRAFO INTERMEDIARIO Mão de Obra H 184,84 33,63 6.216,10 6.216,10 0,23% 2.307.241,50 85,00%

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m² 5449,29 1,13 6.157,70 6.157,70 0,23% 2.313.399,20 85,23%

 MOED- 
20142 

SETOP ELETRICISTA Mão de Obra H 342,42 17,87 6.119,12 6.119,12 0,23% 2.319.518,33 85,45%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO 
DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

Material m² 122,27 49,12 6.006,07 6.006,07 0,22% 2.325.524,40 85,67%

 MATED- 
9041 

SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTÊNCIA: 25,0 MPA/ 
BRITA: 0 E 1/SLUMP: 60+-10)

Material m³ 19,55 304,48 5.954,06 5.954,06 0,22% 2.331.478,46 85,89%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³ 71,56 82,03 5.870,40 5.870,40 0,22% 2.337.348,85 86,11%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6111,67 0,95 5.806,08 5.806,08 0,21% 2.343.154,94 86,32%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 9632,84 0,59 5.683,37 5.683,37 0,21% 2.348.838,31 86,53%

 000397 SBC TUBO EM METALON RETANGULAR 70 x 30 Material M 202,62 27,81 5.634,93 5.634,93 0,21% 2.354.473,24 86,74%

 55.10.05 SUDECAP AJUDANTE Mão de Obra H 384,92 14,29 5.500,46 5.500,46 0,20% 2.359.973,69 86,94%

 CT-B2 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO CADEIRANTE-
INCLUSIVE FRETE

Equipamento UN 1,00 5.485,21 5.480,40 5.480,40 0,20% 2.365.454,09 87,15%

 ED-48310 SETOP CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4:8, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

Serviços m³ 18,39 277,1 5.095,39 5.095,39 0,19% 2.370.549,48 87,33%

 00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 
INCLUSO PORCA E ARRUELA

Material UN 15,99 308,16 4.926,24 4.926,24 0,18% 2.375.475,72 87,52%

 MATED- 
11257 

SETOP CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL Material Kg 1622,42 2,99 4.851,03 4.851,03 0,18% 2.380.326,75 87,69%

 00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 104,37 45,77 4.776,93 4.776,93 0,18% 2.385.103,68 87,87%

 00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M 1033,20 4,41 4.556,43 4.556,43 0,17% 2.389.660,11 88,04%

 71.04.08 SUDECAP PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM Material M 1510,19 2,97 4.485,26 4.485,26 0,17% 2.394.145,37 88,20%

 MATED- 
11952 

SETOP Poste de aço galvanizado para iluminação pública ( altura: 10000 mm / diâmetro 
menor: 60 mm)

Material U 4,00 1.112,36 4.445,54 4.445,54 0,16% 2.398.590,91 88,37%

 00004014 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 
ACABAMENTO PP (NBR 9952)

Material m² 118,08 36,81 4.346,44 4.346,44 0,16% 2.402.937,35 88,53%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 366,27 11,53 4.223,06 4.223,06 0,16% 2.407.160,41 88,68%

  



  

 00007343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA 
(NBR 11862)

Material L 275,11 15,26 4.198,23 4.198,23 0,15% 2.411.358,64 88,84%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 39,96 103,7 4.144,37 4.144,37 0,15% 2.415.503,00 88,99%

 CT-PL-1 Próprio LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 
lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM 
RELÉ FOTOELÉTRICO. INSTALADA

Equipamento UN 7,99 493,33 3.943,18 3.943,18 0,15% 2.419.446,18 89,14%

 MOED- 
20130 

SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 311,52 12,55 3.909,62 3.909,62 0,14% 2.423.355,81 89,28%

 ED-8567 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)

Serviços m² 59,75 65,32 3.903,15 3.903,15 0,14% 2.427.258,95 89,42%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 19,98 193,9 3.874,60 3.874,60 0,14% 2.431.133,56 89,57%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 307,54 12,55 3.859,60 3.859,60 0,14% 2.434.993,15 89,71%

 74.44.31 SUDECAP HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU EQUIVALENTE Material UN 53,95 71,4 3.852,22 3.852,22 0,14% 2.438.845,37 89,85%

 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mão de Obra H 40,94 91,28 3.736,65 3.736,65 0,14% 2.442.582,02 89,99%

 070113 SBC CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m Material m² 23,59 156,17 3.684,64 3.684,64 0,14% 2.446.266,66 90,12%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H 40,38 91,17 3.681,86 3.681,86 0,14% 2.449.948,53 90,26%

 00006160 SINAPI SOLDADOR Mão de Obra H 205,57 17,87 3.673,57 3.673,57 0,14% 2.453.622,10 90,39%

 83.05.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO Material UN 2,00 1.834,25 3.665,29 3.665,29 0,14% 2.457.287,39 90,53%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 8801,88 0,41 3.608,77 3.608,77 0,13% 2.460.896,16 90,66%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 6111,67 0,58 3.544,77 3.544,77 0,13% 2.464.440,92 90,79%

 00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 369,88 9,47 3.502,80 3.502,80 0,13% 2.467.943,72 90,92%

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 121,78 28,17 3.430,49 3.430,49 0,13% 2.471.374,21 91,05%

  

 00007288 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO Material L 121,78 28,17 3.430,49 3.430,49 0,13% 2.471.374,21 91,05%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 1531,91 2,23 3.416,16 3.416,16 0,13% 2.474.790,37 91,17%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR Mão de Obra H 233,09 14,07 3.279,56 3.279,56 0,12% 2.478.069,93 91,29%

 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 
15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE 
E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,01 368.641,72 3.256,93 3.256,93 0,12% 2.481.326,86 91,41%

 087021 SBC ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN 
(12,80 kg/m2xcm)

Material KG 6302,82 0,51 3.214,44 3.214,44 0,12% 2.484.541,30 91,53%

 MATED- 
13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 3084,91 1,03 3.177,46 3.177,46 0,12% 2.487.718,76 91,65%

 MATED- 
12741 

SETOP CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX D = 1.1/2" SIMPLES Material m 21,13 150 3.169,72 3.169,72 0,12% 2.490.888,48 91,77%

 74.35.34 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

Material UN 36,97 84,84 3.136,33 3.136,33 0,12% 2.494.024,81 91,88%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 19,98 148,93 2.975,99 2.975,99 0,11% 2.497.000,80 91,99%

 MATED- 
11797 

SETOP CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOFIXO, TIPO EPR, NÃO 
HALOGENADO, 0,6/1KV, 90°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 
/ SEÇÃO TRANSVERSAL: 2,50 MM2)

Material m 974,27 2,91 2.835,11 2.835,11 0,10% 2.499.835,91 92,10%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 44,08 64,31 2.834,94 2.834,94 0,10% 2.502.670,85 92,20%

 00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 
DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

Equipamento UN 0,01 480.000,00 2.798,01 2.798,01 0,10% 2.505.468,86 92,30%

 89.34.30 SUDECAP TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³ 49,96 56 2.797,55 2.797,55 0,10% 2.508.266,40 92,41%

 ED-8568 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
ESP. 12MM (MONTAGEM)

Serviços m² 179,26 15,45 2.769,61 2.769,61 0,10% 2.511.036,01 92,51%

 83.05.05 SUDECAP CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM 
PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

Material UN 1,00 2.700,00 2.697,63 2.697,63 0,10% 2.513.733,65 92,61%

 00036525 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV

Material UN 0,03 80.514,63 2.617,81 2.617,81 0,10% 2.516.351,46 92,71%

 MATED- 
13058 

SETOP TAMPO E ARO ARTICULADOS PARA CAIXA  TIPO ZA - PASSEIO Material U 50,96 51,37 2.617,57 2.617,57 0,10% 2.518.969,03 92,80%

 ED-48314 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , 
CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³ 6,98 354,29 2.473,43 2.473,43 0,09% 2.521.442,46 92,89%

  



  

 50.10.36 SUDECAP CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L Equipamento H 24,98 98,97 2.472,08 2.472,08 0,09% 2.523.914,55 92,98%

 MATED- 
13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 3084,91 0,79 2.437,08 2.437,08 0,09% 2.526.351,63 93,07%

 ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

Serviços m³ 34,02 71,34 2.427,14 2.427,14 0,09% 2.528.778,77 93,16%

 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 173,21 13,56 2.348,68 2.348,68 0,09% 2.531.127,44 93,25%

 ED-48311 SETOP CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

Serviços m³ 7,91 295,06 2.332,68 2.332,68 0,09% 2.533.460,12 93,34%

 00001358 SINAPI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM

Material m² 61,19 38,03 2.327,03 2.327,03 0,09% 2.535.787,15 93,42%

 55.20.05 SUDECAP ENGENHEIRO DE OBRA INTERMEDIARIO Mão de Obra MES 0,12 18.611,50 2.324,40 2.324,40 0,09% 2.538.111,55 93,51%

 79.10.08 SUDECAP BLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE Material UN 1029,66 2,25 2.316,73 2.316,73 0,09% 2.540.428,28 93,59%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2152,44 1,05 2.260,06 2.260,06 0,08% 2.542.688,34 93,68%

 ED-48302 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³ 5,09 435,75 2.217,92 2.217,92 0,08% 2.544.906,27 93,76%

 070105 SBC FITA 3M DUPLA FACE VHB 12mmx20m PARA POLICARBONATO OU 
ESTRUTURAL GLAZING

Material M 35,95 61 2.193,10 2.193,10 0,08% 2.547.099,37 93,84%

 ED-15345 SETOP BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO , POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, 
ALTURA 55CM ( FABRICAÇÃO)

Serviços un 8,99 240,02 2.158,29 2.158,29 0,08% 2.549.257,65 93,92%

 74.08.50 SUDECAP TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO LEVE PARA CAIXA ZA (PASSEIO) - CEMIG Material UN 12,99 163,42 2.122,60 2.122,60 0,08% 2.551.380,25 94,00%

 55.10.81 SUDECAP PINTOR Mão de Obra H 101,44 20,33 2.062,17 2.062,17 0,08% 2.553.442,43 94,07%

 MATED- 
11282 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM / MASSA LINEAR: 0,617 KG/M) Material Kg 237,65 8,59 2.041,44 2.041,44 0,08% 2.555.483,86 94,15%

 028658 SBC CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 Material M 162,60 12,32 2.003,20 2.003,20 0,07% 2.557.487,06 94,22%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 335,18 5,87 1.967,49 1.967,49 0,07% 2.559.454,55 94,29%

  

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 335,18 5,87 1.967,49 1.967,49 0,07% 2.559.454,55 94,29%

 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 191,25 1.910,82 1.910,82 0,07% 2.561.365,37 94,36%

 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM

Material UN 644,30 2,81 1.810,49 1.810,49 0,07% 2.563.175,87 94,43%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H 101,00 17,84 1.801,89 1.801,89 0,07% 2.564.977,75 94,50%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

Material KG 71,59 25 1.789,67 1.789,67 0,07% 2.566.767,42 94,56%

 ED-8503 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO , INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 
O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

Serviços m³ 31,88 56,05 1.786,99 1.786,99 0,07% 2.568.554,41 94,63%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 177,24 1.770,85 1.770,85 0,07% 2.570.325,25 94,69%

 MATED- 
8356 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM / MASSA LINEAR: 0 ,245 KG/M) Material Kg 196,32 8,98 1.762,97 1.762,97 0,06% 2.572.088,22 94,76%

 MATED- 
11344 

SETOP PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 
5X7,5CM]|TIPO DE MADEIRA : CEDRO)

Material m 280,50 6,24 1.750,34 1.750,34 0,06% 2.573.838,57 94,82%

 ED-48306 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³ 6,08 285,63 1.735,37 1.735,37 0,06% 2.575.573,94 94,89%

 00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 
8953)

Material m³ 5,15 334,16 1.720,08 1.720,08 0,06% 2.577.294,02 94,95%

 00043496 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 171,87 1.717,19 1.717,19 0,06% 2.579.011,22 95,01%

 MATED- 
13099 

SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 3084,91 0,55 1.696,70 1.696,70 0,06% 2.580.707,92 95,08%

 60.05.50 SUDECAP ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO Material KG 167,05 10,06 1.680,56 1.680,56 0,06% 2.582.388,48 95,14%

 MATED- 
12683 

SETOP CORRIMÃO EM TUBO AÇO INOX D = 1.1/2" SIMPLES Material m 10,96 150 1.644,06 1.644,06 0,06% 2.584.032,53 95,20%

 031462 SBC CONECTOR MACHO 1.1/4" TIGREFIRE Material UN 2,00 818,19 1.634,95 1.634,95 0,06% 2.585.667,48 95,26%

 CT-CAIXA-
CM3 

Próprio CAIXA CEMIG CMD3-5 Equipamento UN 2,00 815,26 1.629,09 1.629,09 0,06% 2.587.296,57 95,32%

 54.40.06 SUDECAP LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO Equipamento MES 1,00 1.611,00 1.609,59 1.609,59 0,06% 2.588.906,16 95,38%

 60.40.10 SUDECAP TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

Material M 1175,85 1,36 1.599,15 1.599,15 0,06% 2.590.505,31 95,44%

 00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO 
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

Equipamento UN 0,00 565.000,00 1.598,40 1.598,40 0,06% 2.592.103,71 95,50%

 MATED- 
12079 

SETOP BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA - TIPO U, 19 X 19 X 39 CM, ( 
FBK 4,5 MPA), A REVESTIR

Material U 780,79 2 1.561,58 1.561,58 0,06% 2.593.665,29 95,55%

 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR 16184

Material KG 151,32 10,27 1.554,09 1.554,09 0,06% 2.595.219,38 95,61%

  



  

 00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, 
SEM BASE

Material UN 52,95 29,02 1.536,71 1.536,71 0,06% 2.596.756,10 95,67%

 MOED- 
20144 

SETOP ARMADOR Mão de Obra H 86,11 17,84 1.536,13 1.536,13 0,06% 2.598.292,23 95,72%

 ED-8487 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³ 3,83 393,32 1.508,14 1.508,14 0,06% 2.599.800,37 95,78%

 00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA Mão de Obra H 61,25 24,02 1.471,27 1.471,27 0,05% 2.601.271,64 95,83%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M 226,92 6,38 1.447,78 1.447,78 0,05% 2.602.719,42 95,89%

 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 110,01 12,81 1.409,17 1.409,17 0,05% 2.604.128,59 95,94%

 MATED- 
11276 

SETOP CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (ESPESSURA: 12,00 MM / DIMENSÃO: 1, 
10X2,20 M)

Material m² 98,24 14,17 1.392,12 1.392,12 0,05% 2.605.520,70 95,99%

 MATED- 
8357 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM / MASSA LINEAR: 0 ,395 KG/M) Material Kg 154,99 8,98 1.391,82 1.391,82 0,05% 2.606.912,52 96,04%

 62.01.05 SUDECAP CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG Material KG 2883,15 0,48 1.383,91 1.383,91 0,05% 2.608.296,43 96,09%

 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* 
MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

Material M 12,35 111,19 1.373,10 1.373,10 0,05% 2.609.669,53 96,14%

 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 86,35 15,7 1.355,66 1.355,66 0,05% 2.611.025,20 96,19%

 00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 127,90 10,35 1.323,74 1.323,74 0,05% 2.612.348,94 96,24%

 00041903 SINAPI EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO 
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)

Material KG 498,02 2,63 1.309,80 1.309,80 0,05% 2.613.658,74 96,29%

 ED-8505 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Serviços m³ 57,02 22,7 1.294,35 1.294,35 0,05% 2.614.953,10 96,34%

 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 87,22 14,79 1.289,96 1.289,96 0,05% 2.616.243,06 96,39%

 50.10.12 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE Equipamento H 11,60 109,4 1.269,08 1.269,08 0,05% 2.617.512,14 96,43%

  

 50.10.12 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE Equipamento H 11,60 109,4 1.269,08 1.269,08 0,05% 2.617.512,14 96,43%

 MATED- 
11258 

SETOP CIMENTO PORTLAND CP II- E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) Material Kg 2309,35 0,54 1.247,05 1.247,05 0,05% 2.618.759,19 96,48%

 00000863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO Material M 44,96 27,61 1.241,36 1.241,36 0,05% 2.620.000,55 96,52%

 MATED- 
11285 

SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM / MASSA LINEAR: 0 ,154 KG/M) Material Kg 144,66 8,41 1.216,58 1.216,58 0,04% 2.621.217,12 96,57%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 20270,16 0,06 1.216,21 1.216,21 0,04% 2.622.433,33 96,61%

 00013877 SINAPI FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, 
POT. 155 KW/208 HP

Equipamento UN 0,00 2.662.136,35 1.214,73 1.214,73 0,04% 2.623.648,06 96,66%

 00043472 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 117,38 1.172,77 1.172,77 0,04% 2.624.820,84 96,70%

 MATED- 
9733 

SETOP TIJOLO CERÂMICO FURADO DE VEDAÇÃO 19X19X29CM - 16 FUROS ( 
COMPRIMENTO: 290MM / LARGURA: 190MM / ALTURA : 190MM)

Material un 594,82 1,96 1.165,85 1.165,85 0,04% 2.625.986,69 96,74%

 ED-8506 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Serviços m³ 34,02 34,06 1.158,80 1.158,80 0,04% 2.627.145,49 96,79%

 00007625 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, 
COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

Equipamento UN 0,00 960.613,49 1.138,96 1.138,96 0,04% 2.628.284,45 96,83%

 MATED- 
8358 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM / MASSA LINEAR: 0,963 KG/M) Material Kg 144,66 7,7 1.113,87 1.113,87 0,04% 2.629.398,31 96,87%

 ED-14664 SETOP EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 1080,44 1,01 1.091,25 1.091,25 0,04% 2.630.489,56 96,91%

 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 108,8 1.087,05 1.087,05 0,04% 2.631.576,61 96,95%

 ED-8569 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 
ESP. 12MM ( DESMONTAGEM)

Serviços m² 179,26 6,04 1.082,75 1.082,75 0,04% 2.632.659,36 96,99%

 55.10.55 SUDECAP ELETRICISTA Mão de Obra H 52,95 20,33 1.076,55 1.076,55 0,04% 2.633.735,90 97,03%

 83.05.19 SUDECAP MASTROS TUBO PRETO D=76MM S/ PEDESTAL P/ JUIZ Material CJ 1,00 1.056,06 1.055,13 1.055,13 0,04% 2.634.791,04 97,07%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 84,52 12,46 1.053,06 1.053,06 0,04% 2.635.844,10 97,11%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H 51,97 20,01 1.039,91 1.039,91 0,04% 2.636.884,01 97,15%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1640,31 0,63 1.033,39 1.033,39 0,04% 2.637.917,40 97,18%

 00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

Equipamento UN 0,08 13.040,93 1.009,09 1.009,09 0,04% 2.638.926,49 97,22%

 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mão de Obra H 51,57 19,48 1.004,67 1.004,67 0,04% 2.639.931,16 97,26%

  



  

 74.35.31 SUDECAP SUPORTE LUNINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

Material UN 16,99 57,14 970,53 970,53 0,04% 2.640.901,69 97,29%

 55.10.10 SUDECAP AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA Mão de Obra H 67,30 14,29 961,69 961,69 0,04% 2.641.863,38 97,33%

 MATED- 
11281 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM / MASSA LINEAR: 1,578 KG/M) Material Kg 123,99 7,7 954,74 954,74 0,04% 2.642.818,13 97,36%

 00010488 SINAPI VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 
5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

Equipamento UN 0,00 2.228.150,00 952,14 952,14 0,04% 2.643.770,27 97,40%

 73.24.65 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 200MM X 6M Material UN 3,33 270,5 900,89 900,89 0,03% 2.644.671,16 97,43%

 93.21.01 SUDECAP ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM ALCANCE >=2500M Material MES 1,00 900 899,21 899,21 0,03% 2.645.570,38 97,47%

 00025964 SINAPI JARDINEIRO Mão de Obra H 51,33 17,29 887,52 887,52 0,03% 2.646.457,89 97,50%

 00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 
110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

Equipamento UN 0,00 599.332,15 852,7 852,70 0,03% 2.647.310,59 97,53%

 00004237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA Mão de Obra H 39,30 21,62 849,66 849,66 0,03% 2.648.160,26 97,56%

 MATED- 
12751 

SETOP JUNTA ALUMINIO PARA PISOS Material m 446,16 1,87 834,33 834,33 0,03% 2.648.994,59 97,59%

 00001337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 Material KG 54,48 15,25 830,85 830,85 0,03% 2.649.825,44 97,62%

 50.10.09 SUDECAP CHI/CAMINHAO BASCULANTE Equipamento H 18,40 45,05 828,82 828,82 0,03% 2.650.654,26 97,65%

 00000511 SINAPI PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO 
EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO

Material L 64,55 12,68 818,48 818,48 0,03% 2.651.472,75 97,68%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 2152,44 0,38 817,93 817,93 0,03% 2.652.290,68 97,71%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 510,10 1,59 811,05 811,05 0,03% 2.653.101,73 97,74%

 55.10.50 SUDECAP CARPINTEIRO Mão de Obra H 39,69 20,33 806,93 806,93 0,03% 2.653.908,66 97,77%

 00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E 

Equipamento UN 0,00 249.774,30 805,09 805,09 0,03% 2.654.713,75 97,80%

  

 00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,00 249.774,30 805,09 805,09 0,03% 2.654.713,75 97,80%

 MATED- 
12613 

SETOP CABO DE COBRE NU ( SEÇÃO TRANSVERSAL: 16 MM²/ 7 FIOS X 1,70 MM) Material m 52,45 15,05 789,43 789,43 0,03% 2.655.503,18 97,83%

 ED-14648 SETOP EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 751,16 1,05 788,72 788,72 0,03% 2.656.291,90 97,86%

 00025961 SINAPI RASTELEIRO Mão de Obra H 50,21 15,63 784,8 784,80 0,03% 2.657.076,70 97,89%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H 45,08 17,27 778,49 778,49 0,03% 2.657.855,18 97,92%

 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 76,97 769,03 769,03 0,03% 2.658.624,21 97,95%

 MATED- 
12059 

SETOP TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO Material m³ 25,14 30 754,14 754,14 0,03% 2.659.378,35 97,97%

 77.10.01 SUDECAP PARAFUSO PARABOLT DE 1/4" Material UN 1034,96 0,72 745,17 745,17 0,03% 2.660.123,52 98,00%

 75.03.25 SUDECAP TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material GL 8,53 84,72 723,06 723,06 0,03% 2.660.846,59 98,03%

 MATED- 
11230 

SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO 
COM FUN

Material U 1,00 720 719,37 719,37 0,03% 2.661.565,96 98,05%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

Material KG 28,61 25 715,3 715,30 0,03% 2.662.281,25 98,08%

 00013395 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO 
BARRAMENTO

Material UN 1,00 712,49 711,87 711,87 0,03% 2.662.993,12 98,11%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 534,60 1,33 711,02 711,02 0,03% 2.663.704,14 98,13%

 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS Material L 85,02 8,34 709,03 709,03 0,03% 2.664.413,17 98,16%

 MATED- 
12225 

SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL ( MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 25MM) Material m 443,76 1,59 705,58 705,58 0,03% 2.665.118,75 98,19%

 M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I Material m² 6,57 105,99 696,78 696,78 0,03% 2.665.815,53 98,21%

 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mão de Obra H 39,17 17,78 696,47 696,47 0,03% 2.666.512,01 98,24%

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

Equipamento H 534,60 1,27 678,95 678,95 0,03% 2.667.190,95 98,26%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H 32,93 20,57 677,44 677,44 0,02% 2.667.868,40 98,29%

  



  

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 741,85 0,91 675,08 675,08 0,02% 2.668.543,48 98,31%

 00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , 
PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

Equipamento UN 0,00 773.750,00 658,5 658,50 0,02% 2.669.201,99 98,34%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 14,88 44,17 657,35 657,35 0,02% 2.669.859,34 98,36%

 M1367 SICRO3 Chapa de aço galvanizado Material kg 87,89 7,36 646,68 646,68 0,02% 2.670.506,02 98,38%

 ED-48318 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "B", COM FCK 25 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³ 1,64 393,83 644,53 644,53 0,02% 2.671.150,55 98,41%

 63.05.05 SUDECAP AREIA LAVADA COM FRETE Material m³ 6,56 94 617 617,00 0,02% 2.671.767,54 98,43%

 00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA Mão de Obra H 25,16 24,13 607,11 607,11 0,02% 2.672.374,65 98,45%

 00025968 SINAPI DENTE PARA FRESADORA Material UN 10,59 56,81 601,49 601,49 0,02% 2.672.976,15 98,48%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H 28,75 20,46 588,27 588,27 0,02% 2.673.564,42 98,50%

 MATED- 
11248 

SETOP AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) Material m³ 8,12 70,05 568,81 568,81 0,02% 2.674.133,23 98,52%

 MATED- 
11333 

SETOP ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA 
LINEAR: 0, 01KG/M)

Material Kg 30,68 18,5 567,54 567,54 0,02% 2.674.700,77 98,54%

 00039467 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

Material UN 4,00 139,68 558,23 558,23 0,02% 2.675.259,00 98,56%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H 27,68 19,84 549,26 549,26 0,02% 2.675.808,27 98,58%

 63.01.03 SUDECAP BRITAS 1, 2 OU 3, CALCÁRIA COM FRETE Material m³ 7,78 70,52 548,38 548,38 0,02% 2.676.356,65 98,60%

 MATED- 
11368 

SETOP TELHA DE FIBROCIMENTO ( TIPO: ONDULADA/ ESPESSURA: 6MM/ LARGURA 
NOMINAL: 1100MM/LARGURA ÚTIL: 1050MM/VÃO LIVRE: 1,69M)

Material m² 29,03 18,59 539,66 539,66 0,02% 2.676.896,31 98,62%

 MOED- 
20039 

SETOP AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H 43,05 12,46 536,44 536,44 0,02% 2.677.432,75 98,64%

 MATED- SETOP Motoniveladora sobre pneus, ( combustível: diesel / potência nominal no volante do Material U 5,13 103,5 531,33 531,33 0,02% 2.677.964,07 98,66%

  

 MATED- 
11172 

SETOP Motoniveladora sobre pneus, ( combustível: diesel / potência nominal no volante do 
motor: 135 HP / tipo de lâmina: reta )

Material U 5,13 103,5 531,33 531,33 0,02% 2.677.964,07 98,66%

 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 6,99 74,35 519,99 519,99 0,02% 2.678.484,07 98,68%

 00026019 SINAPI DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS,  
9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)

Material UN 20,32 25,13 510,58 510,58 0,02% 2.678.994,65 98,70%

 MATED- 
13027 

SETOP CRUZETAS SIMPLES, ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE 
BRAÇADEIRAS

Material U 4,00 127,63 510,07 510,07 0,02% 2.679.504,72 98,72%

 00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

Material M 35,97 13,63 490,25 490,25 0,02% 2.679.994,97 98,73%

 MATED- 
13084 

SETOP GRAUTE (BASE: CIMENTÍCIA COM AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS 
ESPEICIAIS|APLICAÇÃO: USO GERAL)

Material Kg 505,81 0,96 485,57 485,57 0,02% 2.680.480,55 98,75%

 52302 SIURB ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORÇADO, ANTICHAMA, 3/4" Material M 173,65 2,65 460,17 460,17 0,02% 2.680.940,71 98,77%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 741,85 0,62 459,95 459,95 0,02% 2.681.400,66 98,79%

 00037734 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,01 55.772,72 456,17 456,17 0,02% 2.681.856,83 98,80%

 00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M 51,31 8,85 454,05 454,05 0,02% 2.682.310,88 98,82%

 MATED- 
11183 

SETOP CAMINHAO PIPA COM BARRA ESPARGIDORA E CAPACIDADE DE *6000* 
LITROS (LOCACAO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL  E MANUTENCAO)

Material U 6,22 72 448,02 448,02 0,02% 2.682.758,91 98,84%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 39,96 11,13 444,81 444,81 0,02% 2.683.203,71 98,85%

 ED-14700 SETOP FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 1080,44 0,41 442,98 442,98 0,02% 2.683.646,70 98,87%

 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS 
CIMENTICIOS

Material L 39,78 11 437,54 437,54 0,02% 2.684.084,24 98,88%

 M3237 SICRO3 Película retrorrefletiva Tipo III Material m² 2,63 165,51 435,24 435,24 0,02% 2.684.519,48 98,90%

 61.20.08 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO  9 KN/M (180 G/M2) Material m² 160,66 2,65 425,75 425,75 0,02% 2.684.945,22 98,92%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 23,07 18,44 425,34 425,34 0,02% 2.685.370,56 98,93%

 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE 
DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 
HP, SEM DISCO

Equipamento UN 0,04 11.743,22 414,85 414,85 0,02% 2.685.785,41 98,95%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H 27,27 15,16 413,45 413,45 0,02% 2.686.198,86 98,96%

  



  

 MATED- 
12771 

SETOP PISO TÁTIL - PODOTÁTIL ( MATERIAL: CONCRETO/ COR: VERMELHO/TIPO: 
ALERTA/COMPRIMENTO: 40CM/LARGURA: 40CM/ ESPESSURA: 3CM)

Material m² 10,91 37,5 409,14 409,14 0,02% 2.686.608,00 98,98%

 ED-14652 SETOP EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 429,00 0,95 407,55 407,55 0,02% 2.687.015,55 98,99%

 MATED- 
11225 

SETOP ARMÁRIO (COR: CINZA| MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: 4|ALTURA*: 
200CM|LARGURA*: 75CM| PROFUNIDADE*: 40CM)* MEDIDAS REFERENCIAIS 
APROXIMADAS

Material un 1,60 252 402,85 402,85 0,01% 2.687.418,39 99,01%

 00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

Material UN 77,93 5,11 398,23 398,23 0,01% 2.687.816,63 99,02%

 MATED- 
12829 

SETOP JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE/MATERIAL: AÇO/DIMENSÃO: 
60X60X8XM/ACABAMENTO : SEM PINTURA DE ACABAMENTO/VIDROS: NÃO 
INCLUSOS)

Material U 4,00 99,06 395,89 395,89 0,01% 2.688.212,52 99,04%

 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Material UN 4,00 97,06 387,9 387,90 0,01% 2.688.600,42 99,05%

 00010646 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 
HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, 
LARGURA TRABALHO 1,68 M

Equipamento UN 0,00 361.263,20 385,6 385,60 0,01% 2.688.986,02 99,07%

 00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

Material UN 37,97 9,98 378,91 378,91 0,01% 2.689.364,92 99,08%

 74.44.35 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO ZINCADO 25X25X2400MM P.CEMIG Material UN 8,99 41,97 377,4 377,40 0,01% 2.689.742,32 99,09%

 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA Mão de Obra H 13,30 27,48 365,61 365,61 0,01% 2.690.107,93 99,11%

 00014626 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, 
PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

Equipamento UN 0,00 540.402,88 333,51 333,51 0,01% 2.690.441,45 99,12%

 00034714 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A Material UN 3,00 108,8 326,11 326,11 0,01% 2.690.767,56 99,13%

 00025969 SINAPI PORTA DENTE PARA FRESADORA Material UN 0,60 534,97 319,52 319,52 0,01% 2.691.087,08 99,14%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 486,66 0,65 316,33 316,33 0,01% 2.691.403,41 99,15%

  

 ED-14650 SETOP EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 342,42 0,91 311,61 311,61 0,01% 2.691.715,02 99,17%

 55.10.35 SUDECAP ARMADOR Mão de Obra H 15,19 20,33 308,75 308,75 0,01% 2.692.023,76 99,18%

 MATED- 
13057 

SETOP TAMPO E ARO ARTICULADOS PARA CAIXA  ZB - PASSEIO Material U 2,00 152,12 303,97 303,97 0,01% 2.692.327,73 99,19%

 MOED- 
20129 

SETOP AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 21,30 14,07 299,71 299,71 0,01% 2.692.627,44 99,20%

 MATED- 
12338 

SETOP MASTIQUE ELASTICO PARA  JUNTA DE DILATAÇÃO Material U 3,37 87,61 295,18 295,18 0,01% 2.692.922,62 99,21%

 55.10.39 SUDECAP BOMBEIRO Mão de Obra H 14,34 20,32 291,48 291,48 0,01% 2.693.214,10 99,22%

 00009921 SINAPI USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA 
CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

Material UN 0,00 928.525,14 285,46 285,46 0,01% 2.693.499,56 99,23%

 ED-14684 SETOP FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 751,16 0,38 285,44 285,44 0,01% 2.693.785,00 99,24%

 ED-14646 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 311,52 0,91 283,49 283,49 0,01% 2.694.068,48 99,25%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 
M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN 0,00 90.950,00 280,71 280,71 0,01% 2.694.349,19 99,26%

 00025959 SINAPI OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA Mão de Obra H 11,92 23,12 275,54 275,54 0,01% 2.694.624,73 99,27%

 00025967 SINAPI APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO Material UN 0,11 2.513,13 272,91 272,91 0,01% 2.694.897,64 99,28%

 MATED- 
11355 

SETOP Viga (largura: 30,00 mm / altura: 160,00 mm / tipo de madeira: peróba ) Material m 29,18 9,32 271,98 271,98 0,01% 2.695.169,63 99,29%

 00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 203,90 1,3 265,07 265,07 0,01% 2.695.434,70 99,30%

 73.24.64 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 150MM X 6M Material UN 1,50 175,5 263,02 263,02 0,01% 2.695.697,72 99,31%

 55.05.21 SUDECAP OPERADOR DE BETONEIRA Mão de Obra H 14,25 18,43 262,58 262,58 0,01% 2.695.960,30 99,32%

 MATED- 
13072 

SETOP MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 19 CM, (FBK 4,5 MPA), A 
REVESTIR

Material un 179,65 1,46 262,3 262,30 0,01% 2.696.222,60 99,33%

 00007640 SINAPI TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM 
LASTRO DE 4675 KG

Equipamento UN 0,00 179.000,00 258,82 258,82 0,01% 2.696.481,42 99,34%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 1428,94 0,18 257,21 257,21 0,01% 2.696.738,63 99,35%

  



  

 M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI Material m² 0,89 280,48 249,67 249,67 0,01% 2.696.988,29 99,36%

 ED-14688 SETOP FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 429,00 0,58 248,82 248,82 0,01% 2.697.237,11 99,37%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³ 4,14 60 248,33 248,33 0,01% 2.697.485,45 99,38%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H 250,11 0,99 247,61 247,61 0,01% 2.697.733,06 99,39%

 68.01.25 SUDECAP GASOLINA COMUM Material L 43,96 5,48 240,91 240,91 0,01% 2.697.973,97 99,40%

 MATED- 
11810 

SETOP CABO UNIPOLAR ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, 450/750V, 70°C - BAIXA TENSÃO ( ENCORDOAMENTO: 
CLASSE 5 / SEÇÃO TRANSVERSAL: 16 MM2)

Material m 16,31 14,76 240,67 240,67 0,01% 2.698.214,64 99,41%

 73.24.33 SUDECAP TUBO PVC ESG.RIG.REFORC. PB VIROLA ANEL D= 75MMX6M Material UN 3,86 60,16 232,01 232,01 0,01% 2.698.446,65 99,41%

 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 
GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 
2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 
4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP

Equipamento UN 0,03 8.814,67 230,79 230,79 0,01% 2.698.677,44 99,42%

 ED-14505 SETOP GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 
3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMÃOS DE PINTURA 
ESMALTE (FABRICAÇÃO)

Serviços m² 0,54 425,78 229,72 229,72 0,01% 2.698.907,16 99,43%

 72.10.01 SUDECAP DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE Material UN 1,49 154,54 229,52 229,52 0,01% 2.699.136,68 99,44%

 00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 
FIXAS OU RODIZIOS)

Equipamento MXMES 14,99 15 224,8 224,80 0,01% 2.699.361,49 99,45%

 ED-14686 SETOP FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 342,42 0,62 212,3 212,30 0,01% 2.699.573,79 99,46%

 79.02.05 SUDECAP TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE Material UN 373,14 0,56 208,96 208,96 0,01% 2.699.782,75 99,46%

  

 73.24.51 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO D=  50MM X 6M PLASTUBOS Material UN 6,74 29,88 201,53 201,53 0,01% 2.699.984,28 99,47%

 68.01.03 SUDECAP ETANOL Material L 54,95 3,65 200,57 200,57 0,01% 2.700.184,85 99,48%

 ED-48308 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 ( CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³ 0,56 354,75 199,12 199,12 0,01% 2.700.383,97 99,49%

 ED-14682 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 311,52 0,62 193,14 193,14 0,01% 2.700.577,12 99,49%

 MATED- 
11184 

SETOP Rolo compactador autopropelido vibratório tipo tandem, cilindros lisos em aço , diesel, 
potência 130 HP, peso operacional 10 t ( LOCACAO COM OPERADOR , 
COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)

Material U 5,13 37,42 192,1 192,10 0,01% 2.700.769,22 99,50%

 007282 SBC QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30x20x15cm Material UN 1,00 190,25 190,08 190,08 0,01% 2.700.959,30 99,51%

 MATED- 
13098 

SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora 3084,91 0,06 185,09 185,09 0,01% 2.701.144,39 99,51%

 50.41.11 SUDECAP CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP Equipamento H 18,56 9,95 184,72 184,72 0,01% 2.701.329,11 99,52%

 ED-5236 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 1080,44 0,17 183,68 183,68 0,01% 2.701.512,79 99,53%

 00004226 SINAPI GAS DE COZINHA - GLP Material KG 27,29 6,67 182,02 182,02 0,01% 2.701.694,81 99,53%

 00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 203,90 0,89 181,47 181,47 0,01% 2.701.876,28 99,54%

 ED-8461 SETOP FORMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Serviços m² 4,44 40 177,68 177,68 0,01% 2.702.053,96 99,55%

 MATED- 
11358 

SETOP MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)

Material m 21,30 8,27 176,16 176,16 0,01% 2.702.230,12 99,55%

 MOED- 
20151 

SETOP PINTOR Mão de Obra H 9,78 17,87 174,82 174,82 0,01% 2.702.404,93 99,56%

 ED-14454 SETOP BANCO DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 105X30X35)CM, PARA 
VESTIÁRIO/REFEITÓRIO DE  OBRA (FABRICAÇÃO)

Serviços un 4,00 43,34 173,21 173,21 0,01% 2.702.578,14 99,57%

 00037754 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,00 296.494,69 172,05 172,05 0,01% 2.702.750,20 99,57%

 MATED- 
8359 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM / MASSA LINEAR: 2,466 KG/M) Material Kg 20,67 8,18 169,04 169,04 0,01% 2.702.919,24 99,58%

 00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

Material m² 5,29 31,83 168,44 168,44 0,01% 2.703.087,67 99,58%

 MATED- 
11197 

SETOP Trator sobre pneus, diesel, potência 88 HP Material U 3,11 53,01 164,93 164,93 0,01% 2.703.252,60 99,59%

  



  

 ED-5224 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 342,42 0,47 160,94 160,94 0,01% 2.703.413,54 99,60%

 73.24.63 SUDECAP TUBO PVC ESGOTO RIGIDO JE NBR-7362/2 D= 100MM X 6M Material UN 1,73 92,39 160,01 160,01 0,01% 2.703.573,55 99,60%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Mão de Obra H 3,63 43,59 158,02 158,02 0,01% 2.703.731,56 99,61%

 00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) Material UN 2,00 78,21 156,28 156,28 0,01% 2.703.887,85 99,61%

 MATED- 
11729 

SETOP MICTÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL COLETIVO ( MATERIAL: AÇO INOX  AISI 
304/CHAPA: 22/ESPESSURA : 0,8MM/LARGURA: 29CM/ ALTURA: 35CM)

Material m 0,22 704,34 154,82 154,82 0,01% 2.704.042,67 99,62%

 063001 SBC PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL, BIVOLT, DIARIO OU SEMANAL, DISPLAY 
EM CRISTAL LIQUIDO, COM MINIMO DE 08 PROGRAMACOES - REF. 7PV03 
SIEMENS

Material UN 1,00 152,25 152,12 152,12 0,01% 2.704.194,78 99,63%

 ED-48319 SETOP CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 
CONTROLE "A", COM FCK 30 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³ 0,36 423,04 151,78 151,78 0,01% 2.704.346,56 99,63%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 14,97 149,57 149,57 0,01% 2.704.496,13 99,64%

 00037514 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, 
CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG

Equipamento UN 0,00 255.000,00 146,39 146,39 0,01% 2.704.642,53 99,64%

 MATED- 
11177 

SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO| 
CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* 
APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)* VALOR REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material un 1,32 110 145,35 145,35 0,01% 2.704.787,87 99,65%

 74.44.29 SUDECAP HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 2,00 69,58 139,04 139,04 0,01% 2.704.926,91 99,65%

 00010489 SINAPI VIDRACEIRO Mão de Obra H 9,29 14,5 134,66 134,66 0,00% 2.705.061,57 99,66%

 MATED- 
11448 

SETOP TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO) Material l 7,03 18,88 132,7 132,70 0,00% 2.705.194,27 99,66%

 MATED- 
11160 

SETOP AQUECEDOR DE MARMITA (MATERIAL: AÇO INOX| QUANTIDADE BANDEJAS: 2| 
TENSÃO: 127V|220V| NÚMERO DE MARMITAS: 25 |NÚMERO DE BANDEJAS: 2| 
COMPRIMENTO*: 60CM| LARGURA*: 90CM|ALTURA*: 85CM)*MEDIDAS 

Material un 0,20 652,66 130,42 130,42 0,00% 2.705.324,69 99,67%

  

11160 TENSÃO: 127V|220V| NÚMERO DE MARMITAS: 25 |NÚMERO DE BANDEJAS: 2| 
COMPRIMENTO*: 60CM| LARGURA*: 90CM|ALTURA*: 85CM)*MEDIDAS 
REFERENCIAIS APROXIMADAS

 MATED- 
12991 

SETOP CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO

Material U 5,99 21,74 130,33 130,33 0,00% 2.705.455,02 99,67%

 ED-8460 SETOP FORMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Serviços m² 2,78 46,76 130,2 130,20 0,00% 2.705.585,22 99,68%

 00013726 SINAPI VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL 
DE VARRIMENTO = 2,44M

Equipamento UN 0,00 59.070,66 129,72 129,72 0,00% 2.705.714,94 99,68%

 71.01.07 SUDECAP TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM Material m² 6,23 20 124,51 124,51 0,00% 2.705.839,45 99,69%

 8807 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 14 - e=1,95mm - dimensões 2,00x1,00m Material m² 0,60 204,65 122,68 122,68 0,00% 2.705.962,13 99,69%

 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 61,95 1,98 122,65 122,65 0,00% 2.706.084,79 99,70%

 71.14.08 SUDECAP CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

Material m² 8,26 14,85 122,63 122,63 0,00% 2.706.207,42 99,70%

 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 5,22 23,15 120,87 120,87 0,00% 2.706.328,29 99,70%

 74.51.60 SUDECAP CAIXA DE INSPEÇÃO PVC Ø300X300mm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Material UN 2,00 60 119,89 119,89 0,00% 2.706.448,19 99,71%

 MATED- 
12567 

SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO (TIPO: LEVE/ DIÂMETRO: 1.1/4") Material m 10,99 10,58 116,28 116,28 0,00% 2.706.564,46 99,71%

 ED-5235 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 429,00 0,26 111,54 111,54 0,00% 2.706.676,00 99,72%

 MATED- 
11175 

SETOP ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, PE DE CARNEIRO, AUTOPROPELIDO, 
POTENCIA = 125 HP, PESO = 11,1 T, FORCA DE IMPACTO = 31,1 T ( LOCACAO 
COM OPERADOR , COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)

Material U 2,02 54 109,21 109,21 0,00% 2.706.785,21 99,72%

 MATED- 
11224 

SETOP ARMÁRIO (COR: CINZA| MATERIAL: AÇO|NÚMERO DE PORTAS: DUAS (2) 
PORTAS|ALTURA*: 170CM| LARGURA*: 75CM| PROFUNIDADE*: 35CM)* 
MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS

Material un 0,40 272,45 108,88 108,88 0,00% 2.706.894,09 99,72%

 MATED- 
12352 

SETOP ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-III) Material Kg 83,13 1,29 107,23 107,23 0,00% 2.707.001,33 99,73%

 00001788 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 
1/4"

Material UN 2,00 53,34 106,59 106,59 0,00% 2.707.107,91 99,73%

 ED-5231 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 751,16 0,14 105,16 105,16 0,00% 2.707.213,08 99,74%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 6,50 16,17 105,06 105,06 0,00% 2.707.318,13 99,74%

  



  

 00036484 SINAPI ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO 
TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, 
A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO

Equipamento UN 0,00 179.165,83 103,97 103,97 0,00% 2.707.422,10 99,74%

 ED-5225 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 311,52 0,33 102,8 102,80 0,00% 2.707.524,91 99,75%

 MATED- 
11251 

SETOP PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2/ GRANULOMETRIA: 19-38 MM) Material m³ 1,33 74,7 99,31 99,31 0,00% 2.707.624,21 99,75%

 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M 19,02 5,17 98,35 98,35 0,00% 2.707.722,56 99,76%

 00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO Material M 11,99 8,13 97,47 97,47 0,00% 2.707.820,04 99,76%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 5,19 18,76 97,31 97,31 0,00% 2.707.917,35 99,76%

 77.05.51 SUDECAP PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 6,99 13,9 97,14 97,14 0,00% 2.708.014,49 99,77%

 73.54.02 SUDECAP KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE Material UN 0,50 189 94,42 94,42 0,00% 2.708.108,91 99,77%

 00003911 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" Material UN 5,99 15,71 94,18 94,18 0,00% 2.708.203,08 99,77%

 MOED- 
20143 

SETOP BOMBEIRO/ ENCANADOR Mão de Obra H 5,22 17,87 93,33 93,33 0,00% 2.708.296,41 99,78%

 MATED- 
11241 

SETOP PRATELEIRA DE MADEIRA PINTADA DE ESMALTE, EM CONSOLE DE METAL Material m² 1,02 90 91,93 91,93 0,00% 2.708.388,34 99,78%

 00034709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A Material UN 1,00 91,1 91,02 91,02 0,00% 2.708.479,36 99,78%

 ED-48305 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³ 0,30 304,53 90,57 90,57 0,00% 2.708.569,93 99,79%

 00040637 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, 
MOTOR DIESEL 38 HP

Equipamento UN 0,00 577.028,25 88,96 88,96 0,00% 2.708.658,89 99,79%

 50.20.18 SUDECAP CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP Equipamento H 0,64 136,74 88,04 88,04 0,00% 2.708.746,92 99,79%

 MATED- 
11284 

SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM / MASSA LINEAR: 0 ,109 KG/M) Material Kg 10,33 8,41 86,9 86,90 0,00% 2.708.833,82 99,80%

 74.46.66 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM Material UN 0,25 332,28 83 83,00 0,00% 2.708.916,82 99,80%

  

 74.46.66 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM Material UN 0,25 332,28 83 83,00 0,00% 2.708.916,82 99,80%

 00001543 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 
FUROS PARA FIXACAO

Material UN 3,00 27,69 83 83,00 0,00% 2.708.999,81 99,80%

 ED-14647 SETOP EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 86,11 0,95 81,8 81,80 0,00% 2.709.081,61 99,81%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 4,48 18,14 81,29 81,29 0,00% 2.709.162,90 99,81%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 2,87 28,14 80,63 80,63 0,00% 2.709.243,53 99,81%

 12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" Material m 109,90 0,73 80,23 80,23 0,00% 2.709.323,76 99,81%

 00043470 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES 9,99 7,9 78,93 78,93 0,00% 2.709.402,69 99,82%

 MATED- 
14408 

SETOP JANELA METÁLICA (TIPO: BASCULANTE/MATERIAL: ALUMÍNIO/DIMENSÃO: 
80X80/ACABAMENTO : FOSCO/VIDROS: INCLUSOS )

Material un 0,60 130,5 78,23 78,23 0,00% 2.709.480,92 99,82%

 MATED- 
11357 

SETOP Viga (largura: 60,00 mm / altura: 160,00 mm / tipo de madeira: peroba) Material m 4,26 18,12 77,2 77,20 0,00% 2.709.558,12 99,82%

 83.05.20 SUDECAP REDE DE VOLEY RECREACAO, 1 LONA     ( MARCA FILO) Material UN 1,00 77,21 77,14 77,14 0,00% 2.709.635,26 99,83%

 00037760 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,00 333.331,90 77,13 77,13 0,00% 2.709.712,39 99,83%

 00002502 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO 
EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), 
TIPO SEALTUBO

Material M 3,00 25,18 75,47 75,47 0,00% 2.709.787,86 99,83%

 MATED- 
11837 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4 " ) Material m 33,10 2,24 74,13 74,13 0,00% 2.709.862,00 99,83%

 MATED- 
11182 

SETOP PÁ-CARREGADEIRA sobre pneus, diesel, potência 177 HP Material U 0,59 124,17 72,93 72,93 0,00% 2.709.934,93 99,84%

 MATED- 
9529 

SETOP SILICONE ACÉTICO (COR: INCOLOR/APLICAÇÃO: USO GERAL/REFIL: 9") Material Kg 1,00 72,27 72,21 72,21 0,00% 2.710.007,14 99,84%

 MATED- 
11120 

SETOP VIDRO LISO INCOLOR E = 3 MM COLOCADO Material m² 1,08 66,56 71,82 71,82 0,00% 2.710.078,96 99,84%

 00004233 SINAPI OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO Mão de Obra H 3,59 19,86 71,34 71,34 0,00% 2.710.150,30 99,84%

 MATED- 
11385 

SETOP PORTA LISA DE MADEIRA ( ESPESSURA: 35MM/ LARGURA: 80CM/ALTURA: 
210CM/TIPO DE MADEIRA: IMBUIA/ENCABEÇADA: SIM/ TIPO ACABAMENTO: 
VENIZ - NÃO INCLUSO)

Material U 1,00 69,83 69,77 69,77 0,00% 2.710.220,07 99,85%

 74.16.43 SUDECAP CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 
0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

Material M 4,40 15,23 66,95 66,95 0,00% 2.710.287,02 99,85%

  



  

 00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO Material UN 4,00 16,6 66,34 66,34 0,00% 2.710.353,36 99,85%

 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Material UN 1,00 66,11 66,05 66,05 0,00% 2.710.419,42 99,85%

 00003119 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA 
DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS

Material UN 25,98 2,51 65,2 65,20 0,00% 2.710.484,62 99,86%

 84.20.20 SUDECAP FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M Material M 924,24 0,07 64,7 64,70 0,00% 2.710.549,32 99,86%

 MATED- 
11216 

SETOP MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|COR: CINZA| MATERIAL: MADEIRA MDP COM 
PÉS DE METALON| NÚMERO DE GAVETAS: TRÊS (3) PORTAS| 
COMPRIMENTO*: 150CM| ALTURA*: 75CM| PROFUNIDADE*: 60CM)* MEDIDAS 
REFERENCIAIS APROXIMADAS

Material un 0,40 159 63,54 63,54 0,00% 2.710.612,86 99,86%

 ED-8560 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 12MM (FABRICAÇÃO)

Serviços m² 0,84 71,3 59,84 59,84 0,00% 2.710.672,70 99,86%

 ED-8459 SETOP FORMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, 
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Serviços m² 1,06 56,37 59,79 59,79 0,00% 2.710.732,49 99,87%

 MATED- 
11222 

SETOP ARQUIVO (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO|MATERIAL: AÇO| COR: CINZA| 
QUANTIDADE DE GAVETAS: 3| MODELO: OFÍCIO| ALTURA*: 110CM| LARGURA *: 
45CM| PROFUNIDADE*: 55CM)*MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS

Material un 0,20 299 59,75 59,75 0,00% 2.710.792,24 99,87%

 MATED- 
12522 

SETOP FITA ISOLANTE ANTI- CHAMA Material m 170,94 0,34 58,12 58,12 0,00% 2.710.850,36 99,87%

 ED-14549 SETOP MESA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 220X70X80)CM, PARA REFEITÓRIO 
DE OBRA ( FABRICAÇÃO)

Serviços un 0,40 143,5 57,35 57,35 0,00% 2.710.907,71 99,87%

 MOED- 
20132 

SETOP AJUDANTE DE PINTOR Mão de Obra H 4,89 11,69 57,18 57,18 0,00% 2.710.964,89 99,87%

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW Equipamento UN 0,30 0,6993865 95,67 39,23 28,89 27,44 56,32 0,00% 2.711.021,21 99,88%

 71.01.05 SUDECAP TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

Material m² 1,32 42 55,64 55,64 0,00% 2.711.076,86 99,88%

 MATED- SETOP FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - Material m 56,20 0,96 53,95 53,95 0,00% 2.711.130,81 99,88%

  

 MATED- 
11783 

SETOP FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - 
BAIXA TENSAO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 1/SEÇÃO TRANSVERSAL: 
2,5MM2)

Material m 56,20 0,96 53,95 53,95 0,00% 2.711.130,81 99,88%

 MATED- 
11749 

SETOP RESERVATÓRIO D´ÁGUA ( MATERIAL: POLIETILENO| CAPACIDADE: 1.000L| 
FORMA: CILÍNDRICA|PESO: 17KG*)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

Material un 0,20 268,85 53,72 53,72 0,00% 2.711.184,53 99,88%

 00007164 SINAPI TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M Material m² 1,03 51,5 52,95 52,95 0,00% 2.711.237,48 99,88%

 00000031 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO Material KG 11,99 4,27 51,2 51,20 0,00% 2.711.288,67 99,89%

 021908 SBC ALUGUEL MENSAL LIXADEIRA BOSCH 1323 Material MES 1,02 50 50,79 50,79 0,00% 2.711.339,47 99,89%

 MATED- 
11221 

SETOP REFRIGERADOR ( CAPACIDADE: 122L|COR: BRANCA|QUANTIDADE DE 
PORTAS: 1|TENSÃO: 127V)

Material un 0,20 250 49,96 49,96 0,00% 2.711.389,42 99,89%

 ED-14683 SETOP FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 86,11 0,58 49,94 49,94 0,00% 2.711.439,36 99,89%

 60.35.44 SUDECAP ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) Material KG 3,04 15,97 48,51 48,51 0,00% 2.711.487,87 99,89%

 MATED- 
11685 

SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO  DA 
SEÇÃO: 100MM)

Material m 4,02 11,94 47,97 47,97 0,00% 2.711.535,84 99,90%

 P9823 SICRO3 Serralheiro Mão de Obra h 1,87 25,7 47,96 47,96 0,00% 2.711.583,80 99,90%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA 
COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE 
FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 
CAMINHAO)

Material UN 0,00 72.850,00 47,78 47,78 0,00% 2.711.631,58 99,90%

 00002625 SINAPI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

Material UN 2,00 23,78 47,52 47,52 0,00% 2.711.679,10 99,90%

 MATED- 
11202 

SETOP Grade de disco, faixa de trabalho 3,5 m Material U 3,11 14,87 46,26 46,26 0,00% 2.711.725,36 99,90%

 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 5,55 8,07 44,8 44,80 0,00% 2.711.770,16 99,90%

 MATED- 
11360 

SETOP ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PÓ PARA ARGAMASSAS Material Kg 10,21 4,36 44,5 44,50 0,00% 2.711.814,66 99,91%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H 79,93 0,55 43,96 43,96 0,00% 2.711.858,62 99,91%

 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA Material M 3,30 13,17 43,42 43,42 0,00% 2.711.902,04 99,91%

 ED-14665 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 43,05 0,95 40,9 40,90 0,00% 2.711.942,94 99,91%

 MATED- 
11220 

SETOP CADEIRA (MATERIAL: CADEIRA ALMOFADADA| BRAÇO: SEM|ESTRUTURA: 
METALON)

Material un 1,00 40 39,96 39,96 0,00% 2.711.982,91 99,91%

 MATED- 
11547 

SETOP REGISTRO DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL (DIÂMETRO  DA SEÇÃO: 20MM) Material un 4,00 9,92 39,65 39,65 0,00% 2.712.022,55 99,91%

  



  

 74.02.13 SUDECAP ELETRODUTO GALV. PESADO,   PAREDE 2,65MM   1 1/4" Material M 1,25 31,7 39,59 39,59 0,00% 2.712.062,15 99,92%

 MATED- 
11744 

SETOP VASO/BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SIFONADA CONVENCIONAL (COR: 
BRANCA/PADRÃO: POPULAR)

Material U 0,40 97,9 39,13 39,13 0,00% 2.712.101,27 99,92%

 ED-8561 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 12MM (MONTAGEM)

Serviços m² 2,52 15,45 38,9 38,90 0,00% 2.712.140,17 99,92%

 50.41.12 SUDECAP CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA OU EQUIVALENTE 8HP Equipamento H 25,25 1,54 38,88 38,88 0,00% 2.712.179,05 99,92%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN 3,00 12,97 38,88 38,88 0,00% 2.712.217,93 99,92%

 00001539 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
ATE 16 MM2

Material UN 5,00 7,68 38,37 38,37 0,00% 2.712.256,30 99,92%

 MATED- 
12609 

SETOP FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - 
BAIXA TENSAO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 1/SEÇÃO TRANSVERSAL: 
1,5MM2)

Material m 58,10 0,64 37,18 37,18 0,00% 2.712.293,48 99,92%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 
M

Material UN 11,95 3,1 37,04 37,04 0,00% 2.712.330,52 99,93%

 MATED- 
11219 

SETOP MESA (APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO E REUNIÃO| FORMATO: REDONDA|COR: 
CINZA|DIÂMETRO: 120CM| ALTURA: 75CM)*MEDIDAS REFERENCIAIS 
APROXIMADAS

Material un 0,20 179 35,77 35,77 0,00% 2.712.366,29 99,93%

 MATED- 
11187 

SETOP TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160HP C/ LAMINA PESO OPERACIONAL * 13T * 
(INCL  MANUT/OPERACAO)

Material U 0,29 119,08 34,97 34,97 0,00% 2.712.401,26 99,93%

 MATED- 
11447 

SETOP TINTA ACRÍLICA PARA PISO (TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: FOSCO) Material l 1,73 20,22 34,91 34,91 0,00% 2.712.436,17 99,93%

 71.30.04 SUDECAP MADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM COMPRIMENTO 6 METROS Material M 13,51 2,5 33,78 33,78 0,00% 2.712.469,95 99,93%

 MATED- 
11728 

SETOP LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (COR: BRANCO/ TAMANHO: PEQUENO/ 
LARGURA: 400MM*/ COMPRIMENTO: 300MM*) * MEDIDAS REFERENCIAIS

Material U 0,60 56,06 33,61 33,61 0,00% 2.712.503,56 99,93%

 74.10.28 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSAO MAXIMA 
DE 240 V

Material UN 0,25 129,9 32,45 32,45 0,00% 2.712.536,01 99,93%

 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 1,68 19,12 32,14 32,14 0,00% 2.712.568,15 99,93%

 73.80.22 SUDECAP PASTA LUBRIFICANTE (PACOTE C/ 1 KG) Material PC 0,57 53,51 30,64 30,64 0,00% 2.712.598,79 99,94%

 MATED- SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: Material un 210,41 0,14 29,46 29,46 0,00% 2.712.628,25 99,94%

  

 MATED- 
9299 

SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 12, 
5MM)

Material un 210,41 0,14 29,46 29,46 0,00% 2.712.628,25 99,94%

 00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, 
POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 
CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 
MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

Equipamento UN 0,00 331.707,29 29,1 29,10 0,00% 2.712.657,35 99,94%

 00014583 SINAPI TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Material m³ 1,52 19,11 29,05 29,05 0,00% 2.712.686,40 99,94%

 ED-19647 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA

Serviços m² 4,88 5,81 28,34 28,34 0,00% 2.712.714,73 99,94%

 00025960 SINAPI OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO Mão de Obra H 1,27 22,01 27,92 27,92 0,00% 2.712.742,65 99,94%

 ED-48325 SETOP TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURA

Serviços m³ 0,25 109,08 27,25 27,25 0,00% 2.712.769,90 99,94%

 MATED- 
12489 

SETOP TOMADA SIMPLES - 2P + T -  10A COM PLACA Material U 2,60 10,41 27,04 27,04 0,00% 2.712.796,94 99,94%

 74.08.31 SUDECAP CX. PADRAO CEMIG P/MED.POLIF.E DISJ. 46x35x21 CM-2 OU EQUIVALENTE Material UN 0,25 106,8 26,68 26,68 0,00% 2.712.823,62 99,94%

 MATED- 
10801 

SETOP VIDRO CRISTAL COMUM FANTASIA (ESPESSURA: 4, 00 MM / COR: INCOLOR / 
TIPO DE ACABAMENTO: CORTADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Material m² 0,36 73,39 26,4 26,40 0,00% 2.712.850,01 99,94%

 MATED- 
11384 

SETOP PORTA LISA DE MADEIRA ( ESPESSURA: 35MM/ LARGURA: 60CM/ALTURA: 
210CM/TIPO DE MADEIRA: IMBUIA/ENCABEÇADA: SIM/ TIPO ACABAMENTO: 
VENIZ - NÃO INCLUSO)

Material U 0,40 65,49 26,17 26,17 0,00% 2.712.876,19 99,95%

 M3153 SICRO3 Tinta poliéster em pó Material kg 0,63 41,26 26,02 26,02 0,00% 2.712.902,21 99,95%

 MATED- 
17870 

SETOP CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE:  3/4"[20MM]| TAMPA: NÃO INCLUSO)

Material un 4,60 5,63 25,88 25,88 0,00% 2.712.928,08 99,95%

 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 
MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

Material KG 0,88 29,04 25,53 25,53 0,00% 2.712.953,62 99,95%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 
CARREGADOR

Equipamento UN 0,00 18.406,77 25,22 25,22 0,00% 2.712.978,84 99,95%

 ED-14701 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 43,05 0,58 24,97 24,97 0,00% 2.713.003,81 99,95%

 00000426 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

Material UN 1,00 24,64 24,62 24,62 0,00% 2.713.028,43 99,95%

 11450 ORSE Trilho de fixação 35mm (2 metros), galvanizado liso, da Siemens Material un 1,00 24,5 24,48 24,48 0,00% 2.713.052,91 99,95%

  



  

 E9076 SICRO3 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura Equipamento UN 0,75 0 32,09 27,59 24,05 0 24,05 0,00% 2.713.076,96 99,95%

 MATED- 
11387 

SETOP DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA - LEVE PINO SOLTO (LARGURA: 2.1/2"| 
ALTURA: 3")

Material un 4,80 4,94 23,69 23,69 0,00% 2.713.100,65 99,95%

 MATED- 
11839 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/4  ") Material m 4,94 4,66 23 23,00 0,00% 2.713.123,65 99,95%

 MATED- 
14407 

SETOP QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (CAPACIDADE: 4 DISJUNTORES DIN| MATERIAL: 
PVC| BARRAMENTO NÃO INCLUSO| TIPO: SOBREPOR )

Material un 1,00 22,85 22,83 22,83 0,00% 2.713.146,48 99,96%

 00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) Material KG 1,08 21,02 22,79 22,79 0,00% 2.713.169,27 99,96%

 ED-19643 SETOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A" OU 
"B", PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE DESGARGA E 
CARGA, EXCLUSIVE ESCORAMENTO

Serviços m² 5,50 4,14 22,75 22,75 0,00% 2.713.192,02 99,96%

 ED-14666 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 21,30 1,05 22,37 22,37 0,00% 2.713.214,38 99,96%

 MATED- 
12135 

SETOP RESERVATÓRIO D´ÁGUA ( MATERIAL: POLIETILENO| CAPACIDADE: 
250L|FORMA: CILÍNDRICA|PESO: 7KG*)* VALORES REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material un 0,20 110,53 22,09 22,09 0,00% 2.713.236,47 99,96%

 00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA Material M 3,00 7,33 21,97 21,97 0,00% 2.713.258,44 99,96%

 75.50.20 SUDECAP LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) Material UN 30,48 0,7 21,34 21,34 0,00% 2.713.279,78 99,96%

 MATED- 
11679 

SETOP JOELHO 90º PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO 
: 100MM)

Material un 3,00 6,92 20,74 20,74 0,00% 2.713.300,52 99,96%

 50.05.10 SUDECAP CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGADOR Equipamento H 7,62 2,62 19,96 19,96 0,00% 2.713.320,47 99,96%

 MATED- 
9758 

SETOP LÂMPADA (TIPO: LED/ FORMATO: BULBO-A60/ POTÊNCIA: 9W/LÚMENS: 810LM 
/COR DA LUZ: BRANCA/TEMPERATURA DA COR: 6500K/SOQUETE- BASE: 
E27/TENSÃO: 110/ 220V)

Material un 2,00 9,9 19,78 19,78 0,00% 2.713.340,26 99,96%

 MATED- 
11596 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 
20 MM)

Material m 7,60 2,57 19,53 19,53 0,00% 2.713.359,79 99,96%

 ED-14550 SETOP BANCADA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 220X70X80)CM, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA ( FABRICAÇÃO)

Serviços un 0,20 97,39 19,46 19,46 0,00% 2.713.379,25 99,96%

  

 ED-14550 SETOP BANCADA DE MADEIRA EM TÁBUA, MEDINDO ( 220X70X80)CM, PARA 
REFEITÓRIO DE OBRA ( FABRICAÇÃO)

Serviços un 0,20 97,39 19,46 19,46 0,00% 2.713.379,25 99,96%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO 
DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

Equipamento UN 0,03 597,81 19,33 19,33 0,00% 2.713.398,58 99,96%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 14,99 1,29 19,33 19,33 0,00% 2.713.417,92 99,97%

 P9822 SICRO3 Pintor Mão de Obra h 0,75 25,77 19,32 19,32 0,00% 2.713.437,23 99,97%

 00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN 1,00 18,98 18,96 18,96 0,00% 2.713.456,20 99,97%

 55.10.86 SUDECAP SERRALHEIRO Mão de Obra H 1,00 18,57 18,55 18,55 0,00% 2.713.474,75 99,97%

 MATED- 
11683 

SETOP TUBO PB DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 40MM)

Material m 4,02 4,52 18,19 18,19 0,00% 2.713.492,94 99,97%

 MATED- 
11334 

SETOP PARAFUSO (ROSCA: SOBERBA|CABEÇA: SEXTAVADA|MATERIAL: 
AÇO|ACABAMENTO: ZINCADO|COMPRIMENTO: 110MM|DIÂMETRO: 8MM)

Material un 29,97 0,6 17,98 17,98 0,00% 2.713.510,92 99,97%

 001897 SBC TERMINAL COMPRESSAO BRONZE PARA CABO 16mm2 Material UN 8,99 2 17,98 17,98 0,00% 2.713.528,91 99,97%

 MATED- 
11332 

SETOP PREGO 18X30 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 69,0 MM|DIÂMETRO: 3,4 MM| 
QUANTIDADE POR QUILO: 203)

Material Kg 2,13 8,26 17,59 17,59 0,00% 2.713.546,50 99,97%

 MATED- 
11684 

SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL (DIÂMETRO  DA 
SEÇÃO: 50MM)

Material m 2,26 7,77 17,56 17,56 0,00% 2.713.564,06 99,97%

 MATED- 
12414 

SETOP LÂMPADA (TIPO: FLUORESCENTE/FORMATO : MILHO[3U] OU ESPIRAL/ 
POTÊNCIA: 23W/LÚMENS: 1449LM-1660LM/COR DA LUZ: BRANCA-6500K/ 
SOQUETE-BASE: E27/ TENSÃO: 110V)

Material un 1,60 10,92 17,46 17,46 0,00% 2.713.581,52 99,97%

 00002618 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

Material UN 1,00 17,34 17,32 17,32 0,00% 2.713.598,84 99,97%

 MATED- 
11226 

SETOP INATIVADO - NÃO UTILIZAR - MAPOTECA PARA PROJETO 1,40 X 1,10 X 1,40 M E 
PEÇA 8 X 8 CM

Material un 0,20 85,36 17,06 17,06 0,00% 2.713.615,90 99,97%

 MATED- 
11840 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2  ") Material m 3,30 5,12 16,88 16,88 0,00% 2.713.632,78 99,97%

 E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA Equipamento UN 1,65 0 10,19 2,1 16,79 0 16,79 0,00% 2.713.649,57 99,97%

 00036501 SINAPI GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL Equipamento UN 0,00 72.390,44 16,67 16,67 0,00% 2.713.666,24 99,97%

 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,36 46 16,55 16,55 0,00% 2.713.682,79 99,98%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 1640,31 0,01 16,4 16,40 0,00% 2.713.699,19 99,98%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 11,89 1,3 15,46 15,46 0,00% 2.713.714,65 99,98%

  



  

 ED-8562 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 12MM (DESMONTAGEM)

Serviços m² 2,52 6,04 15,21 15,21 0,00% 2.713.729,86 99,98%

 002021 SBC BOX ALUMINIO CURVO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA Material UN 1,00 15,21 15,2 15,20 0,00% 2.713.745,05 99,98%

 MATED- 
11750 

SETOP CHUVEIRO ELÉTRICO ( POTÊNCIA: 5.400W/TENSÃO : 127V/220V) Material un 0,40 37,99 15,18 15,18 0,00% 2.713.760,24 99,98%

 MATED- 
11785 

SETOP FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - 
BAIXA TENSAO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 1/SEÇÃO TRANSVERSAL: 6MM2)

Material m 6,31 2,22 14 14,00 0,00% 2.713.774,24 99,98%

 MATED- 
11784 

SETOP FIO ISOLADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, TIPO PVC, 450/750V, 70°C - 
BAIXA TENSAO ( ENCORDOAMENTO: CLASSE 1/SEÇÃO TRANSVERSAL: 4MM2)

Material m 8,79 1,54 13,54 13,54 0,00% 2.713.787,78 99,98%

 088525 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE Material UN 1,00 13,55 13,54 13,54 0,00% 2.713.801,32 99,98%

 MATED- 
11719 

SETOP RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA METÁLICA ( FORMATO DA SEÇÃO 
TRANSVERSAL: CÔNICA/ ALTURA: 70MM/DIÂMETRO DA SEÇÃO: 100MM/ 
DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM)

Material un 1,50 8,91 13,35 13,35 0,00% 2.713.814,67 99,98%

 MATED- 
14405 

SETOP LUMINÁRIA DE TETO COM BASE (MODELO: PLAFONIER| BASE: PLÁSTICO-
POLIPROPILENO | SOQUETE: INCLUSO| TIPO DE SOQUETE: E27| MATERIAL DO 
SOQUETE: PORCELANA| POTÊNCIA MÁXIMA LÂMPADA: 60W| LÂMPADA: NÃO 
INCLUSA)

Material un 3,60 3,65 13,13 13,13 0,00% 2.713.827,80 99,98%

 ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 9,78 1,33 13,01 13,01 0,00% 2.713.840,81 99,98%

 MATED- 
11742 

SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM AREJADOR (PADRÃO: 
POPULAR/ACABAMENTO: CROMADO/DIÂMETRO: 1/2" OU 3/4"/APLICAÇÃO: 
MESA/ REFERÊNCIA: 1193)

Material U 0,40 32,5 12,99 12,99 0,00% 2.713.853,80 99,98%

 MATED- 
12249 

SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A A 30A Material U 1,80 7,1 12,77 12,77 0,00% 2.713.866,57 99,98%

 MATED- 
11548 

SETOP REGISTRO DE ESFERA DE PVC SOLDÁVEL (DIÂMETRO  DA SEÇÃO: 25MM) Material un 1,00 12,78 12,77 12,77 0,00% 2.713.879,33 99,98%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, 
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento UN 0,00 4.525,00 12,6 12,60 0,00% 2.713.891,93 99,98%

 ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 9,78 1,27 12,42 12,42 0,00% 2.713.904,36 99,98%

  

 ED-5228 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) 
- HORISTA

Serviços hora 86,11 0,14 12,05 12,05 0,00% 2.713.916,41 99,98%

 MATED- 
14458 

SETOP JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO ( MATERIAL: PVC/DIÂMETRO:  
20MMX1/2")

Material un 3,00 3,99 11,96 11,96 0,00% 2.713.928,37 99,98%

 00040703 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA 
DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, 
PESO DE 30 KG

Equipamento UN 0,00 5.720,00 11,45 11,45 0,00% 2.713.939,82 99,98%

 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) Material L 0,36 29,97 10,78 10,78 0,00% 2.713.950,60 99,98%

 75.01.07 SUDECAP TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material LATA 0,05 213,14 10,65 10,65 0,00% 2.713.961,25 99,99%

 MATED- 
12513 

SETOP CORPO CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (ALTURA: 
150MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM 
/DIÂMETRO DA CAIXA: 150MM/NÚMERO DE ENTRADAS: 3/GRELHA: NÃO 
INCLUSA)

Material un 0,50 21,27 10,63 10,63 0,00% 2.713.971,88 99,99%

 MATED- 
11747 

SETOP CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SUSPENSA ( VOLUME: 9L) Material U 0,40 26,2 10,47 10,47 0,00% 2.713.982,35 99,99%

 74.28.05 SUDECAP CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
25 MM2

Material UN 1,75 5,95 10,4 10,40 0,00% 2.713.992,75 99,99%

 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 
EMULSIONADA EM AGUA

Material L 2,56 4,03 10,32 10,32 0,00% 2.714.003,07 99,99%

 50.39.10 SUDECAP CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM Equipamento H 5,56 1,85 10,29 10,29 0,00% 2.714.013,36 99,99%

 00037745 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E 
CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN 0,00 283.916,13 10,04 10,04 0,00% 2.714.023,41 99,99%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 9,99 0,99 9,89 9,89 0,00% 2.714.033,30 99,99%

 MATED- 
11682 

SETOP TÊ 90º DE REDUÇÃO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( 
DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM/DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM)

Material U 1,00 9,76 9,75 9,75 0,00% 2.714.043,05 99,99%

 50.20.19 SUDECAP CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP Equipamento H 0,16 60,3 9,71 9,71 0,00% 2.714.052,76 99,99%

 00037733 SINAPI CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,00 41.818,18 9,68 9,68 0,00% 2.714.062,44 99,99%

 MATED- 
9300 

SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)

Material un 37,57 0,25 9,39 9,39 0,00% 2.714.071,83 99,99%

 MATED- 
14544 

SETOP TÊ 90º DE PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO 
DE ENTRADA: 100MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 100MM)

Material un 1,00 9,03 9,02 9,02 0,00% 2.714.080,85 99,99%

  



  

 005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA Material UN 2,00 4,45 8,89 8,89 0,00% 2.714.089,75 99,99%

 MATED- 
17880 

SETOP UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: 
PRESSÃO| DIÂMETRO:  3/4"[20MM]| PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un 4,60 1,89 8,69 8,69 0,00% 2.714.098,43 99,99%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento UN 0,00 13.010,86 8,47 8,47 0,00% 2.714.106,90 99,99%

 ED-14702 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 21,30 0,38 8,09 8,09 0,00% 2.714.115,00 99,99%

 74.17.11 SUDECAP CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2 Material M 1,15 6,6 7,58 7,58 0,00% 2.714.122,58 99,99%

 MATED- 
17882 

SETOP UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: 
PRESSÃO| DIÂMETRO:  1.1/4"[32MM]| PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un 1,60 4,68 7,48 7,48 0,00% 2.714.130,06 99,99%

 E9507 SICRO3 Computador, plotter de recorte e software Equipamento UN 0,79 0 9,4 5,76 7,44 0 7,44 0,00% 2.714.137,51 99,99%

 00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,35 20,77 7,35 7,35 0,00% 2.714.144,86 99,99%

 MATED- 
11597 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 
25 MM)

Material m 2,05 3,41 6,99 6,99 0,00% 2.714.151,84 99,99%

 MATED- 
11736 

SETOP BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA DÁGUA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 3/4") Material un 0,40 16,99 6,79 6,79 0,00% 2.714.158,63 99,99%

 002029 SBC BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 1.1/4" TRAMONTINA Material UN 1,00 6,79 6,78 6,78 0,00% 2.714.165,42 99,99%

 00000344 SINAPI ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) Material KG 0,20 32,86 6,57 6,57 0,00% 2.714.171,98 99,99%

 75.25.05 SUDECAP SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - 0,9 LITROS Material LATA 0,46 13,9 6,36 6,36 0,00% 2.714.178,34 99,99%

 73.27.03 SUDECAP ANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO D=75MM T.BRANCO Material UN 3,86 1,54 5,94 5,94 0,00% 2.714.184,28 99,99%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,00 5,81 5,8 5,80 0,00% 2.714.190,08 99,99%

 MATED- 
12490 

SETOP TOMADA DUPLA - 2P + T - 10A COM PLACA Material U 0,60 9,3 5,58 5,58 0,00% 2.714.195,66 99,99%

 MATED- 
14464 

SETOP TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC /DIÂMETRO: 25X20MM) Material un 2,00 2,69 5,38 5,38 0,00% 2.714.201,03 99,99%

  

 MATED- 
14464 

SETOP TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC /DIÂMETRO: 25X20MM) Material un 2,00 2,69 5,38 5,38 0,00% 2.714.201,03 99,99%

 MATED- 
13086 

SETOP INTERRUPTOR SIMPLES, UMA TECLA, 10A,250V, COM  PLACA Material U 1,20 4,42 5,3 5,30 0,00% 2.714.206,33 99,99%

 MATED- 
17872 

SETOP CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE:  1.1/4"[32MM]| TAMPA: NÃO INCLUSO)

Material un 0,40 13,19 5,27 5,27 0,00% 2.714.211,60 99,99%

 ED-19635 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 
ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA

Serviços m² 0,62 8 4,95 4,95 0,00% 2.714.216,55 99,99%

 ED-14643 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora 4,89 1,01 4,94 4,94 0,00% 2.714.221,49 99,99%

 MATED- 
11711 

SETOP CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO ( ALTURA: 
100MM/DIÂMETRO DE ENTRADA: 40MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM 
/DIÂMETRO DA CAIXA: 100MM/FORMATO DA GRELHA: REDONDO/ NÚMERO DE 
ENTRADAS: 3/ GRELHA: INCLUSA)

Material un 0,50 9,78 4,89 4,89 0,00% 2.714.226,38 100,00%

 MATED- 
11678 

SETOP JOELHO 90° PB SOLDÁVEL DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( 
DIÂMETRO DA SEÇÃO: 40MM)

Material un 4,00 1,22 4,88 4,88 0,00% 2.714.231,25 100,00%

 74.28.04 SUDECAP CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 
16 MM2

Material UN 1,00 4,77 4,77 4,77 0,00% 2.714.236,02 100,00%

 MATED- 
12250 

SETOP DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A A 50A Material U 0,40 11,88 4,75 4,75 0,00% 2.714.240,77 100,00%

 MATED- 
11681 

SETOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL 
( DIÂMETRO DE ENTRADA: 100MM/DIÂMETRO DE SAÍDA: 50MM)

Material un 1,50 3,01 4,51 4,51 0,00% 2.714.245,28 100,00%

 00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 1,00 4,5 4,5 4,50 0,00% 2.714.249,77 100,00%

 00001099 SINAPI CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, 
EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO 
POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4"

Material UN 1,00 4,49 4,49 4,49 0,00% 2.714.254,26 100,00%

 00001874 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 
ELETRODUTO

Material UN 1,00 4,48 4,48 4,48 0,00% 2.714.258,73 100,00%

 74.44.21 SUDECAP ARMACAO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM HASTE 125MM OU EQUIVALENTE Material UN 0,25 17,44 4,36 4,36 0,00% 2.714.263,09 100,00%

 ED-5229 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 43,05 0,1 4,31 4,31 0,00% 2.714.267,40 100,00%

 MATED- 
17875 

SETOP TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE:  3/4"[20MM])

Material un 18,38 0,23 4,23 4,23 0,00% 2.714.271,62 100,00%

 ED-14651 SETOP EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 5,22 0,8 4,18 4,18 0,00% 2.714.275,80 100,00%

 E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW Equipamento UN 0,90 0 4,55 2,73 4,1 0 4,10 0,00% 2.714.279,90 100,00%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 1,50 2,73 4,09 4,09 0,00% 2.714.283,99 100,00%

  



  

 E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW Equipamento UN 0,37 0 10,22 6,13 3,83 0 3,83 0,00% 2.714.287,82 100,00%

 MATED- 
13034 

SETOP CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/4" Material U 1,00 3,74 3,74 3,74 0,00% 2.714.291,56 100,00%

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 700 
L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento UN 0,00 2.690,00 3,46 3,46 0,00% 2.714.295,02 100,00%

 50.05.11 SUDECAP CHI/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGADOR Equipamento H 6,92 0,49 3,39 3,39 0,00% 2.714.298,41 100,00%

 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,57 0,94 3,36 3,36 0,00% 2.714.301,77 100,00%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* 
W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Material UN 0,00 1.279,01 3,3 3,30 0,00% 2.714.305,07 100,00%

 MATED- 
14469 

SETOP BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL (DIÂMETRO DE ENTRADA: 50MM/ DIÂMETRO DE SAÍDA: 40MM )

Material un 2,00 1,6 3,2 3,20 0,00% 2.714.308,26 100,00%

 00037731 SINAPI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI 
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,00 22.000,00 3,01 3,01 0,00% 2.714.311,28 100,00%

 MATED- 
12326 

SETOP CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA Material U 0,20 15 3 3,00 0,00% 2.714.314,27 100,00%

 ED-5232 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 21,30 0,14 2,98 2,98 0,00% 2.714.317,26 100,00%

 00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

Material UN 4,00 0,73 2,92 2,92 0,00% 2.714.320,17 100,00%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

Material UN 1,00 2,46 2,46 2,46 0,00% 2.714.322,63 100,00%

 MATED- 
14462 

SETOP TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 20MM) Material un 3,00 0,82 2,46 2,46 0,00% 2.714.325,09 100,00%

 00001902 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,00 2,46 2,46 2,46 0,00% 2.714.327,55 100,00%

 00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,00 60.789,55 2,15 2,15 0,00% 2.714.329,70 100,00%

  

 00037738 SINAPI TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Material UN 0,00 60.789,55 2,15 2,15 0,00% 2.714.329,70 100,00%

 MATED- 
14466 

SETOP JOELHO 45º PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL (DIÂMETRO 
: 40MM)

Material un 1,00 2,1 2,1 2,10 0,00% 2.714.331,79 100,00%

 MATED- 
14453 

SETOP TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE/PIA DE COZINHA SEM AREJADOR ( 
ACABAMENTO: PVC/ DIÂMETRO: 1/2"/APLICAÇÃO : PAREDE/TAMANHO: 15CM/ 
REFERÊNCIA: 1158)

Material un 0,50 4,15 2,07 2,07 0,00% 2.714.333,87 100,00%

 MATED- 
14479 

SETOP JOELHO 90º SOLDÁVEL ( MATERIAL: PVC/DIÂMETRO:  20MM) Material un 6,99 0,29 2,03 2,03 0,00% 2.714.335,90 100,00%

 ED-14679 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 4,89 0,41 2,01 2,01 0,00% 2.714.337,90 100,00%

 ED-5242 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Serviços hora 9,78 0,18 1,76 1,76 0,00% 2.714.339,66 100,00%

 60.35.12 SUDECAP ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) Material KG 0,12 13,63 1,7 1,70 0,00% 2.714.341,36 100,00%

 MATED- 
14480 

SETOP JOELHO 90º SOLDÁVEL ( MATERIAL: PVC/DIÂMETRO:  25MM) Material un 3,00 0,49 1,47 1,47 0,00% 2.714.342,83 100,00%

 ED-14687 SETOP FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora 5,22 0,28 1,46 1,46 0,00% 2.714.344,30 100,00%

 74.44.25 SUDECAP ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72X72 MM, PARA 
USO EM BAIXA TENSAO

Material UN 0,25 5,12 1,28 1,28 0,00% 2.714.345,57 100,00%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN 1,00 1,28 1,28 1,28 0,00% 2.714.346,85 100,00%

 74.44.95 SUDECAP CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4" Material UN 0,25 5,11 1,28 1,28 0,00% 2.714.348,13 100,00%

 74.28.01 SUDECAP TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA 
ATERRAMENTO

Material UN 0,25 4,76 1,19 1,19 0,00% 2.714.349,32 100,00%

 MATED- 
14465 

SETOP TÊ SOLDÁVEL (MATERIAL: PVC/DIÂMETRO: 25MM) Material un 1,00 1,19 1,19 1,19 0,00% 2.714.350,51 100,00%

 ED-5226 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora 5,22 0,22 1,15 1,15 0,00% 2.714.351,66 100,00%

 MATED- 
14463 

SETOP BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA ( MATERIAL: PVC/DIÂMETRO:  
25X20MM)

Material un 2,00 0,55 1,1 1,10 0,00% 2.714.352,76 100,00%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento UN 0,00 0,0038677 163,73 48,68 0,72 0,19 0,91 0,00% 2.714.353,67 100,00%

 ED-5251 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)- HORISTA

Serviços hora 4,89 0,17 0,83 0,83 0,00% 2.714.354,50 100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 79,93 0,01 0,8 0,80 0,00% 2.714.355,30 100,00%

 E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW Equipamento UN 0,00 0 192,29 75,09 0,79 0 0,79 0,00% 2.714.356,09 100,00%

 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Material UN 3,00 0,22 0,66 0,66 0,00% 2.714.356,75 100,00%

  



  

 74.44.86 SUDECAP TAMPAO DE ALUMINIO 102MM Material UN 0,25 2,25 0,56 0,56 0,00% 2.714.357,31 100,00%

 MATED- 
11725 

SETOP ENGATE FLEXÍVEL ( MATERIAL: PVC| APLICAÇÃO: ENTRADA DE 
ÁGUA|COMPRIMENTO: 30CM|DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1/2"[20MM])

Material un 0,20 2,66 0,53 0,53 0,00% 2.714.357,84 100,00%

 50.39.11 SUDECAP CHI/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM Equipamento H 1,28 0,4 0,51 0,51 0,00% 2.714.358,35 100,00%

 00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 
ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento UN 0,00 3.139,80 0,49 0,49 0,00% 2.714.358,84 100,00%

 MATED- 
11232 

SETOP Grampo nº 3 galvanizado para  cerca Material Kg 0,06 8,34 0,47 0,47 0,00% 2.714.359,31 100,00%

 014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 3,00 0,15 0,45 0,45 0,00% 2.714.359,76 100,00%

 00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, 
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

Material UN 1,32 0,29 0,38 0,38 0,00% 2.714.360,14 100,00%

 74.44.40 SUDECAP ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 
LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

Material UN 0,25 1,35 0,34 0,34 0,00% 2.714.360,48 100,00%

 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H 3,57 0,08 0,29 0,29 0,00% 2.714.360,77 100,00%

 MATED- 
17877 

SETOP TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE:  1.1/4"[32MM])

Material un 0,40 0,67 0,27 0,27 0,00% 2.714.361,03 100,00%

 E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW Equipamento UN 0,28 0 0,16 0,1 0,05 0 0,05 0,00% 2.714.361,08 100,00%

...................................................................
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