Obra Bancos B.D.Il. Encargos Sociais

PARQUE LINEAR - AVENIDA SENHOR DO BONFIM SINAPI - 05/2021 - Minas 24,0% Nao Desonerado
Gerais
SBC - 06/2021 - Minas
Gerais
SICRO3 - 01/2021 - Minas
Gerais
Orgamento Sintética
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com Total Peso (%)
BDI
1.1 1l0-PLA-005 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA u 1 1.121,47 1.390,62 1.390,62 0,04 %!

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 539,4 152,59 189,21 102.059,87 3,04 %]
13 43.01.03 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1 16.788,15 20.817,30 20.817,30 0,62 %
1.4 41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1 259,32 321,55 321,55 0,01 %]
15 01.06.01 SUDECAP PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE UN 1 524,22 650,03 650,03 0,02 %
16 1l0-BAR-015 SETOP ;Z\gKR\Q\IéZ?gé OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA UN 1 5.902,51 7.319,11 7.319,11 0,22 %]

INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO
DEFR-MG
17 l0-ESC-015 SETOP BARRACAO DE OBRA PARA ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, AREA UN 1 7.637,98 9.471,09 9.471,09 0,28 %]
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO A MEDIO PORTE, EFETIVO ATE 60 HOMENS) -
PADRAO DEER-MG

18 110-BAR-025 SETOP BARRACAO DE OBRA PARA INSTALACAO SANITARIA TIPO-I, AREA INTERNA UN 1 6.454,80 8.003,95 8.003,95 0,24 %]
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO
PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DEER-MG

1.9 110-BAR-040 SETOP BARRACAO DE OBRA PARA REFEITORIO TIPO-I, AREA INTERNA 18,15M2, EM UN 1 7.431,69 9.215,29 9.215,29 0,27 %]
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MEDIO PORTE, EFETIVO DE
30 A 60 HOMENS), PADRAO DEER-MG

1.10 110-BAR-005 SETOP BARRACAO DE OBRA PARA VESTIARIO TIPO-I, AREA INTERNA 25,41M2, EM UN 1 10.322,40 12.799,77 12.799,77 0,38 %
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), PADRAO DEER-MG

1.1 01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 1176,88 7,55 9,36 11.015,59 0,33 %)

21 CP-PL-1 Proprio DEMOLIGAO MECANIZADA DE ASFALTO E CONCRETO , INCLUI CARGA NO 11610,51 3,14 3,89 45.164,88 1,34 %
CAMINHAO-BASEADA EM SIURB INFRA (050500)

02.28.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT > 5 KM M3KM 18867,08 1,64 30.942,01 0,92 %

CP-PL-2 Préprio Desmontagem de Estrutura Metalica com retirada de solda e corte de pegas por meio 1016,77 10,18 10.350,71 0,31 %
de lixadeira(BASEADO NA COMPOSICAO ORSE 8344), inclusive remocao de telhas

3.2 02.28.03 SUDECAP TRANSPORTE - 2 KM < DMT <=5 KM M3KM 508,38 2,21 2,74 1.392,96 0,04 %]

101126 SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m? 1557 11,38 17.718,66 0,53 %)
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

4.1.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA M3XKM 48375 1,48 1,83 88.526,25 2,64 %]

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

101206 SINAPI ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, 10,81 13.199,01 0,39 %]
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1* CATEGORIA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3

CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA

14KM/H. AF_05/2020

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, m? 336 8,72 10,81 3.632,16 0,11 %)
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA

COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3

CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA

14KM/H. AF_05/2020

101206 SINAPI

4.3.2 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 8400 1,48 1,83 15.372,00 0,46 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

433 TER- ATE- SETOP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. m? 1557 1,21 1,50 2.335,50 0,07 %

CP-PL-14 Préprio MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M- UN 14,25 228,71 283,60 4.041,30 0,12 %)
HMAX=1.00M
5.1.2 CP-PL-15 Préprio MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M- UN 6,96 275,51 341,63 2.377,74 0,07 %]

HMAX=1,00M - COM COMPLEMENTO DE UMA FIADA

521 CP-PL-19 Préprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, ESCAVACAO MANUAL M 64 137,93 171,03 10.945,92 0,33 %)
COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE ARMAGAO - CONCRETO FCK=25MPa

522 102279 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE m? 15,9 5,05, 6,26 99,53 0,00 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021
523 FUN-LAS- SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E m? 141 369,70 458,42 646,37 0,02 %
005 ADENSAMENTO
524 96534 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 46,08 98,16 121,71 5.608,39 0,17 %]

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

525 96542 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 25,36 74,47 92,34 2.341,74 0,07 %
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
LTI IZACHFS AF NRI2017
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102279 SINAPI

FUN-LAS- SETOP
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93375 SINAPI

JUN-DIL- SETOP
005
05.11.01 SUDECAP

05.12.01 SUDECAP

TER-ESC- SETOP
015
TER-ECR- SETOP
CP—PL—Z} Proprio
FUN-LAS- SETOP
005
FUN-FOR- SETOP

010
92917 SINAPI

92919 SINAPI
EST-CON- SETOP
085
74103/001 SINAPI

CP-ALC100 Préprio

REV-CHA- SETOP
010

87792 SINAPI

PIN-ACR- SETOP

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FLINDACAO)

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS
DE ATE 40 CM. AF 11/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

MURO TIPO 2 - MODULO DE 1,60M

MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M-
H<=1.80
FUNDACAO - MURO TIPO 2

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, FCK-25MPa. AF_05/2020

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
LTI IZACOFS AF 0R2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUINDACAO)

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS
DE ATE 40 CM. AF 11/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

MURETA

MURETA EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,00M-H<=0,60
COM TRECHO DE 40 CM ENTERRADO
FUNDACAO MURETA

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTIIZACOFS AF 0A/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FLINDACAO)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE
DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

DRENAGEM DO MURO E JUNTAS

ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM

MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M

D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M

CASA DE MAQUINAS

ESTRUTURA DA CASA DE MAQUINAS

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTINUO EMPREGANDO PRANCHAS E
LONGARINAS DE PEROBA
ATERRO EM SOLO CIMENTO 1:15 (BASEADO NA SUDECAP 40.11.01)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGFM AF 12/2015

ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGFM AF 12/2015

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
ALCAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECANICO

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF DR/I2N14

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR
ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
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96622 SINAPI

CP-PL-23 Proprio
CP-PL-24 Proprio

CP-PL-22 Préprio

160084 SBC
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ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO
"A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,
NFSMONTAGFM F CARGA

APOIO PARA AS BOMBAS

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO
"A", ALTURA DE (200 ATE 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM,
NFSMONTAGFM F CARGA

SERRALHERIA

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA
(POR DFMAOY AF 01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

GRADIL
GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA,
INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF 04/2016
PORTAO EM GRADIL NYLOFOR - 1,2 x 2,03

PISOS E PASSEIOS
PISOS DE CONCRETO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COLORIDO(PIGMENTO VERMELHO) COM
CONCRETO 25MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COLORIDO(PIGMENTO AZUL) COM
CONCRETO 25MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMANO COM TFI A O-A1 AF N7/2016

JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA

ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO
POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER

LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO EM
AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 25 MPa, ACABAMENTO
CONVENCIONAI NAO ARMANO AF 07/2016

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

SARJETA - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01
PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
PISO INTERTRAVADO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTF AF 11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF 12/2015

PAVIMENTAGAO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTFE AF 11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF 11/2019

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019
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mé
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mé
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mé

M3XKM

mé

M3XKM

4.9

1,87

0,6

193,48

183,81

183,81

647,42
22,75
3,25
124,8

12,48

7,02

26

262

1566,22

1799,63

7455

2244
1566,22
7455
56,43

90,29

1299,14

743,25

137,63

328,42

4926,3

1837,75

351,69

112,85

1692,75

1107,69
1107,69

44,31

2126,88

543,44

10,19

191,74

425,10

43,26

17,75

10,19

469,72

7,84

18,94

294,42
62,14
369,70
43,26

398,45

26,62

660,72

126,56

99,22

124,09

75,61

4,60
7,00
6,00
18,06

526,74

38,38

2245

22,06

138,91

1,48

62,12

58,04

1.078,30

1,11

6,73

12,63

237,75

527,12

53,64

22,01

12,63

582,45

9,72

23,48

365,08
77,05
458,42
53,64

494,07

33,00

819,29

156,93

123,03

153,87

93,75

5,70
8,68
7,44

22,39

653,15

47,59

27,83

27,35

172,24

1,83

77,02

71,96

1.337,09

1,37

8,34

61,88

350,27

237,75

31,62

32,18

41,15

7,57

392.791,19
118.794,90

112.692,42

1.786,63

4.315,85

273.996,29
236.360,09
1.752,88
1.489,86
6.694,27

6.165,99

231,66
21.301,54
1.108.295,80
759.050,74

41.115,66

192.692,04

276.909,06

69.890,62

12.790,80
13.594,78
5.546,52
1.263,46

58.972,91

61.826,07

20.684,64
3.764,18
232.433,29

56.567,06

9.015,12

141.543,50

25.307,61

102.375,83

19.437,28
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10.489,82
2.658,45

59.246,45
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10.2.5
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10.2.8
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10.3
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1
1.1
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1.3
1.4
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12

72947 SINAPI
5213444 SICRO3

5213417 SICRO3

URB-RAM- SETOP

PIS-LAD- SETOP

18.30.35 SUDECAP

96622 SINAPI

CP-PL-26 Proprio

93358 SINAPI
FUN-LAS- SETOP
005
ALV-EST- SETOP
015
CP-PL-27 Proprio

REV-CHA- SETOP
REV-REB- SETOP

PIS-MIT-011 SETOP

93358 SINAPI
FUN-LAS- SETOP

005
CP-PISO-10 Préprio
25

ALV-EST- SETOP
015
CP-PL-27 Proprio
87737 SINAPI
REV-CHA- SETOP
005
REV-EMB- SETOP
005
REV-REB- SETOP
98546 SINAPI
RAS-ALV- SETOP
025
EST-GRO- SETOP

010
CP-PL-28 Proprio

PIS-MIT-011 SETOP

CT-PL-9 Proprio

150220 SBC

CT-PL-7 Proprio

CT-B1 Préprio
CT-B2 Préprio
88309 SINAPI
88316 SINAPI

EST-CON- SETOP

SINALIZACAO - ESTACIONAMENTO

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Forneci el o de placa de regt
pelicula retrorrefletiva tipo | + S|

em aco, R1lado 0,248 m -

Confecgao de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM)
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

DECKS DE MADEIRA
ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 25MPa, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

AREA DA FONTE
ARQUIBANCADA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0cm - ARMADA
COM TELA Q-61

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/JESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PRFPARO MFCANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
PRFPARO MFCANICO

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR
BRANCA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMINIO, RESINA E
POI IMFNTO MFCANIZADO

FONTE-LAMINA DAGUA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0cm - ARMADA
COM TELA Q-61

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
FSPFSSIIRA 2CM AF NR2014

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/JESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PRFPARO MFCANICO

EMBOGCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
PRFPARO MFCANICO

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAGAO,
DIAMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

FORNECIMENTO E APLICACAO DE GROUT PARA ANCORAGENS,
RECUPERACOES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL

AZULEJO CERAMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR AREA
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES COM REJUNTE EPOXI.
AF 06/2014

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR
BRANCA, MODULAGAO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMINIO, RESINA E
POI IMENTO MFCANIZADO

FONTE LUMINOSA COM 3 JATOS DE BICO ASPERSOR TIPO PAVAO,
CENTRIFUGA TRIFASICA, BOMBA DE DRENAGEM, PROJETORES DE LUZ
SUBAQUATICOS, CONECTOR DE PRENSAGEM SUBAQUATICO, FILTRO DE
SUCGAO, DOSADOR DE CLORO AUTOMATICO, CONJUNTO DE FILTRAGEM,
DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO, DISPOSITIVO DE RETORNO, PAINEL DE
COMANDO ELETRICO, FONTE DE ALIMENTACAO, CONTROLADOR
ELETRONICO PARA PROJETORES DE LED SUBAQUATICOS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

EXPOSITOR

POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMINIO
PAINEIS EXPOSITORES EM ACO CARBONO, CONFORME PROJETO.
BRINQUEDOS - PLAYGROUND

BRINQUEDO ACESSIVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE
BRINQUEDO ACESSIVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANGO CADEIRANTE-
INCLUSIVE FRETE

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ACADEMIA EM ACO INOX
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ALV-EST- SETOP
015

CP-PL-22 Proprio

CT-PL-8 Proprio

CP-PL-29 Proprio

CP- Préprio
PORTAO-
Al AMRRAD

96523 SINAPI

96534 SINAPI
FUN-CON- SETOP
CP- Préprio
ESTACA
96616 SINAPI
96545 SINAPI

95576 SINAPI

95583 SINAPI

100761 SINAPI

96995 SINAPI

00010527 SINAPI

97064 SINAPI

96622 SINAPI
CP-PL-22 Préprio

89.37.50 SUDECAP
99814 SINAPI
74245/001 SINAPI
41595 SINAPI

88485 SINAPI

18.02.05 SUDECAP
18.02.13 SUDECAP

18.02.23 SUDECAP

90106 SINAPI

96622 SINAPI

ALV-EST- SETOP
015

87905 SINAPI

REV-REB- SETOP
020

SER-COR- SETOP
020

93358 SINAPI
FUN-LAS- SETOP

005
96534 SINAPI
92263 SINAPI

EST-CON- SETOP
035
96543 SINAPI

96546 SINAPI

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMANDO COM TFI A O-A1 AF N7/2016

EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM ACO INOX - CONFORME PROJETO

AREA DA QUADRA
ALAMBRADO/FUNDACAO DO ALAMBRADO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA).
AF_03/2021

PORTAO EM TUBOS DE AGO GALVANIZADO 2 1/2", COM COSTURA, DIN 2440,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
AYARCM - 0 AX2 10

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FLINDACAO)

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, ESCAVACAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMAGAO - CONCRETO FCK=25MPa
LISINADO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO
OU SAPATAS. AF 08/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE
SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO
CIRCULAR. DIAMETRO = 5.0 MM. AF 11/2016

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE,
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS
FIXAS OLI RODIZIOSRY

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

QUADRA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,
ARMADNO COM TFI A O-A1 AF N7/2016

POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA
POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF 06/2014

EQUIPAMENTOS QUADRA

TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO
REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM
TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO

BANCO EM "S"

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /
POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
PRFPARO MFCANICO

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM
ALVENARIA

PERGOLADO

FUNDACAO PERGOLADO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE
5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO
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m

UN
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MXMES

UN
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UN

mé

m

KG

KG

16,13

7,27

359,31

4,41

19,44

2,92

64

0,32
183,58

133,71

445

96,17

1,49

102,4

26,59

531,81

531,81
531,81
531,81
277,83

531,81

1,65

0,33

19,75

15,36

15,36

10,97

21

150

191,74

75,61

11.000,00

214,23

865,95

74,22

98,16

356,26

40,63

497,98
17,30

15,97

18,09

37,88

37,68

15,00

16,78

126,56

75,61

1.391,93
1.171,91

1.914,49

5,65

126,56

191,74

713

24,04

173,24

62,14
369,70

98,16

127,95

518,38

19,19

15,54

237,75

93,75

13.640,00

265,64

1.073,77

92,03

121,71

441,76

50,38

617,49
21,45

19,80

22,43

46,97

46,72

18,60

20,80

1.725,99
1.453,16

2.373,96

7,00

156,93

237,75

8,84

29,80

214,81

77,05
458,42

121,71

158,65

642,79

23,79

19,26

3.834,90

681,56

13.640,00
210.551,78
119.657,37

95.447,10

2.147,54

405,85

2.366,04

1.289,93

3.224,32

197,59
3.937,79

2.647,45

998,13

4.517,10

69,61

279,00

2.129,92
73.532,50

4.172,76

49.857,18

3.956,66

925,34
9.333,26
3.681,24
1.606,06
9.653,06
3.451,98
1.453,16
4.747,92
7.708,85

11,55

51,78

4.695,56

135,78

457,72

2.356,46
92.698,38
11.445,12

657,23
132,94

1.577,36

3.959,90

1.729,10

499,59
2.889,00

81.253,26
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16.1

16.1.1

16.2

16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7
16.2.8
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16.2.12
16.2.13
16.2.14
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16.2.16
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16.2.18

16.2.19

16.2.20

16.2.21
16.2.22
16.2.23
16.2.24
16.2.25

16.2.26

16.2.27
16.2.28

16.2.29

16.2.30

16.2.31
16.2.32
16.2.33
16.2.34
16.2.35
16.2.36
16.2.37

16.2.38

16.2.39

16.2.40

16.2.41

16.3

EST-MET- SETOP
015

SER-COR- SETOP
025

CP-PL-4 Préprio

11.14.49 SUDECAP
ELE-CXS- SETOP
210
11.92.30 SUDECAP
11.83.13 SUDECAP

92982 SINAPI
91929 SINAPI

ELE-COR- SETOP
015
078090 SBC

91924 SINAPI
92979 SINAPI
91930 SINAPI

CP-PL-5 Préprio
97668 SINAPI
CP-EL-3/4 Préprio
12387 ORSE

ED-17952 SETOP

00000400 SINAPI

00011821 SINAPI

CP-PL-10 Proprio

CP-POSTE- Proprio
™

11.55.04 SUDECAP

11.55.06 SUDECAP
CP-PL-11 Préprio
101632 SINAPI
00039380 SINAPI

CP-PL-6 Proprio

CP-PL-7 Préprio
40.32.10 SUDECAP

EST-CON- SETOP
035

101883 SINAPI

CP-PL-8 Proprio
93009 SINAPI
93662 SINAPI
93653 SINAPI
93654 SINAPI

CP-63A Proprio
93673 SINAPI

CP-DPS- Proprio
175/8KA

CP-PL-9 Préprio

CP- Préprio
LED20W

91953 SINAPI

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

BICICLETARIO
CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO
INFRAESTRUTURA ELETRICA

PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA
CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - PG
7-35. INSTALAGAO TIPO C2 CEMIG.

PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA
CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - PG
7-35. INSTALAGAO TIPO C2 CEMIG.-

SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA E QUADRA POLIESPORTIVA

TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52X44X70CM - PASSEIO
CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO

HASTE ATERRAMENTO AGO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO
TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,5mm2

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2016

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2016

Fita de sinalizagao subterranea - "REDE ELETRICA ENERGIZADA"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM
3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

LUMINARIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Limens , 137
Im/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TECNICO COM
RELE FOTOELETRICO. INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2019

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU
EQUIVALENTE

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU
EQUIVALENTE

REFLETOR DE LED Retangular 150W; 120°, 220V; Fluxo Luminoso Minimo de 18.565
Limens . Cor 5K. IP66

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO

POSTE DE IP (CONFORME NBR 14744) TELECONICO, RETO, DE AGO,
GALVANIZADO A FOGO (CONFORME NBR 6323), PARA ILUMINACAO PUBLICA,
DE 10M DE ALURA TOTAL E 8M DE ALTURA (UTIL), DE ENGASTAR - BASEADO
NA SINAPI 10620

SETOP (ELE-CRU-005) - CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES
ACOMPANHADO DE BRACADEIRAS
ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

GRADE EM TELA ONDULADA 1/2" CHUMBADA EM ALVENARIA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE Il - 175V/8KA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL, BIVOLT, DIARIO OU SEMANAL, DISPLAY
EM CRISTAL LIQUIDO, COM MINIMO DE 08 PROGRAMACOES - REF. 7PV03
SIEMENS (BASEADO NA COMP SINAPI 93661)

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

SISTEMA ELETRICO E ILUMINACAO DO PARQUE EM GERAL
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0,465

10,50

169,46

2.971,82

253,61
417,33
70,37
59,27

15,70

6,82

19,05
14,74

2,49

9,46

14,28
11,19
7,01
0,73

4,26

0,73

9,98

545,69

1.852,46

69,25
96,95
1.429,59
29,73
16,60

2.434,69

186,34
3,75

518,38

739,88

168,07
19,52
82,11
15,33
15,82

111,16

119,25

99,42

157,95

101,26

21,10

13,02

210,13

3.685,05

314,47
517,48
87,25
7349

19,46

8,45

23,62
18,27

3,08

1,73

10,15

17,70
13,87
8,69
0,90

5,28

0,90

12,37

676,65

2.297,05

85,87
120,21
1.772,69
36,86
20,58

3.019,01

231,06
4,65

642,79

917,45

208,40
24,20
101,81
19,00
19,61
137,83
147,87

123,28

195,85

125,56

26,16

81.253,26

4.444,24
4.444,24
336.306,63

3.685,05

3.685,05

76.934,41
3.459,17
517,48
174,50
661,41

1.654,10

7.343,05

590,50
164,43

30,80

586,50

162,40

2.796,60
1.525,70
1.373,02

99,00

422,40

3,60

333,99

5.413,20

11.485,25

171,74
360,63
21.272,28
147,44
82,32

12.076,04

924,24
134,85

298,89

917,45

208,40
72,60
305,43
19,00
19,61
137,83
147,87

493,12

195,85

125,56

26,16

255.687,17
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17

171

1711

17.1.2

1713

17.1.4

1715

17.1.6

1717

17.2

17.21

00001575 SINAPI

031462 SBC
00002625 SINAPI
00001788 SINAPI
00003911 SINAPI

005639 SBC

014201 SBC

00004377 SINAPI

CP-PL-33 Proprio

ELE-CAB- SETOP
275

ELE-CAB- SETOP

ELE-COR- SETOP
015
ELE-CXS- SETOP
208
ELE-CXS- SETOP
210
101632 SINAPI
93662 SINAPI
93663 SINAPI
93655 SINAPI

CP-DPS Préprio

97668 SINAPI
ELE-ELE- SETOP
110
ED-17952 SETOP
ELE-ELE- SETOP

020
CP-PL-12 Préprio

CP-PL-13 Proprio

11.55.04 SUDECAP
11.55.06 SUDECAP
ELE-CBG- SETOP
010
CT-CAIXA- Préprio
CM3
11.83.14 SUDECAP
CP-63A Proprio
ELE-ELE- SETOP
025
00000406 SINAPI
088525 SBC
ELE-PAD- SETOP

125
00011821 SINAPI

8807 ORSE
11450 ORSE
00000426 SINAPI
101548 SINAPI
01.04.11 SUDECAP
88264 SINAPI
88247 SINAPI

007282 SBC

93358 SINAPI
ED-8571 SETOP

FUN-CON- SETOP
055

FUN-LAS- SETOP
005
TER-REA- SETOP

005
92916 SINAPI

ED-14505 SETOP

93358 SINAPI

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

CONECTOR MACHO 1.1/4" TIGREFIRE

CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO. DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"
UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA
BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

CABO DE ALUMINIOSEGAO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV/

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 90°C,
0 RIMKV

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2,
70°C. ARNITRON

CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO

CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52X44X70CM - PASSEIO

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI
(93661) ADAPTADA.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 04/2016

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXOES,
SUPORTES E FIXACAO DN 32 (1.1/4"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

ELETRODUTO DE PVC RIiGIDO ROSCAVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAO

LUMINARIA DE LED40W, 5400LM, 5000K - ILUM. PUBLICA REF. TAU
TECNOWATT OU EQ. TECNICO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 11/2019

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU
EQUIVALENTE

SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU
EQUIVALENTE

CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4"

CAIXA CEMIG CMD3-5
HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE
CONEXOES. SUPORTES E FIXACAQ

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)

BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

Chapa de ago galvanizado n® 14 - e=1,95mm - dimensoes 2,00x1,00m
Trilho de fixagao 35mm (2 metros), galvanizado liso, da Siemens

GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4",
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 07/2020

FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30x20x15cm
DRENAGEM

CAIXAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACARAMFNTO (FUINDACAO)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

REATERRO MANUAL DE VALA

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGFM AF 12/2015

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA
3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMAOS DE PINTURA
ESMALTE (FABRICAGAO)

TUBULACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1.30 M. AF 02/2021

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

mé

KG

m?

mé

49

2830

956

25

51

49

881

343

83

49

32

32

0,342

0,048
0,042

35,84

0,54

4,64

1,98

818,19
23,78
53,34
15,71

4,45
0,15

0,22

13,37

4,32

18,24

19,05
202,53
417,33

29,73

82,11

82,11

16,84

143,38

11,19
31,20

4,26

22,72

526,98

1.603,97

69,25
96,95
4,90
815,26
88,70
111,16
23,23
78,21
13,55
24,47

9,98

204,65
24,50
24,64

5,99
2,83
22,30
16,84

190,25

62,14
45,25

522,94

369,70
53,41

17,40

425,78

62,14

2,45

1.014,55
29,48
66,14
19,48

5,51
0,18

0,27

16,57

22,61

23,62
251,13
517,48

36,86
101,81
101,81

20,88

177,79

13,87
38,68

5,28

28,17

653,45

1.988,92

85,87
120,21
6,07
1.010,92
109,98
137,83
28,80
96,98
16,80
30,34

12,37

253,76
30,38
30,55

742
3,50
27,65
20,88

235,91

77,05
56,11

648,44

458,42
66,22

21,57

527,96

77,05

120,05

2.029,10
29,48
132,28
77,92
11,02
0,54

0,81

46.893,10

5.114,60

361,76

590,50
12.807,63
517,48
1.806,14
203,62
203,62
20,88

711,16

12.219,47
386,80

1.811,04

84,51

54.236,35

97.457,08

1.288,05
4.087,14
6,07
1.010,92
5.718,96
137,83
86,40
96,98
16,80
182,04

136,07

152,25
30,38
30,55
742
3.083,50
884,80
668,16
23591
4.298,96
1.479,21
33,13

141,39

221,76

22,00
2,78

773,06

285,09

2.819,75

357,51

0,00 %

0,06 %]
0,00 %
0,00 %]
0,00 %
0,00 %]
0,00 %

0,00 %]

1,40 %

0,15 %

0,01 %)

0,02 %]
0,38 %)
0,02 %]
0,05 %
0,01 %]
0,01 %
0,00 %]

0,02 %

0,36 %
0,01 %]

0,05 %

0,00 %]

1,61 %

2,90 %]

0,04 %
0,12 %]
0,00 %
0,03 %
0,17 %)
0,00 %]
0,00 %
0,00 %]
0,00 %
0,01 %]

0,00 %

0,00 %]
0,00 %
0,00 %]
0,00 %
0,09 %]
0,03 %
0,02 %]
0,01 %
0,13 %)
0,04 %)
0,00 %]
0,00 %

0,01 %]

0,00 %
0,00 %]

0,02 %

0,01 %]

0,08 %)

0,01 %




17.2.2
17.2.3
17.24

17.25

18.1

18.2
18.3

19.1

19.2
19.3

201

10.14.03 SUDECAP
19.70.03 SUDECAP
19.70.04 SUDECAP

19.70.05 SUDECAP

21.30.07 SUDECAP
98510 SINAPI
98511 SINAPI

ED-15449 SETOP

CP-PL-31 Préprio

18.10.05 SUDECAP

CP-PL-32 Préprio

TUBO PVC RIGIDO - D= 75 MM M 19,3 24,44
TUBO PVC RIGIDO - D= 100MM M 10,4 18,56
TUBO PVC RIGIDO - D= 150MM M 9 34,32
TUBO PVC RIGIDO - D= 200MM M 20 50,62

30,30
23,01
42,55

62,76

584,79
239,30
382,95

1.255,20

0,02 %
0,01 %]
0,01 %

0,04 %

GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA m? 2500 13,58
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN 140 68,45
IGUAL A 2.00 M. AF 05/2018

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 UN 99 131,06

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

16,83
84,87

162,51

42.075,00
11.881,80

16.088,49

1,25 %
0,35 %)

0,48 %]

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM UN 246,31
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM,

ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAGAO EM PISO

LIXEIRA DUPLA - TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L UN 55 183,44
CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS cJ 5 962,23

305,42

227,46

1.193,16

274878

12.510,30

5.965,80

0,08 %

0,37 %

0,18 %)

ADMINISTRACAO LOCAL UN 1 247.058,70

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Edson Espindola Xavier
CREA 133-420/D - Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

306.352,78

306.352,78

9,12 %)

2.714.361,08|
644.982,04]
3.359.343,12




