
  

Obra
PARQUE LINEAR - AVENIDA SENHOR DO BONFIM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 183.064,17 5,45 %

 1.1  IIO-PLA-005 SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1 1.121,47 1.390,62 1.390,62 0,04 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 539,4 152,59 189,21 102.059,87 3,04 %

 1.3  43.01.03 SUDECAP EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1 16.788,15 20.817,30 20.817,30 0,62 %

 1.4  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1 259,32 321,55 321,55 0,01 %

 1.5  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 ATÉ 
27,0KW (3F+N)

UN 1 524,22 650,03 650,03 0,02 %

 1.6  IIO-BAR-015 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO 
DEER-MG

UN 1 5.902,51 7.319,11 7.319,11 0,22 %

 1.7  IIO-ESC-015 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS) - 
PADRÃO DEER-MG

UN 1 7.637,98 9.471,09 9.471,09 0,28 %

 1.8  IIO-BAR-025 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 
14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO 
PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

UN 1 6.454,80 8.003,95 8.003,95 0,24 %

 1.9  IIO-BAR-040 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 
30 A 60 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

UN 1 7.431,69 9.215,29 9.215,29 0,27 %

 1.10  IIO-BAR-005 SETOP BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM 
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE 
PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DEER-MG

UN 1 10.322,40 12.799,77 12.799,77 0,38 %

 1.11  01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 1176,88 7,55 9,36 11.015,59 0,33 %

 2 DEMOLICAO DE CONCRETO E PAVIMENTO 76.106,89 2,27 %

 2.1  CP-PL-1 Próprio DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE ASFÁLTO E CONCRETO , INCLUI CARGA NO 
CAMINHÃO-BASEADA EM SIURB INFRA (050500)

m² 11610,51 3,14 3,89 45.164,88 1,34 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2021 - Minas 
Gerais
SBC - 06/2021 - Minas 
Gerais
SICRO3 - 01/2021 - Minas 
Gerais

 24,0% Não Desonerado

Orçamento Sintética

  

 2.2  02.28.04 SUDECAP TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3KM 18867,08 1,33 1,64 30.942,01 0,92 %

 3 DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA 11.743,67 0,35 %

 3.1  CP-PL-2 Próprio Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio 
de lixadeira(BASEADO NA COMPOSIÇAO ORSE 8344), inclusive remocao de telhas

m² 1016,77 8,21 10,18 10.350,71 0,31 %

 3.2  02.28.03 SUDECAP TRANSPORTE - 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM 508,38 2,21 2,74 1.392,96 0,04 %

 4 TERRAPLENAGEM 140.783,58 4,19 %

 4.1 LIMPEZA SUPERFICIAL DO TERRENO 106.244,91 3,16 %

 4.1.1  101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 1557 9,18 11,38 17.718,66 0,53 %

 4.1.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 48375 1,48 1,83 88.526,25 2,64 %

 4.2 AREA DE CORTE 13.199,01 0,39 %

 4.2.1  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
14KM/H. AF_05/2020

m³ 1221 8,72 10,81 13.199,01 0,39 %

 4.3 AREA DE ATERRO 21.339,66 0,64 %

 4.3.1  101206 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
14KM/H. AF_05/2020

m³ 336 8,72 10,81 3.632,16 0,11 %

 4.3.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8400 1,48 1,83 15.372,00 0,46 %

 4.3.3  TER-ATE-
020 

SETOP ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. m³ 1557 1,21 1,50 2.335,50 0,07 %

 5 MUROS DE CONTENCAO 109.612,64 3,26 %

 5.1 MURO TIPO 1 - MODULO DE 1,60M 6.419,04 0,19 %

 5.1.1  CP-PL-14 Próprio MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M-
HMAX=1,00M

UN 14,25 228,71 283,60 4.041,30 0,12 %

 5.1.2  CP-PL-15 Próprio MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M-
HMAX=1,00M - COM COMPLEMENTO DE UMA FIADA

UN 6,96 275,51 341,63 2.377,74 0,07 %

 5.2 FUNDACAO-MURO TIPO 1 41.803,80 1,24 %

 5.2.1  CP-PL-19 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇAO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, INCLUSIVE ARMAÇÃO - CONCRETO FCK=25MPa

M 64 137,93 171,03 10.945,92 0,33 %

 5.2.2  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 15,9 5,05 6,26 99,53 0,00 %

 5.2.3  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 1,41 369,70 458,42 646,37 0,02 %

 5.2.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 46,08 98,16 121,71 5.608,39 0,17 %

 5.2.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 25,36 74,47 92,34 2.341,74 0,07 %

  



  

 5.2.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 731,46 15,54 19,26 14.087,91 0,42 %

 5.2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96,71 18,28 22,66 2.191,44 0,07 %

 5.2.8  FUN-CON-
135 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m³ 11,98 356,26 441,76 5.292,28 0,16 %

 5.2.9  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 
DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 32 13,56 16,81 537,92 0,02 %

 5.2.10  93375 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2,51 16,81 20,84 52,30 0,00 %

 5.3 MURO TIPO 2 - MODULO DE 1,60M 5.201,22 0,15 %

 5.3.1  CP-PL-17 Próprio MURO DE ARRIMO EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,60M-
H<=1,80

UN 8,29 505,98 627,41 5.201,22 0,15 %

 5.4 FUNDACAO - MURO TIPO 2 22.430,07 0,67 %

 5.4.1  CP-PL-20 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA, FCK-25MPa. AF_05/2020

M 56 151,38 187,71 10.511,76 0,31 %

 5.4.2  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 6,53 5,05 6,26 40,87 0,00 %

 5.4.3  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 0,57 369,70 458,42 261,29 0,01 %

 5.4.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 20,16 98,16 121,71 2.453,67 0,07 %

 5.4.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 9,2 74,47 92,34 849,52 0,03 %

 5.4.6  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 281,03 15,54 19,26 5.412,63 0,16 %

 5.4.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21,85 18,28 22,66 495,12 0,01 %

 5.4.8  FUN-CON-
135 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m³ 4,86 356,26 441,76 2.146,95 0,06 %

 5.4.9  95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 
DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016

UN 14 13,56 16,81 235,34 0,01 %

 5.4.10  93375 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1,1 16,81 20,84 22,92 0,00 %

 5.5 MURETA 16.315,20 0,49 %

 5.5.1  CP-PL-16 Próprio MURETA EM ALVENARIA COM BLOCO 19X19X39 - MODULO DE 1,00M-H<=0,60 
COM TRECHO DE 40 CM ENTERRADO

UN 90 146,20 181,28 16.315,20 0,49 %

 5.6 FUNDACAO MURETA 15.444,93 0,46 %

  

 5.6 FUNDACAO MURETA 15.444,93 0,46 %

 5.6.1  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 20,25 5,05 6,26 126,76 0,00 %

 5.6.2  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 1,35 369,70 458,42 618,86 0,02 %

 5.6.3  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 54 74,47 92,34 4.986,36 0,15 %

 5.6.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 225 15,54 19,26 4.333,50 0,13 %

 5.6.5  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 126 18,28 22,66 2.855,16 0,08 %

 5.6.6  FUN-CON-
135 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m³ 5,4 356,26 441,76 2.385,50 0,07 %

 5.6.7  93375 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 6,66 16,81 20,84 138,79 0,00 %

 5.7 DRENAGEM DO MURO E JUNTAS 1.998,38 0,06 %

 5.7.1  JUN-DIL-
005 

SETOP ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 20,1 23,54 29,18 586,51 0,02 %

 5.7.2  05.11.01 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M m² 160,8 3,79 4,69 754,15 0,02 %

 5.7.3  05.12.01 SUDECAP D= 50 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 81 6,55 8,12 657,72 0,02 %

 6 CASA DE MAQUINAS 22.644,03 0,67 %

 6.1 ESTRUTURA DA CASA DE MAQUINAS 22.293,76 0,66 %

 6.1.1  TER-ESC-
015 

SETOP ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 32,66 3,30 4,09 133,57 0,00 %

 6.1.2  TER-ECR-
005 

SETOP ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E 
LONGARINAS DE PEROBA

m² 21,32 65,41 81,10 1.729,05 0,05 %

 6.1.3  CP-PL-21 Próprio ATERRO EM SOLO CIMENTO 1:15 (BASEADO NA SUDECAP 40.11.01) m³ 7,95 242,51 300,71 2.390,64 0,07 %

 6.1.4  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 0,4 369,70 458,42 183,36 0,01 %

 6.1.5  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 54,02 43,26 53,64 2.897,63 0,09 %

 6.1.6  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 328,8 16,59 20,57 6.763,41 0,20 %

 6.1.7  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 73,7 14,95 18,53 1.365,66 0,04 %

 6.1.8  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 6,1 425,10 527,12 3.215,43 0,10 %

 6.1.9  74103/001 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM 
FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M 2,5 73,02 90,54 226,35 0,01 %

 6.1.10  CP-ALC100 Próprio ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN 1 884,97 1.097,36 1.097,36 0,03 %

 6.1.11  REV-CHA-
010 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO

m² 33,5 9,94 12,32 412,72 0,01 %

 6.1.12  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m² 33,5 31,97 39,64 1.327,94 0,04 %

 6.1.13  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 
ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 33,5 11,77 14,59 488,76 0,01 %

  



  

 6.1.14  ED-19633 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO 
"A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA

m² 4,9 10,19 12,63 61,88 0,00 %

 6.2 APOIO PARA AS BOMBAS 350,27 0,01 %

 6.2.1  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 1 191,74 237,75 237,75 0,01 %

 6.2.2  EST-CON-
085 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,06 425,10 527,12 31,62 0,00 %

 6.2.3  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 0,6 43,26 53,64 32,18 0,00 %

 6.2.4  100066 SINAPI ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 
ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

KG 1,87 17,75 22,01 41,15 0,00 %

 6.2.5  ED-19633 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO 
"A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, 
DESMONTAGEM E CARGA

m² 0,6 10,19 12,63 7,57 0,00 %

 7 SERRALHERIA 392.791,19 11,69 %

 7.1 GUARDA-CORPO 118.794,90 3,54 %

 7.1.1  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2   ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 193,48 469,72 582,45 112.692,42 3,35 %

 7.1.2  100747 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 183,81 7,84 9,72 1.786,63 0,05 %

 7.1.3  100749 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 183,81 18,94 23,48 4.315,85 0,13 %

 7.2 GRADIL 273.996,29 8,16 %

 7.2.1  13.38.29 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 647,42 294,42 365,08 236.360,09 7,04 %

 7.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 22,75 62,14 77,05 1.752,88 0,05 %

 7.2.3  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 3,25 369,70 458,42 1.489,86 0,04 %

 7.2.4  FUN-FOR-
010 

SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 124,8 43,26 53,64 6.694,27 0,20 %

 7.2.5  FUN-CON-
100 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, 
INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 12,48 398,45 494,07 6.165,99 0,18 %

 7.2.6  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 7,02 26,62 33,00 231,66 0,01 %

 7.2.7  CP-PL-18 Próprio PORTAO EM GRADIL NYLOFOR - 1,2 x 2,03 un 26 660,72 819,29 21.301,54 0,63 %

 8 PISOS E PASSEIOS 1.108.295,80 32,99 %

 8.1 PISOS DE CONCRETO 759.050,74 22,60 %

  

 8.1 PISOS DE CONCRETO 759.050,74 22,60 %

 8.1.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 262 126,56 156,93 41.115,66 1,22 %

 8.1.2  CP-PL-23 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COLORIDO(PIGMENTO VERMELHO) COM 
CONCRETO 25MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 1566,22 99,22 123,03 192.692,04 5,74 %

 8.1.3  CP-PL-24 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COLORIDO(PIGMENTO AZUL) COM 
CONCRETO 25MPa MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 1799,63 124,09 153,87 276.909,06 8,24 %

 8.1.4  CP-PL-22 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 745,5 75,61 93,75 69.890,62 2,08 %

 8.1.5  160084 SBC JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA M 2244 4,60 5,70 12.790,80 0,38 %

 8.1.6  CT-PL-6 Próprio ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO m² 1566,22 7,00 8,68 13.594,78 0,40 %

 8.1.7  89.37.50 SUDECAP POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER m² 745,5 6,00 7,44 5.546,52 0,17 %

 8.1.8  URB-PAS-
015 

SETOP LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 
ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³ 56,43 18,06 22,39 1.263,46 0,04 %

 8.1.9  CP-PL-25 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 25 MPa, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 90,29 526,74 653,15 58.972,91 1,76 %

 8.1.10  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1299,14 38,38 47,59 61.826,07 1,84 %

 8.1.11  19.30.05 SUDECAP SARJETA - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 743,25 22,45 27,83 20.684,64 0,62 %

 8.1.12  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO m² 137,63 22,06 27,35 3.764,18 0,11 %

 8.2 PISO INTERTRAVADO 232.433,29 6,92 %

 8.2.1  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 328,42 138,91 172,24 56.567,06 1,68 %

 8.2.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4926,3 1,48 1,83 9.015,12 0,27 %

 8.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 1837,75 62,12 77,02 141.543,50 4,21 %

 8.2.4  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

m² 351,69 58,04 71,96 25.307,61 0,75 %

 8.3 PAVIMENTAÇÃO 102.375,83 3,05 %

 8.3.1  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 112,85 138,91 172,24 19.437,28 0,58 %

 8.3.2  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1692,75 1,48 1,83 3.097,73 0,09 %

 8.3.3  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 1107,69 7,64 9,47 10.489,82 0,31 %

 8.3.4  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 
AF_11/2019

m² 1107,69 1,94 2,40 2.658,45 0,08 %

 8.3.5  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 44,31 1.078,30 1.337,09 59.246,45 1,76 %

 8.3.6  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2126,88 1,11 1,37 2.913,82 0,09 %

 8.3.7  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 543,44 6,73 8,34 4.532,28 0,13 %

  



  

 8.4 SINALIZACAO - ESTACIONAMENTO 14.435,94 0,43 %

 8.4.1  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 378,64 17,05 21,14 8.004,44 0,24 %

 8.4.2  5213444 SICRO3 Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI

un 3 161,92 200,78 602,34 0,02 %

 8.4.3  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III m² 6,58 306,89 380,54 2.503,95 0,07 %

 8.4.4  URB-RAM-
005 

SETOP RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 
MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U 6 316,06 391,91 2.351,46 0,07 %

 8.4.5  PIS-LAD-
035 

SETOP PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 10,4 75,51 93,63 973,75 0,03 %

 9 DECKS DE MADEIRA 28.923,04 0,86 %

 9.1  18.30.35 SUDECAP ESTRADO (DECK) DE MADEIRA PINTADO DE ESMALTE m² 76,27 235,32 291,79 22.254,82 0,66 %

 9.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 3,81 126,56 156,93 597,90 0,02 %

 9.3  CP-PL-26 Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 25MPa, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 76,27 64,19 79,59 6.070,32 0,18 %

 10 ÁREA DA FONTE 200.279,91 5,96 %

 10.1 ARQUIBANCADA 59.429,66 1,77 %

 10.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 9,6 62,14 77,05 739,68 0,02 %

 10.1.2  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 4,79 369,70 458,42 2.195,83 0,07 %

 10.1.3  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 105,86 191,74 237,75 25.168,21 0,75 %

 10.1.4  CP-PL-27 Próprio CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0cm - ARMADA 
COM TELA Q-61

m² 64,93 78,38 97,19 6.310,54 0,19 %

 10.1.5  REV-CHA-
005 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

m² 105,86 6,92 8,58 908,27 0,03 %

 10.1.6  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

m² 105,86 24,04 29,80 3.154,62 0,09 %

 10.1.7  PIS-MIT-011 SETOP PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR 
BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E 
POLIMENTO MECANIZADO

m² 170,79 98,94 122,68 20.952,51 0,62 %

 10.2 FONTE-LAMINA DAGUA 119.787,82 3,57 %

 10.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 16,27 62,14 77,05 1.253,60 0,04 %

 10.2.2  FUN-LAS- SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E m³ 5,42 369,70 458,42 2.484,63 0,07 %

  

 10.2.2  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 5,42 369,70 458,42 2.484,63 0,07 %

 10.2.3  CP-PISO-10-
25 

Próprio EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 ADAPTADA. AF_07/2016

m² 108,47 112,65 139,68 15.151,08 0,45 %

 10.2.4  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 28,51 191,74 237,75 6.778,25 0,20 %

 10.2.5  CP-PL-27 Próprio CONTRAPISO ARGAMASSA PREFABRICADA QUALIMASSA 6,0cm - ARMADA 
COM TELA Q-61

m² 17,21 78,38 97,19 1.672,63 0,05 %

 10.2.6  87737 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

m² 91,52 39,30 48,73 4.459,76 0,13 %

 10.2.7  REV-CHA-
005 

SETOP CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

m² 28,51 6,92 8,58 244,61 0,01 %

 10.2.8  REV-EMB-
005 

SETOP EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 13,53 25,16 31,19 422,00 0,01 %

 10.2.9  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

m² 14,98 24,04 29,80 446,40 0,01 %

 10.2.10  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018

m² 105,05 75,51 93,63 9.835,83 0,29 %

 10.2.11  RAS-ALV-
025 

SETOP RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, 
DIÂMETROS DE 32MM A 50MM (1.1/4" A 2"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO

M 50 8,52 10,56 528,00 0,02 %

 10.2.12  EST-GRO-
010 

SETOP FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS, 
RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL

m³ 0,25 2.119,35 2.627,99 656,99 0,02 %

 10.2.13  CP-PL-28 Próprio AZULEJO CERÂMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR ÁREA 
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES  COM REJUNTE EPÓXI. 
AF_06/2014

m² 105,05 127,21 157,74 16.570,58 0,49 %

 10.2.14  PIS-MIT-011 SETOP PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR 
BRANCA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E 
POLIMENTO MECANIZADO

m² 32,19 98,94 122,68 3.949,06 0,12 %

 10.2.15  CT-PL-9 Próprio FONTE LUMINOSA COM 3 JATOS DE BICO ASPERSOR TIPO PAVAO, 
CENTRIFUGA TRIFASICA, BOMBA DE DRENAGEM, PROJETORES DE LUZ 
SUBAQUATICOS, CONECTOR DE PRENSAGEM SUBAQUATICO, FILTRO DE 
SUCÇÃO, DOSADOR DE CLORO AUTOMATICO, CONJUNTO DE FILTRAGEM, 
DISPOSITIVO DE ASPIRAÇAO, DISPOSITIVO DE RETORNO, PAINEL DE 
COMANDO ELETRICO, FONTE DE ALIMENTACAO, CONTROLADOR 
ELETRONICO PARA PROJETORES DE LED SUBAQUATICOS - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO

UN 1 48.000,00 55334,4
(15.28%)

55.334,40 1,65 %

 10.3 EXPOSITOR 21.062,43 0,63 %

 10.3.1  150220 SBC POLICARBONATO EM CHAPA 6mm EM CAIXILHO DE PAINEL FIXO ALUMINIO m² 22,49 275,05 341,06 7.670,43 0,23 %

 10.3.2  CT-PL-7 Próprio PAINEIS EXPOSITORES EM AÇO CARBONO, CONFORME PROJETO. UN 6 1.800,00 2.232,00 13.392,00 0,40 %

 11 BRINQUEDOS - PLAYGROUND 21.018,80 0,63 %

 11.1  CT-B1 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN 1 11.738,02 13531,58
(15.28%)

13.531,58 0,40 %

 11.2  CT-B2 Próprio BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO CADEIRANTE-
INCLUSIVE FRETE

UN 1 5.485,21 6323,35
(15.28%)

6.323,35 0,19 %

 11.3  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 22,09 27,39 219,12 0,01 %

 11.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 15,71 19,48 623,36 0,02 %

 11.5  EST-CON-
035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,5 518,38 642,79 321,39 0,01 %

 12 ACADEMIA EM AÇO INOX 18.156,46 0,54 %

  



  

 12.1  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 16,13 191,74 237,75 3.834,90 0,11 %

 12.2  CP-PL-22 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 7,27 75,61 93,75 681,56 0,02 %

 12.3  CT-PL-8 Próprio EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM AÇO INOX - CONFORME PROJETO UN 1 11.000,00 13.640,00 13.640,00 0,41 %

 13 AREA DA QUADRA 210.551,78 6,27 %

 13.1 ALAMBRADO/FUNDACAO DO ALAMBRADO 119.657,37 3,56 %

 13.1.1  CP-PL-29 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
AF_03/2021

m² 359,31 214,23 265,64 95.447,10 2,84 %

 13.1.2  CP-
PORTAO-

ALAMBRAD

Próprio PORTÃO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM COSTURA, DIN 2440, 
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5x5CM - 0,9X2,10.

UN 2 865,95 1.073,77 2.147,54 0,06 %

 13.1.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

m³ 4,41 74,22 92,03 405,85 0,01 %

 13.1.4  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 19,44 98,16 121,71 2.366,04 0,07 %

 13.1.5  FUN-CON-
135 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
(FUNDAÇÃO)

m³ 2,92 356,26 441,76 1.289,93 0,04 %

 13.1.6  CP-
ESTACA 

Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, ESCAVAÇAO MANUAL 
COM TRADO CONCHA, EXCLUSIVE ARMAÇÃO - CONCRETO FCK=25MPa 
USINADO

M 64 40,63 50,38 3.224,32 0,10 %

 13.1.7  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_08/2017

m³ 0,32 497,98 617,49 197,59 0,01 %

 13.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 183,58 17,30 21,45 3.937,79 0,12 %

 13.1.9  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 
SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016

KG 133,71 15,97 19,80 2.647,45 0,08 %

 13.1.10  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 44,5 18,09 22,43 998,13 0,03 %

 13.1.11  100761 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 96,17 37,88 46,97 4.517,10 0,13 %

 13.1.12  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,49 37,68 46,72 69,61 0,00 %

 13.1.13  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, 
COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS 
FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 15 15,00 18,60 279,00 0,01 %

 13.1.14  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 102,4 16,78 20,80 2.129,92 0,06 %

 13.2 QUADRA 73.532,50 2,19 %

 13.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 26,59 126,56 156,93 4.172,76 0,12 %

  

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

 13.2.2  CP-PL-22 Próprio EXECUÇÃO DE  PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 25MPa MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, 
ARMADO COM TELA Q-61. AF_07/2016

m² 531,81 75,61 93,75 49.857,18 1,48 %

 13.2.3  89.37.50 SUDECAP POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO NIVELAMENTO LASER m² 531,81 6,00 7,44 3.956,66 0,12 %

 13.2.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 531,81 1,41 1,74 925,34 0,03 %

 13.2.5  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 531,81 14,16 17,55 9.333,26 0,28 %

 13.2.6  41595 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M 277,83 10,69 13,25 3.681,24 0,11 %

 13.2.7  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 531,81 2,44 3,02 1.606,06 0,05 %

 13.3 EQUIPAMENTOS QUADRA 9.653,06 0,29 %

 13.3.1  18.02.05 SUDECAP TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO UN 2 1.391,93 1.725,99 3.451,98 0,10 %

 13.3.2  18.02.13 SUDECAP REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 1 1.171,91 1.453,16 1.453,16 0,04 %

 13.3.3  18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UN 2 1.914,49 2.373,96 4.747,92 0,14 %

 13.4 BANCO EM "S" 7.708,85 0,23 %

 13.4.1  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,65 5,65 7,00 11,55 0,00 %

 13.4.2  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,33 126,56 156,93 51,78 0,00 %

 13.4.3  ALV-EST-
015 

SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO 
COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 19,75 191,74 237,75 4.695,56 0,14 %

 13.4.4  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 15,36 7,13 8,84 135,78 0,00 %

 13.4.5  REV-REB-
020 

SETOP REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO

m² 15,36 24,04 29,80 457,72 0,01 %

 13.4.6  SER-COR-
020 

SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM 
ALVENARIA

M 10,97 173,24 214,81 2.356,46 0,07 %

 14 PERGOLADO 92.698,38 2,76 %

 14.1 FUNDACAO PERGOLADO 11.445,12 0,34 %

 14.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 8,53 62,14 77,05 657,23 0,02 %

 14.1.2  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 0,29 369,70 458,42 132,94 0,00 %

 14.1.3  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,96 98,16 121,71 1.577,36 0,05 %

 14.1.4  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 24,96 127,95 158,65 3.959,90 0,12 %

 14.1.5  EST-CON-
035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 2,69 518,38 642,79 1.729,10 0,05 %

 14.1.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 21 19,19 23,79 499,59 0,01 %

 14.1.7  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 150 15,54 19,26 2.889,00 0,09 %

 14.2 ESTRUTURA METALICA DO PERGOLADO 81.253,26 2,42 %

  



  

 14.2.1  EST-MET-
015 

SETOP FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER

KG 6240,65 10,50 13,02 81.253,26 2,42 %

 15 BICICLETARIO 4.444,24 0,13 %

 15.1  SER-COR-
025 

SETOP CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO M 21,15 169,46 210,13 4.444,24 0,13 %

 16 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA 336.306,63 10,01 %

 16.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 
CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - PG 
7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

3.685,05 0,11 %

 16.1.1  CP-PL-4 Próprio PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO POSTE DA 
CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - DESENHO 19 - PG 
7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.-

UN 1 2.971,82 3.685,05 3.685,05 0,11 %

 16.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA E QUADRA POLIESPORTIVA 76.934,41 2,29 %

 16.2.1  11.14.49 SUDECAP TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 11 253,61 314,47 3.459,17 0,10 %

 16.2.2  ELE-CXS-
210 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52X44X70CM - PASSEIO UN 1 417,33 517,48 517,48 0,02 %

 16.2.3  11.92.30 SUDECAP CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 2 70,37 87,25 174,50 0,01 %

 16.2.4  11.83.13 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 9 59,27 73,49 661,41 0,02 %

 16.2.5  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 85 15,70 19,46 1.654,10 0,05 %

 16.2.6  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 869 6,82 8,45 7.343,05 0,22 %

 16.2.7  ELE-COR-
015 

SETOP CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

M 25 19,05 23,62 590,50 0,02 %

 16.2.8  078090 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 UN 9 14,74 18,27 164,43 0,00 %

 16.2.9  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10 2,49 3,08 30,80 0,00 %

 16.2.10  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50 9,46 11,73 586,50 0,02 %

 16.2.11  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16 8,19 10,15 162,40 0,00 %

 16.2.12  CP-PL-5 Próprio CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,5mm2 M 158 14,28 17,70 2.796,60 0,08 %

 16.2.13  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 110 11,19 13,87 1.525,70 0,05 %

 16.2.14  CP-EL-3/4 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 158 7,01 8,69 1.373,02 0,04 %

 16.2.15  12387 ORSE Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 110 0,73 0,90 99,00 0,00 %

 16.2.16  ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

M 80 4,26 5,28 422,40 0,01 %

  

APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

 16.2.17  00000400 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 
3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 4 0,73 0,90 3,60 0,00 %

 16.2.18  00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN 27 9,98 12,37 333,99 0,01 %

 16.2.19  CP-PL-10 Próprio LUMINÁRIA IP LED DE 50W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 6.850 Lúmens , 137 
lm/w, Cor 5K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM 
RELÉ FOTOELÉTRICO. INSTALADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 8 545,69 676,65 5.413,20 0,16 %

 16.2.20  CP-POSTE-
7M 

Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UN 5 1.852,46 2.297,05 11.485,25 0,34 %

 16.2.21  11.55.04 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 2 69,25 85,87 171,74 0,01 %

 16.2.22  11.55.06 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 3 96,95 120,21 360,63 0,01 %

 16.2.23  CP-PL-11 Próprio REFLETOR DE LED Retangular 150W; 120°, 220V; Fluxo Luminoso Mínimo de 18.565 
Lúmens , Cor 5K, IP66.

UN 12 1.429,59 1.772,69 21.272,28 0,63 %

 16.2.24  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4 29,73 36,86 147,44 0,00 %

 16.2.25  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 4 16,60 20,58 82,32 0,00 %

 16.2.26  CP-PL-6 Próprio POSTE DE IP (CONFORME NBR 14744) TELECÔNICO, RETO, DE AÇO, 
GALVANIZADO A FOGO (CONFORME NBR 6323), PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
DE 10M DE ALURA TOTAL E 8M DE ALTURA (ÚTIL), DE ENGASTAR - BASEADO 
NA SINAPI 10620

UN 4 2.434,69 3.019,01 12.076,04 0,36 %

 16.2.27  CP-PL-7 Próprio SETOP (ELE-CRU-005) - CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES 
ACOMPANHADO DE BRAÇADEIRAS

UN 4 186,34 231,06 924,24 0,03 %

 16.2.28  40.32.10 SUDECAP ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³ 29 3,75 4,65 134,85 0,00 %

 16.2.29  EST-CON-
035 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,465 518,38 642,79 298,89 0,01 %

 16.2.30  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 739,88 917,45 917,45 0,03 %

 16.2.31  CP-PL-8 Próprio GRADE EM TELA ONDULADA 1/2" CHUMBADA EM ALVENARIA m² 1 168,07 208,40 208,40 0,01 %

 16.2.32  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 19,52 24,20 72,60 0,00 %

 16.2.33  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 82,11 101,81 305,43 0,01 %

 16.2.34  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,33 19,00 19,00 0,00 %

 16.2.35  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,82 19,61 19,61 0,00 %

 16.2.36  CP-63A Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 111,16 137,83 137,83 0,00 %

 16.2.37  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 119,25 147,87 147,87 0,00 %

 16.2.38  CP-DPS-
175/8KA 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 175V/8KA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 99,42 123,28 493,12 0,01 %

 16.2.39  CP-PL-9 Próprio PROGRAMADOR HORARIO DIGITAL, BIVOLT, DIARIO OU SEMANAL, DISPLAY 
EM CRISTAL LIQUIDO, COM MINIMO DE 08 PROGRAMACOES - REF. 7PV03 
SIEMENS (BASEADO NA COMP SINAPI  93661)

UN 1 157,95 195,85 195,85 0,01 %

 16.2.40  CP-
LED20W 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 101,26 125,56 125,56 0,00 %

 16.2.41  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 21,10 26,16 26,16 0,00 %

 16.3 SISTEMA ELETRICO E ILUMINACAO DO PARQUE EM GERAL 255.687,17 7,61 %

  



  

 16.3.1  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 49 1,98 2,45 120,05 0,00 %

 16.3.2  031462 SBC CONECTOR MACHO 1.1/4" TIGREFIRE UN 2 818,19 1.014,55 2.029,10 0,06 %

 16.3.3  00002625 SINAPI CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")

UN 1 23,78 29,48 29,48 0,00 %

 16.3.4  00001788 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 
1/4"

UN 2 53,34 66,14 132,28 0,00 %

 16.3.5  00003911 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 4 15,71 19,48 77,92 0,00 %

 16.3.6  005639 SBC UNIDUT ALUMINIO DE PRESSAO MULTIPLA 1.1/4" TRAMONTINA UN 2 4,45 5,51 11,02 0,00 %

 16.3.7  014201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO UN 3 0,15 0,18 0,54 0,00 %

 16.3.8  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 3 0,22 0,27 0,81 0,00 %

 16.3.9  CP-PL-33 Próprio CABO DE ALUMINIOSEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV M 2830 13,37 16,57 46.893,10 1,40 %

 16.3.10  ELE-CAB-
275 

SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 
0,6/1KV

M 956 4,32 5,35 5.114,60 0,15 %

 16.3.11  ELE-CAB-
255 

SETOP CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 
70°C, 450/750V

M 16 18,24 22,61 361,76 0,01 %

 16.3.12  ELE-COR-
015 

SETOP CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

M 25 19,05 23,62 590,50 0,02 %

 16.3.13  ELE-CXS-
208 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO UN 51 202,53 251,13 12.807,63 0,38 %

 16.3.14  ELE-CXS-
210 

SETOP CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52X44X70CM - PASSEIO UN 1 417,33 517,48 517,48 0,02 %

 16.3.15  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 49 29,73 36,86 1.806,14 0,05 %

 16.3.16  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,11 101,81 203,62 0,01 %

 16.3.17  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 82,11 101,81 203,62 0,01 %

 16.3.18  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 16,84 20,88 20,88 0,00 %

 16.3.19  CP-DPS Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SINAPI 
(93661) ADAPTADA.

UN 4 143,38 177,79 711,16 0,02 %

 16.3.20  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 881 11,19 13,87 12.219,47 0,36 %

 16.3.21  ELE-ELE-
110 

SETOP ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")

M 10 31,20 38,68 386,80 0,01 %

 16.3.22  ED-17952 SETOP ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), 
APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO

M 343 4,26 5,28 1.811,04 0,05 %

 16.3.23  ELE-ELE-
020 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 3 22,72 28,17 84,51 0,00 %

 16.3.24  CP-PL-12 Próprio LUMINÁRIA DE LED40W, 5400LM, 5000K - ILUM. PÚBLICA REF. TAU 
TECNOWATT OU EQ. TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 83 526,98 653,45 54.236,35 1,61 %

  

 16.3.25  CP-PL-13 Próprio POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 
M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_11/2019

UN 49 1.603,97 1.988,92 97.457,08 2,90 %

 16.3.26  11.55.04 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-1/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 15 69,25 85,87 1.288,05 0,04 %

 16.3.27  11.55.06 SUDECAP SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU 
EQUIVALENTE

UN 34 96,95 120,21 4.087,14 0,12 %

 16.3.28  ELE-CBÇ-
010 

SETOP CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/4" UN 1 4,90 6,07 6,07 0,00 %

 16.3.29  CT-CAIXA-
CM3 

Próprio CAIXA CEMIG CMD3-5 UN 1 815,26 1.010,92 1.010,92 0,03 %

 16.3.30  11.83.14 SUDECAP HASTE ATERRAMENTO 17MM X 2400 MM UN 52 88,70 109,98 5.718,96 0,17 %

 16.3.31  CP-63A Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 111,16 137,83 137,83 0,00 %

 16.3.32  ELE-ELE-
025 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 3 23,23 28,80 86,40 0,00 %

 16.3.33  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 1 78,21 96,98 96,98 0,00 %

 16.3.34  088525 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1 13,55 16,80 16,80 0,00 %

 16.3.35  ELE-PAD-
125 

SETOP CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO

UN 6 24,47 30,34 182,04 0,01 %

 16.3.36  00011821 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN 11 9,98 12,37 136,07 0,00 %

 16.3.37  8807 ORSE Chapa de aço galvanizado nº 14 - e=1,95mm - dimensões 2,00x1,00m m² 0,6 204,65 253,76 152,25 0,00 %

 16.3.38  11450 ORSE Trilho de fixação 35mm (2 metros), galvanizado liso, da Siemens un 1 24,50 30,38 30,38 0,00 %

 16.3.39  00000426 SINAPI GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UN 1 24,64 30,55 30,55 0,00 %

 16.3.40  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1 5,99 7,42 7,42 0,00 %

 16.3.41  01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 881 2,83 3,50 3.083,50 0,09 %

 16.3.42  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 22,30 27,65 884,80 0,03 %

 16.3.43  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32 16,84 20,88 668,16 0,02 %

 16.3.44  007282 SBC QUADRO - CAIXA HERMETICA PARA QUADRO DE COMANDO 30x20x15cm UN 1 190,25 235,91 235,91 0,01 %

 17 DRENAGEM 4.298,96 0,13 %

 17.1 CAIXAS 1.479,21 0,04 %

 17.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,43 62,14 77,05 33,13 0,00 %

 17.1.2  ED-8571 SETOP FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m² 2,52 45,25 56,11 141,39 0,00 %

 17.1.3  FUN-CON-
055 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,342 522,94 648,44 221,76 0,01 %

 17.1.4  FUN-LAS-
005 

SETOP LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO

m³ 0,048 369,70 458,42 22,00 0,00 %

 17.1.5  TER-REA-
005 

SETOP REATERRO MANUAL DE VALA m³ 0,042 53,41 66,22 2,78 0,00 %

 17.1.6  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 35,84 17,40 21,57 773,06 0,02 %

 17.1.7  ED-14505 SETOP GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 
3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMÃOS DE PINTURA 
ESMALTE (FABRICAÇÃO)

m² 0,54 425,78 527,96 285,09 0,01 %

 17.2 TUBULACAO 2.819,75 0,08 %

 17.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,64 62,14 77,05 357,51 0,01 %

  



  

 17.2.2  10.14.03 SUDECAP TUBO PVC RIGIDO - D=  75 MM M 19,3 24,44 30,30 584,79 0,02 %

 17.2.3  19.70.03 SUDECAP TUBO PVC RIGIDO - D= 100MM M 10,4 18,56 23,01 239,30 0,01 %

 17.2.4  19.70.04 SUDECAP TUBO PVC RIGIDO - D= 150MM M 9 34,32 42,55 382,95 0,01 %

 17.2.5  19.70.05 SUDECAP TUBO PVC RIGIDO - D= 200MM M 20 50,62 62,76 1.255,20 0,04 %

 18 PAISAGISMO 70.045,29 2,09 %

 18.1  21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA m² 2500 13,58 16,83 42.075,00 1,25 %

 18.2  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 140 68,45 84,87 11.881,80 0,35 %

 18.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 
M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 99 131,06 162,51 16.088,49 0,48 %

 19 MOBILIARIOS URBANOS 21.224,88 0,63 %

 19.1  ED-15449 SETOP BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, 
ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

UN 9 246,31 305,42 2.748,78 0,08 %

 19.2  CP-PL-31 Próprio LIXEIRA DUPLA - TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L UN 55 183,44 227,46 12.510,30 0,37 %

 19.3  18.10.05 SUDECAP CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 5 962,23 1.193,16 5.965,80 0,18 %

 20 ADMINISTRACAO LOCAL 306.352,78 9,12 %

 20.1  CP-PL-32 Próprio ADMINISTRACAO LOCAL UN 1 247.058,70 306.352,78 306.352,78 9,12 %

644.982,04
Total Geral 3.359.343,12

Total sem BDI 2.714.361,08
Total do BDI

...................................................................
Edson Espíndola Xavier 
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