
DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 

PREÇO TOTAL
S/BDI C/BDI TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO 1.858.010,72                    
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6,0% DO VALOR TOTAL DA OBRA UNID 1,00             88.427,57 111.480,64  111.480,64                       

111.480,64

SERVIÇOS PRELIMINARES
01.03.01 2.1 PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP UN 1,00             1475,48 1.860,14      1.860,14                           

98459 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 295,00     152,59 192,37          56.749,21                         

ED-50137 2.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3,00          680,00 857,28          2.571,83                           

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM
SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

12/07/2021

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROSOBJETO

CÓDIGO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

2.0

1.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ED-16349 2.4
SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA,
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00       758,21 955,88          11.470,50                         

ED-16350 2.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00       614,27 774,41          9.292,92                           

ED-16352 2.6

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE
(7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
EXTERNAS

MÊS 12,00       725,39 914,50          10.973,99                         

ED-16341 2.7 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) UN 3,00          245,34 309,30          927,90                               

ED-16343 2.8
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE
CHUVEIRO ELÉTRICO UN 3,00          287,39 362,31          1.086,94                           

ED-16342 2.9
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

UN 1,00          296,01 373,18          373,18                               
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

ED-50150 2.10

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA
MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO
CONCESSIONÁRIA

UN 1,00          333,45 420,38          420,38                               

ED-50151 2.11 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00          539,26 679,85          679,85                               

99059 2.12
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 112,00     60,52 76,30            8.545,33                           

ED-9075 2.13
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 240,00     3,75 4,73              1.134,63                           

ED-48246 2.14
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

M2 600,00     7,41 9,34              5.605,07                           

111.691,87SERVIÇOS PRELIMINARES 111.691,87

MOVIMENTO DE TERRA
3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                -                                     

COMPOSIÇÃO 3.1.1 MOTONIVELADORA VG 2,00          335,81 423,36          846,71                               
COMPOSIÇÃO 3.1.1 ROLO PÉ DE CARNEIRO VG 2,00          335,81 423,36          846,71                               
COMPOSIÇÃO 3.1.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VG 2,00          335,81 423,36          846,71                               
COMPOSIÇÃO 3.1.1 TRATOR DE ESTEIRA D6 VG 2,00          335,81 423,36          846,71                               
COMPOSIÇÃO 3.1.1 TRATOR DE PNEUS VG 2,00          335,81 423,36          846,71                               
COMPOSIÇÃO 3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA H 40,00          63,61 80,19            3.207,47                           

98525 3.3
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.389,40  0,30 0,38              525,48                               

ED-51132 3.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 347,34     1,41 1,78              617,43                               

95876 3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.473,40  1,48 1,87              6.480,79                           

101206 3.6

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111
HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H.
AF_05/2020

M3 357,31     8,72 10,99            3.928,02                           

101277 3.7

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA:
1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE
MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3 824,47     21,04 26,53            21.869,17                         

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0
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03.15.01 3.8 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO M3 357,31        3,76 4,74              1.693,73                           
97.01.01 3.9 ENSAIO DE SOLO - TEOR DE UMIDADE NATURAL UN 1,00             30,00 37,82            37,82                                 
97.01.02 3.10 ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL UN 1,00             44,95 56,67            56,67                                 
97.01.02 3.11 ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL UN 5,00             44,95 56,67            283,34                               

42.933,49

FUNDAÇÃO
4.1 ESTACA

ED-49750 4.1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM VB 1,00          1000,00 1.260,70      1.260,70                           
ED-49753 4.1.2 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM M 210,00     27,50 34,67            7.280,54                           

COMPOSIÇÃO 4.1.3 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 600 MM M 36,00          55,00 69,34            2.496,19                           

COMPOSIÇÃO 4.1.4
TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO E MARTELETE
ROMPEDOR

M3 5,00             3414,79 4.305,03      21.525,15                         

4.0

MOVIMENTO DE TERRA

COMPOSIÇÃO 4.1.4
ROMPEDOR

M3 5,00             3414,79 4.305,03      21.525,15                         

COMPOSIÇÃO 4.1.5
ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, COM UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR
COMPRIMIDO E MARTELETE ROMPEDOR

M3 5,00             4097,75 5.166,04      25.830,18                         

04.15.21 4.1.6 AÇO CA-50    D = 6,3 MM KG 177,20        17,71 22,33            3.956,34                           
04.15.23 4.1.7 AÇO CA-50    D = 10 MM KG 350,80        15,14 19,09            6.695,72                           
04.15.24 4.1.8 AÇO CA-50    D = 12,5 MM KG 202,00        12,83 16,17            3.267,31                           

96557 4.1.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 25,00          412,86 520,49          13.012,32                         

95601 4.1.10
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021

UN 38,00          13,56 17,10            649,61                               

95602 4.1.11
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.
AF_05/2021

UN 6,00             21,70 27,36            164,14                               

4.2 CINTA -                                     

96527 4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 20,32       97,22 122,57          2.490,53                           

ED-51122 4.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 45,15       7,60 9,58              432,60                               

96616 4.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,11             497,98 627,80          1.324,67                           

96530 4.2.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 240,80        240,01 302,58          72.861,41                         

04.15.05 4.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA-60    D = 5 MM KG 229,00        15,30 19,29            4.417,11                           

96544 4.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 4,00          18,28 23,05            92,18                                 
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96545 4.2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 214,00     17,30 21,81            4.667,36                           

96546 4.2.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 328,00     15,54 19,59            6.425,94                           

96547 4.2.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,00       13,19 16,63            1.030,98                           

96548 4.2.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 45,00          12,58 15,86            713,68                               

96557 4.2.11
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 14,40       412,86 520,49          7.495,09                           

98557 4.2.12 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 240,80     31,29 39,45            9.498,91                           
96995 4.2.13 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,92          37,68 47,50            281,22                               

4.3 BLOCO -                                     4.3 BLOCO -                                     

96527 4.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 6,86          97,22 122,57          840,80                               

ED-51122 4.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 7,20             7,60 9,58              68,99                                 

96616 4.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,36             497,98 627,80          226,01                               

96540 4.3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 47,60       121,71 153,44          7.303,73                           

96545 4.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 121,00     17,30 21,81            2.639,02                           

96546 4.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 351,00     15,54 19,59            6.876,54                           

96557 4.3.7
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,70          412,86 520,49          3.487,30                           

98557 4.3.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 47,60       31,29 39,45            1.877,69                           
96995 4.3.9 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,16          37,68 47,50            7,60                                   

221.197,56

MURO DE ARRIMO TIPO 1
5.1 ESTACA

ED-49753 5.1.1 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM M 60,00       27,50 34,67            2.080,16                           
04.15.21 5.1.2 AÇO CA-50    D = 6,3 MM KG 63,00          17,71 22,33            1.406,60                           

FUNDAÇÃO

5.0
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04.15.23 5.1.3 AÇO CA-50    D = 10 MM KG 162,00        15,14 19,09            3.092,09                           

96557 5.1.4
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,70             412,86 520,49          2.446,32                           

95601 5.1.5
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021

UN 20,00          13,56 17,10            341,90                               

5.2 CINTA -                                     
96527 4.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 5,85          97,22 122,57          716,39                               

ED-51122 5.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 10,02       7,60 9,58              96,00                                 

96616 5.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,50             497,98 627,80          314,53                               

96530 5.2.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 26,72          240,01 302,58          8.084,95                           

96545 5.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 103,54     17,30 21,81            2.258,22                           96545 5.2.5
AF_06/2017

KG 103,54     17,30 21,81            2.258,22                           

96546 5.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 124,25     15,54 19,59            2.434,18                           

96557 5.2.7
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,01          412,86 520,49          2.086,13                           

96995 5.2.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,84          37,68 47,50            87,26                                 
5.3 BLOCO -                                     

96527 5.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 6,86          97,22 122,57          840,80                               

ED-51122 5.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 7,20          7,60 9,58              68,99                                 

96616 5.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 0,36          497,98 627,80          226,01                               

96540 5.3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 27,36       121,71 153,44          4.198,11                           

96546 5.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 323,95     15,54 19,59            6.346,59                           

96557 5.3.6
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 4,10          412,86 520,49          2.136,10                           

96995 5.3.7 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,10          37,68 47,50            147,07                               
5.4 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO -                                     

ED-48196 5.4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2 40,08       54,92 69,24            2.775,04                           
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96546 5.4.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 423,00     15,54 19,59            8.287,11                           

96557 5.4.3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,00          412,86 520,49          1.040,99                           

ED-50233 5.4.4 ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM M 5,00          23,54 29,68            148,38                               

51.659,94

ESTRUTURA
6.1 PILAR -                -                                     

92263 6.1.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 160,60        127,95 161,31          25.905,83                         

92775 6.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

KG 197,00        19,27 24,29            4.785,86                           

MURO DE ARRIMO TIPO 1

6.0

92775 6.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 197,00        19,27 24,29            4.785,86                           

92776 6.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,00       18,34 23,12            924,85                               

92778 6.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 392,00        15,47 19,50            7.645,19                           

92779 6.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 208,00     13,06 16,46            3.424,67                           

92780 6.1.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,00          12,39 15,62            1.249,61                           

96557 6.1.7
CONCRETAGEM DE PILAR , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,50             412,86 520,49          4.424,19                           

6.2 VIGA -                                     

92265 6.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 220,00        93,87 118,34          26.035,22                         

92775 6.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 208,00     19,27 24,29            5.053,09                           
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92776 6.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 61,00          18,34 23,12            1.410,40                           

92777 6.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 217,00        17,30 21,81            4.732,79                           

92778 6.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 406,00     15,47 19,50            7.918,23                           

92779 6.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 196,00        13,06 16,46            3.227,09                           

92780 6.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

KG 186,00     12,39 15,62            2.905,33                           92780 6.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00     12,39 15,62            2.905,33                           

92781 6.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,00          13,88 17,50            1.382,38                           

96557 6.2.9
CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 17,70       412,86 520,49          9.212,72                           

6.3 LAJE MACIÇA -                -                                     

92267 6.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 40,70       40,76 51,39            2.091,42                           

92784 6.3.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 97,00          17,27 21,77            2.111,91                           

92785 6.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,00          16,80 21,18            1.694,38                           

92787 6.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 250,00        14,56 18,36            4.588,95                           

92788 6.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 387,00        12,35 15,57            6.025,45                           
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96557 6.3.6
CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 6,50             412,86 520,49          3.383,20                           

101792 6.3.7
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 159,50        15,64 19,72            3.144,92                           

6.4 LAJE PRÉ-MOLDADA -                -                                     

COMPOSIÇÃO 6.4.1
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 74,30          108,62 136,93          10.174,01                         

COMPOSIÇÃO 6.4.2
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 20,60          116,49 146,86          3.025,28                           

COMPOSIÇÃO 6.4.3
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 29,40          124,36 156,78          4.609,47                           

COMPOSIÇÃO 6.4.4
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 27,07          120,72 152,19          4.119,90                           

LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
COMPOSIÇÃO 6.4.5

LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 36,00          125,46 158,16          5.693,91                           

COMPOSIÇÃO 6.4.6
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 107,70        130,19 164,13          17.677,25                         

COMPOSIÇÃO 6.4.7
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 44,30       129,62 163,41          7.238,89                           

COMPOSIÇÃO 6.4.8
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 35,10       134,35 169,38          5.945,10                           

191.761,48

ALVENARIAS DIVISÕES

87493 7.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.038,00     79,13 99,76            103.550,04                       

91222 7.2
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 350,00        11,67 14,71            5.149,33                           

90467 7.3
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 350,00        17,10 21,56            7.545,29                           

93200 7.4
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM
BISNAGA. AF_03/2016

M 252,95        2,42 3,05              771,72                               

93182 7.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 36,50          59,42 74,91            2.734,24                           
93183 7.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,80          76,53 96,48            2.875,14                           

ESTRUTURA

7.0
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93184 7.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 40,10          43,38 54,69            2.193,04                           
93185 7.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,20          75,46 95,13            1.446,01                           
93194 7.9 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 36,50          57,96 73,07            2.667,06                           
93195 7.10 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 29,80          71,50 90,14            2.686,17                           

131.618,05

REVESTIMENTOS

87879 8.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2.076,00     3,31 4,17              8.662,98                           

ED-50728 8.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM
COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 437,37        9,80 12,35            5.403,62                           

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO

TOTAL DE ALVENARIAS DIVISÕES

8.0

87529 8.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.796,00  28,24 35,60            63.941,49                         

87550 8.4
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2
E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 280,00        18,81 23,71            6.639,85                           

87265 8.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 280,00     46,96 59,20            16.576,69                         

96109 8.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 5,10             35,35 44,57            227,29                               

101.451,92

PISO

87642 9.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 380,00        44,17 55,69            21.160,35                         

87260 9.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 350,00        109,89 138,54          48.488,41                         

ED-50544 9.3
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE
EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 30,00          59,63 75,18            2.255,27                           

9.0

TOTAL DE REVESTIMENTOS
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88648 9.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35CM. AF_06/2014

M 365,00     6,27 7,90              2.885,17                           

98689 9.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 31,10       77,57 97,79            3.041,35                           

101965 9.6
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 49,00          71,48 90,11            4.415,63                           

ED-51145 9.7 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 93,20          47,55 59,95            5.586,99                           

98555 9.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 39,00          19,93 25,13            979,90                               

88.813,07

PINTURA
88485 10.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.076,00     2,44 3,08              6.386,00                           
88484 10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 437,37     2,79 3,52              1.538,38                           

10

TOTAL DE PISO

88484 10.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 437,37     2,79 3,52              1.538,38                           

88488 10.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 437,37        13,35 16,83            7.361,05                           

88489 10.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 2.076,00     11,72 14,78            30.673,74                         

ED-50520 10.5 PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR M2 312,17     15,63 19,70            6.151,23                           

88497 10.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.513,37     12,68 15,99            40.177,89                         
17.25.04 10.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRÍLICO M2 56,24       15,75 19,86            1.116,77                           

93.405,06

COBERTURA

92542 11.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 389,00        140,08 176,60          68.696,95                         

94204 11.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 389,00        57,94 73,04            28.414,49                         

94231 11.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 108,10        60,99 76,89            8.311,82                           

94228 11.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,40             107,59 135,64          461,17                               

ED-50651 11.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM M 71,10          81,28 102,47          7.285,60                           

TOTAL DE PINTURA
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DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 

PREÇO TOTAL
S/BDI C/BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

SANTA LUZIA / MG
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12/07/2021

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROSOBJETO

CÓDIGO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

ED-50667 11.6 CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 137,47        56,27 70,94            9.752,07                           

94221 11.7
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 42,95          23,88 30,11            1.293,03                           

ED-50923 11.8
ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

U 1,00             186,21 234,75          234,75                               

124.449,88

ESQUADRIAS
12.1 MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

COBERTURA

12

90843 12.1.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00             778,26 981,15          5.886,91                           

90844 12.1.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19,00          837,88 1.056,32      20.069,99                         

COMPOSIÇÃO 12.1.3 PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. UN 3,00             840,06 1.059,06      3.177,18                           
COMPOSIÇÃO 12.1.4 PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m. UN 2,00             922,04 1.162,41      2.324,82                           

12.2 ALUMÍNIO -                                     

COMPOSIÇÃO 12.2.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  100 X 80 CM 

UN 16,00          320,02 403,45          6.455,22                           

COMPOSIÇÃO 12.2.2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  200 X 80 CM 

UN 10,00          368,78 464,92          4.649,24                           

COMPOSIÇÃO 12.2.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  200 X 220 CM 

UN 1,00             1014,15 1.278,54      1.278,54                           

COMPOSIÇÃO 12.2.4
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  150 X 80 CM 

UN 4,00             276,59 348,69          1.394,77                           

Página 11 de 28



DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 

PREÇO TOTAL
S/BDI C/BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROS

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

12/07/2021

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VALE DOS COQUEIROSOBJETO

CÓDIGO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

COMPOSIÇÃO 12.2.5
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  100 X 40 CM 

UN 1,00             92,20 116,23          116,23                               

COMPOSIÇÃO 12.2.6
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  75 X 80 CM 

UN 1,00             137,22 172,99          172,99                               

ED-50961 12.2.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,50             401,08 505,64          758,46                               

COMPOSIÇÃO 12.2.8 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56 UN 1,00             6110,49 7.703,49      7.703,49                           
COMPOSIÇÃO 12.2.9 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92 UN 1,00             8882,05 11.197,60    11.197,60                         
COMPOSIÇÃO 12.2.10 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10 UN 1,00             2998,02 3.779,61      3.779,61                           

102219 12.2.11
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 45,99          13,01 16,40            754,31                               102219 12.2.11
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 45,99          13,01 16,40            754,31                               

COMPOSIÇÃO 12.2.12
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M

UN 3,00             752,68 948,91          2.846,73                           

COMPOSIÇÃO 12.2.13
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 2,40 X 2,10 M

UN 1,00             2580,63 3.253,40      3.253,40                           

COMPOSIÇÃO 12.2.14
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M

UN 1,00             614,44 774,62          774,62                               

76.594,13

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
13.1 ALIMENTAÇÃO -                -                                     

10.29.01 13.1.1 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA UN 1,00             107,15 135,08          135,08                               

94489 13.1.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 2,00             25,76 32,48            64,95                                 

89362 13.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 22,00          7,53 9,49              208,85                               

89402 13.1.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 110,70        9,28 11,70            1.295,11                           

89395 13.1.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00             10,58 13,34            53,35                                 

13.2 ESGOTO -                                     

ESQUADRIAS
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DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 
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10.35.70 13.2.1 CAIXA .DE GORDURA PRÉ-FABRICADA DUPLA    D=600MMX800MM UN 1,00             293,94 370,57          370,57                               

ED-49883 13.2.2
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 11,00          334,19 421,31          4.634,45                           

89707 13.2.3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00          29,53 37,23            893,48                               

89495 13.2.4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 6,00             10,20 12,86            77,15                                 

73.52.05 13.2.5 VALVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 21,00          34,43 43,41            911,52                               

86877 13.2.6
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00             31,68 39,94            279,57                               

COMPOSIÇÃO 13.2.7
CURVA CURTA 45 LONGA GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

UN 3,00             58,84 74,18            222,54                               COMPOSIÇÃO 13.2.7
CURVA CURTA 45 LONGA GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00             58,84 74,18            222,54                               

89748 13.2.8
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00             38,23 48,20            337,38                               

89728 13.2.9
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35,00          10,11 12,75            446,10                               

89726 13.2.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00          6,42 8,09              275,19                               

89732 13.2.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 27,00          10,46 13,19            356,05                               

89739 13.2.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00             18,48 23,30            46,60                                 

89724 13.2.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             9,38 11,83            11,83                                 

89731 13.2.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00             9,76 12,30            36,91                                 
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COMPOSIÇÃO 13.2.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. C/ANEL DE BORRACHA

UN 29,00          14,91 18,80            545,17                               

COMPOSIÇÃO 13.2.16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 7,00             38,52 48,57            339,96                               

89797 13.2.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             44,60 56,23            56,23                                 

89783 13.2.18
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00             11,25 14,18            14,18                                 

89785 13.2.19
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00             20,47 25,81            129,03                               
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

COMPOSIÇÃO 13.2.20
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00             34,85 43,94            43,94                                 

89778 13.2.21
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00          17,41 21,95            329,23                               

89754 13.2.22
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00             16,66 21,00            42,01                                 

89549 13.2.23
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00             14,41 18,17            18,17                                 

89714 13.2.24
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 134,23        51,32 64,70            8.684,56                           

89711 13.2.25
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 72,39          17,83 22,48            1.627,20                           

89712 13.2.26
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 62,04          26,85 33,85            2.100,04                           

89713 13.2.27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,50             40,57 51,15            230,16                               

89825 13.2.28
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00             14,30 18,03            18,03                                 

13.3 PLUVIAL -                                     
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ED-49915 13.3.1
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 9,00             572,01 721,13          6.490,20                           

89531 13.3.2
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00             35,25 44,44            88,88                                 

89811 13.3.3
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 25,00          33,29 41,97            1.049,22                           

89567 13.3.4
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00             81,09 102,23          102,23                               

89512 13.3.5
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 159,60        66,09 83,32            13.297,82                         

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
89580 13.3.6

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 22,06          94,34 118,93          2.623,69                           

13.4 VENTILAÇÃO -                                     

89802 13.4.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00             7,05 8,89              44,44                                 

89801 13.4.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 52,00          6,35 8,01              416,28                               

89827 13.4.3
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00             16,29 20,54            61,61                                 

89814 13.4.4
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00             14,76 18,61            37,22                                 

10.48.40 13.4.5 TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 16,00          9,05 11,41            182,55                               

89798 13.4.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 89,60          13,06 16,46            1.475,24                           

COMPOSIÇÃO 13.4.7
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 4,00             23,57 29,72            118,88                               

89825 13.4.8
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,00          14,30 18,03            504,78                               

13.5 ÁGUA FRIA -                -                                     
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ED-50323 13.5.1
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 3,00             35,21 44,39            133,17                               

86909 13.5.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             124,47 156,92          156,92                               

86914 13.5.3
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7,00             47,59 60,00            419,98                               

86906 13.5.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00          62,12 78,31            1.801,24                           

94794 13.5.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00             167,70 211,42          1.479,94                           

89987 13.5.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 20,00          87,66 110,51          2.210,26                           

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
89985 13.5.7

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00             83,27 104,98          314,94                               

94490 13.5.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 2,00             42,62 53,73            107,46                               

94493 13.5.9
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 8,00             109,53 138,08          1.104,68                           

99635 13.5.10
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 7,00             250,18 315,40          2.207,81                           

ED-50309 13.5.11 BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" U 7,00             13,65 17,21            120,46                               

86884 13.5.12 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,00          7,82 9,86              295,76                               

10.27.47 13.5.13 TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" UN 7,00             25,82 32,55            227,86                               

89528 13.5.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00             3,35 4,22              12,67                                 

89610 13.5.15
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00             21,35 26,92            53,83                                 

89538 13.5.16
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 43,00          3,47 4,37              188,11                               

89595 13.5.17
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00          15,20 19,16            402,42                               

COMPOSIÇÃO 13.5.18 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 2,00             6,31 7,96              15,92                                 
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COMPOSIÇÃO 13.5.19 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 10,00          11,96 15,08            150,82                               
COMPOSIÇÃO 13.5.20 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,00             11,81 14,89            14,89                                 
COMPOSIÇÃO 13.5.21 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 13,00          16,46 20,76            269,82                               

96747 13.5.22
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 11,00          6,01 7,58              83,34                                 

89362 13.5.23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 86,00          7,53 9,49              816,40                               

89367 13.5.24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00             10,76 13,57            54,26                                 

89501 13.5.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00          13,43 16,93            253,97                               

89505 13.5.26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00          38,46 48,49            775,78                               89505 13.5.26
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00          38,46 48,49            775,78                               

89378 13.5.27
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00          5,70 7,19              143,72                               

89575 13.5.28
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00             10,79 13,60            95,22                                 

89401 13.5.29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 57,49          7,57 9,54              548,66                               

89402 13.5.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 154,85        9,28 11,70            1.811,64                           

89403 13.5.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,74          16,22 20,45            321,86                               

89449 13.5.32
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 40,70          19,57 24,67            1.004,15                           

89450 13.5.33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 63,41          32,47 40,93            2.595,68                           

89395 13.5.34
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00          10,58 13,34            146,72                               

89398 13.5.35
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00             16,11 20,31            60,93                                 

89628 13.5.36
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 27,00          48,76 61,47            1.659,74                           

89400 13.5.37
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00             18,62 23,47            70,42                                 
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89627 13.5.38
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00             20,07 25,30            227,72                               

COMPOSIÇÃO 13.5.39
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             23,65 29,82            29,82                                 

89362 13.5.40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00             7,53 9,49              9,49                                   

90373 13.5.41
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 37,00          14,27 17,99            665,64                               

98558 13.5.42
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 6,00             5,65 7,12              42,74                                 

COMPOSIÇÃO 13.5.43 CAIXA D'ÁGUA  DE FIBRA DE VIDRO 5000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00             2711,34 3.418,18      6.836,37                           

81.270,85INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ED-49004 14.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO

M
17,00

27,55 34,73            590,45                               

ED-49004 14.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO

M
51,00

27,55 34,73            1.771,35                           

ED-49004 14.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M
42,00

27,55 34,73            1.458,76                           

ED-49001 14.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M
17,00

18,30 23,07            392,20                               

ED-48995 14.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO

M
17,00

8,91 11,23            190,96                               

ED-48995 14.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO

M
51,00

8,91 11,23            572,87                               

ED-48995 14.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M
17,00

8,91 11,23            190,96                               

91930 14.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO

M
48,00

8,19 10,33            495,61                               

ED-49010 14.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO

M
42,00

51,65 65,12            2.734,84                           

ED-49010 14.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO

M
126,00

51,65 65,12            8.204,51                           

14
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91924 14.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO

M
542,00

2,49 3,14              1.701,42                           

91924 14.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO

M
443,00

2,49 3,14              1.390,64                           

91924 14.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M
329,00

2,49 3,14              1.032,78                           

91924 14.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M
168,00

2,49 3,14              527,38                               

91926 14.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO

M
368,00

3,64 4,59              1.688,73                           

91926 14.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M
600,00

3,64 4,59              2.753,37                           

91926 14.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M
410,00

3,64 4,59              1.881,47                           91926 14.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M
410,00

3,64 4,59              1.881,47                           

91928 14.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO

M
13,00

5,98 7,54              98,01                                 

91928 14.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M
87,00

5,98 7,54              655,89                               

91928 14.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M
50,00

5,98 7,54              376,95                               

91928 14.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO

M
133,00

5,98 7,54              1.002,69                           

91928 14.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO

M
133,00

5,98 7,54              1.002,69                           

91928 14.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE

M
133,00

5,98 7,54              1.002,69                           

11.14.09 14.24 CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE UN 2,00 51,72 65,20            130,41                               
11.14.14 14.25 CAIXA DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE UN 2,00 262,03 330,34          660,68                               
11.14.09 14.26 CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE UN 2,00 51,72 65,20            130,41                               

91940 14.27
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN
177,00

12,35 15,57            2.755,83                           

COMPOSIÇÃO 14.28 PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL UN 16,00 4,01 5,05              80,83                                 

91955 14.29
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 26,11 32,92            197,50                               

91953 14.30
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 21,10 26,60            851,22                               
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91961 14.31
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 43,35 54,65            109,30                               

91958 14.32
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 26,87 33,88            101,63                               

91990 14.33
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 91,00 26,02 32,80            2.985,11                           

91991 14.34
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 27,87 35,14            35,14                                 

COMPOSIÇÃO 14.35 PLACA UNHA 4"X4" -  2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC UN 2,00 42,86 54,03            108,06                               
COMPOSIÇÃO 14.36  CAIXA 4"X4" PVC UN 2,00 6,46 8,14              16,28                                 

ED-49197 14.37

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM,
ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAÇAMBA)

UN 6,00 171,63 216,37          1.298,24                           

(EM CAÇAMBA)
ED-49497 14.38 POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) UN 5,00 1666,52 2.100,98      10.504,91                         
11.83.13 14.39 HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 5,00 59,29 74,75            373,73                               

COMPOSIÇÃO 14.40 CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM² U 15,00 12,49 15,75            236,19                               

COMPOSIÇÃO 14.41
LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ
FOTOELÉTRICO 1000W

UN 5,00 1013,78 1.278,07      6.390,36                           

COMPOSIÇÃO 14.42
SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO
GALVANIZADO

UN 5,00 90,62 114,24          571,22                               

96971 14.43
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M
20,00

28,87 36,40            727,93                               

COMPOSIÇÃO 14.44
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ENVELOPADO EM CONCRETO

M
18,40

96,07 121,11          2.228,47                           

COMPOSIÇÃO 14.47 FITA PERIGO DE TENSÃO M 5,20 5,06 6,38              33,19                                 

91844 14.48
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
50,00

5,47 6,90              344,80                               

ED-49228 14.49 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 15,00 18,84 23,75            356,27                               
ED-49230 14.50 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 5,00 18,84 23,75            118,76                               
ED-49232 14.51 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 1,00 18,84 23,75            23,75                                 
ED-49281 14.52 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A UN 10,00 58,98 74,36            743,56                               
ED-49272 14.53 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                                 
ED-49272 14.54 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 3,00 43,03 54,25            162,74                               
ED-49270 14.55 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                                 
ED-49271 14.56 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                                 
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ED-49265 14.57 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A UN 1,00 279,95 352,93          352,93                               
ED-49284 14.58 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 1,00 79,79 100,59          100,59                               
ED-49287 14.59 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A UN 2,00 79,79 100,59          201,18                               
ED-49291 14.60 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UN 2,00 93,25 117,56          235,12                               
11.93.02 14.61 SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 12,00 74,98 94,53            1.134,33                           

ED-15115 14.62
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 3,00 111,47 140,53          421,59                               

91846 14.63
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
13,00

7,71 9,72              126,36                               

91844 14.64
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
643,00

5,47 6,90              4.434,15                           

91872 14.65
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
20,00

13,17 16,60            332,07                               91872 14.65
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
20,00

13,17 16,60            332,07                               

93009 14.66 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M
26,00

19,52 24,61            639,83                               

95749 14.67
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M
26,00

24,84 31,32            814,21                               

91871 14.68
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M
21,00

10,22 12,88            270,57                               

91937 14.69 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 71,00 9,63 12,14            861,98                               

ED-13337 14.70
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS
TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 13,00 139,03 175,28          2.278,58                           

ED-13338 14.71
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS
TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 58,00 171,91 216,73          12.570,16                         

ED-49402 14.72
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA
60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 26,00 34,74 43,80            1.138,71                           

COMPOSIÇÃO 14.73
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2070,16 2.609,85      2.609,85                           

101880 14.74
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1,00 892,82 1.125,58      1.125,58                           
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COMPOSIÇÃO 14.75
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1115,76 1.406,64      1.406,64                           

COMPOSIÇÃO 14.76 CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM U 1,00 9,13 11,51            11,51                                 
COMPOSIÇÃO 14.77 ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES UN 90,00 0,07 0,09              8,20                                   

ED-20585 14.78

PADRÃO DE ENTRADA - CEMIG - TIPO C5 - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - PG 6-3, 3F+N, DISJ TRIF.
IEC 125A, CONDUTORES #50MM² (PVC, 70°), 2 ELETRODOS DE ATERRAMENTO (HASTE CANTONEIRA) E
CONDUTOR PROTEÇÃO #25MM² - PONTALETE/POSTE A DEFINIR. INSTALAÇÃO EM LADO OPOSTO DA
REDE CEMIG.

UN 1,00 3642,35 4.591,91      4.591,91                           

ED-49199 14.79

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM,
ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CAÇAMBA)

UN 6,00 540,96 681,99          4.091,93                           

COMPOSIÇÃO 14.80 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 135,60 25,77 32,49            4.405,92                           COMPOSIÇÃO 14.80 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 135,60 25,77 32,49            4.405,92                           
COMPOSIÇÃO 14.81 FITA PERIGO DE TENSÃO M 15,00 5,06 6,38              95,73                                 
COMPOSIÇÃO 14.82 ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES UN 2,00 19,98 25,19            50,38                                 

108.466,47

CABEAMENTO ESTRUTURADO

ED-15762 15.1
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS
(2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 11 57,73 72,78            800,58                               

ED-15752 15.2
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 4 32,62 41,12            164,50                               

ED-5630 15.3
MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE
PLACA E SUPORTE

UN 26 24,37 30,72            798,80                               

ED-48365 15.4 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 500 5,60 7,06              3.529,96                           

COMPOSIÇÃO 15.5 CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO UN 14 23,52 29,65            415,07                               
11.11.01 15.6 ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 45 23,27 29,34            1.320,14                           
11.11.60 15.7 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X50 MM UN 3 5,45 6,87              20,61                                 
11.11.40 15.8 DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 100X50 MM UN 1 32,62 41,12            41,12                                 

COMPOSIÇÃO 15.9 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM UN 22 16,92 21,33            469,20                               
COMPOSIÇÃO 15.10 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM UN 2 10,23 12,89            25,79                                 

11.11.16 15.11 MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 27 8,42 10,62            286,61                               

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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91844 15.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 5,47 6,90              689,60                               

93009 15.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 19,52 24,61            147,65                               

93020 15.14
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 23,96 30,21            120,83                               

91871 15.15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60 10,22 12,88            773,06                               

COMPOSIÇÃO 15.16  CAIXA 4"X4" PVC UN 8 6,46 8,14              65,12                                 
COMPOSIÇÃO 15.17 RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM UN 1 662,56 835,29          835,29                               

ED-48373 15.18 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO CJ 2 1252,91 1.579,54      3.159,09                           
ED-48375 15.19 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1 69,23 87,28            87,28                                 

COMPOSIÇÃO 15.20 BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK UN 1 33,91 42,76            42,76                                 
ED-48377 15.21 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1 124,43 156,87          156,87                               ED-48377 15.21 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1 124,43 156,87          156,87                               

13.949,93

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

101908 16.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4,00 157,17 198,14          792,58                               

97599 16.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00 30,12 37,97            341,75                               

17.50.01 16.3 PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 5,00             4,34 5,47              27,36                                 

COMPOSIÇÃO 16.4
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE EM COR BRANCA
FIXADA EM PAREDES / DIVISÓRIAS EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S2

UN 5,00 15,76 19,87            99,34                                 

COMPOSIÇÃO 16.5
ESQUERDA SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR
BRANCA FIXADA ACIMA DA PORTA EM PONTOS DA ROTA DE FUGA.- CÓDIGO S3

UN 2,00 15,20 19,16            38,32                                 

COMPOSIÇÃO 16.6
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM: "SAÍDA"
EM COR BRANCA FIXADA EM COLUNA / PILAR / PAREDE EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO
S12

UN 2,00 15,76 19,87            39,73                                 

COMPOSIÇÃO 16.7
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM EM COR
BRANCA FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO- CÓDIGO M1

UN 1,00 92,11 116,12          116,12                               

COMPOSIÇÃO 16.8
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM: "APERTE E
EMPURRE" EM COR BRANCA FIXADA PROXIMO ASSAÍDAS DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO M7

UN 2,00 54,03 68,11            136,23                               

CABEAMENTO ESTRUTURADO
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COMPOSIÇÃO 16.9
SÍMBOLO: QUADRADOFUNDO: VERMELHOPICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE FIXADA ACIMA
DOEXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5

UN 4,00 19,11 24,09            96,36                                 

1.687,79

AR COMPRIMIDO

COMPOSIÇÃO 17.1
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; PRESSÃO 120psi/8bar; Q= 566 l/m; RESERVATÓRIO
150L; TENSÃO 220V; POTÊNCIA 4 HP

UN 1,00 6399,33 8.067,64      8.067,64                           

97328 17.2
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 47,01 59,27            592,66                               

COMPOSIÇÃO 17.3 ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" UN 8,00 3,49 4,40              35,17                                 
COMPOSIÇÃO 17.4 TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" UN 3,00 10,58 13,34            40,03                                 
COMPOSIÇÃO 17.5 CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" UN 3,00 8,74 11,02            33,07                                 

17

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

COMPOSIÇÃO 17.5 CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" UN 3,00 8,74 11,02            33,07                                 

COMPOSIÇÃO 17.6
FILTRO ODONTOLÓGICO E REGULADOR DE PRESSÃO 03 ESTÁGIOS COM FILTRO COALECENTE E FILTRO
DE CARVÃO ATIVADO ROSCA Ø 1/4" + FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

UN 1,00 417,08 525,81          525,81                               

COMPOSIÇÃO 17.7 REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" UN 1,00 37,79 47,64            47,64                                 
COMPOSIÇÃO 17.8 REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" UN 1,00 119,50 150,66          150,66                               

9.492,68

LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

93396 18.1
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             503,82 635,17          635,17                               

93441 18.2
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00             852,94 1.075,30      1.075,30                           

COMPOSIÇÃO 18.3
BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOR NEC. E INSTALAÇÃO.

UN 2,00             1152,49 1.452,94      2.905,89                           

COMPOSIÇÃO 18.4 BANCADA GRANITO CINZA  235 X 60 CM UN 1,00             834,46 1.052,00      1.052,00                           

AR COMPRIMIDO

18
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COMPOSIÇÃO 18.5
BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             815,50 1.028,10      1.028,10                           

COMPOSIÇÃO 18.6
BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             922,48 1.162,97      1.162,97                           

COMPOSIÇÃO 18.7
BANCADA GRANITO CINZA 240 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             1173,89 1.479,92      1.479,92                           

COMPOSIÇÃO 18.8
BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA
(SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00             520,82 656,60          656,60                               COMPOSIÇÃO 18.8
(SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00             520,82 656,60          656,60                               

COMPOSIÇÃO 18.9
BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA
(SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,60* M

UN 2,00             562,77 709,48          1.418,96                           

COMPOSIÇÃO 18.10
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=  *2,5* CM

M2 1,95             467,72 589,66          1.149,83                           

95470 18.11
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00             215,03 271,09          813,26                               

95471 18.12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA
SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00             741,98 935,41          3.741,66                           

86904 18.13
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00          137,31 173,11          3.289,03                           

ED-50329 18.14
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

U 19,00          247,16 311,59          5.920,30                           

ED-50316 18.15
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM),
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             136,13 171,62          171,62                               

ED-48160 18.16
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE
(PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO
E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4,00             216,74 273,24          1.092,98                           

95547 18.17
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 31,00          47,82 60,29            1.868,89                           

ED-48180 18.18 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 31,00          146,99 185,31          5.744,62                           
ED-48181 18.19 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 31,00          49,86 62,86            1.948,61                           
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86914 18.20
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00             47,59 60,00            119,99                               

86914 18.21
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00             47,59 60,00            119,99                               

10.47.03 18.22 BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 1,00             741,92 935,34          935,34                               
ED-48156 18.23 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 7,00             25,86 32,60            228,21                               
10.46.05 18.24 TANQUE DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM UN 2,00             399,82 504,05          1.008,11                           

39.567,34

OBRAS COMPLEMENTARES
13.38.30 19.1 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 62,50          346,24 436,50          27.281,55                         

COMPOSIÇÃO 19.2 PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -2,20X2,50M UN 2,00             1693,13 2.134,53      4.269,05                           
COMPOSIÇÃO 19.3 PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M UN 2,00             1869,38 2.356,72      4.713,45                           

LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

19

COMPOSIÇÃO 19.3 PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M UN 2,00             1869,38 2.356,72      4.713,45                           
ED-50314 19.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA U 4,00             209,01 263,50          1.054,00                           

94992 19.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 185,70        97,44 122,84          22.811,87                         

92398 19.6
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 438,00        65,70 82,83            36.278,66                         

94273 19.7
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 48,20          38,38 48,39            2.332,19                           
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21.11.18 19.8
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPÉU TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E
PINTADO H=2,50M

M 86,00          514,59 648,74          55.791,95                         

ED-50437 19.9
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30
DIAS

M2 387,68        17,73 22,35            8.665,51                           

98680 19.10
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 325,00        35,64 44,93            14.602,69                         

87642 19.11
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 325,00        44,17 55,69            18.097,66                         

ED-50518 19.12
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA

U 1,00             200,38 252,62          252,62                               

17.50.01 19.13 PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 285,00        4,34 5,47              1.559,36                           

15.22.11 19.14 PISO 20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 16,00          84,45 106,47          1.703,46                           

COMPOSIÇÃO 19.15
COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 7850 X
3120 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             11885,00 14.983,42    14.983,42                         

COMPOSIÇÃO 19.16
COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 5700 X
3800 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00             11195,00 14.113,54    14.113,54                         

228.510,97

DRENAGEM

ED-49870 20.1

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00             105,35 132,81          132,81                               

ED-49906 20.2
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 10,00          200,46 252,72          2.527,20                           

ED-49915 20.3
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00             572,01 721,13          1.442,27                           

20

OBRAS COMPLEMENTARES
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ED-48552 20.4
CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA,
INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO,
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 106,46        52,54 66,24            7.051,61                           

ED-14718 20.5

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM,
FORMA EM CONTRA BARRANCO, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO
EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2)
DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 24,71          256,01 322,75          7.975,20                           

COMPOSIÇÃO] 20.6 DISSIPADOR DE ENERGIA DEB-01 UN 1,00             954,41 1.203,23      1.203,23                           

89512 20.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 61,53          66,09 83,32            5.126,66                           

25.458,98DRENAGEM

LIMPEZA DA OBRA
ED-50266 21.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 380,00        5,32 6,71              2.548,63                           

2.548,63

Orçamento

21

LIMPEZA DA OBRA
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