
DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 

PREÇO TOTAL
S/BDI C/BDI TOTAL

TOTAL DO ORÇAMENTO 2.513.387,31                 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6% DO VALOR TOTAL DA OBRA UNID 1,00                        119618,66 150.803,24  150.803,24                     

150.803,24

SERVIÇOS PRELIMINARES
01.03.01 2.1 PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P.SUDECAP UN 1,00                        1475,48 1.860,14      1.860,14                         

98459 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 172,40                152,59 192,37          33.164,62                       

ED-50137 2.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM
CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3,00                     680,00 857,28          2.571,83                         

ED-16349 2.4

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM
SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE MÊS 12,00                   758,21 955,88          11.470,50                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA NOVO CENTRO

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

13/07/2021

UNIDADE BÁSICA NOVO CENTROOBJETO

CÓDIGO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

2.0

1.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ED-16349 2.4 (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00                   758,21 955,88          11.470,50                       

ED-16350 2.5

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE
OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)
METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 12,00                   614,27 774,41          9.292,92                         

ED-16352 2.6

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7)
CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
EXTERNAS

MÊS 12,00                   725,39 914,50          10.973,99                       

ED-16341 2.7 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA) UN 3,00                     245,34 309,30          927,90                             

ED-16343 2.8
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE
CHUVEIRO ELÉTRICO UN 3,00                     287,39 362,31          1.086,94                         

ED-16342 2.9
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER

UN 1,00                     296,01 373,18          373,18                             

ED-50150 2.10
LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO
DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA UN 1,00                     333,45 420,38          420,38                             

ED-50151 2.11 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00                     539,26 679,85          679,85                             
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99059 2.12
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 112,00                60,52 76,30            8.545,33                         

ED-9075 2.13
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E
SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM

M2XMÊS 240,00                3,75 4,73              1.134,63                         

ED-48246 2.14
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO,
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA

M2 600,00                7,41 9,34              5.605,07                         

88.107,28

MOVIMENTO DE TERRA
3.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS -                -                                   

COMPOSIÇÃO 3.1.1 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VG 2,00                     335,81 423,36          846,71                             
COMPOSIÇÃO 3.1.2 TRATOR DE ESTEIRA D6 VG 2,00                     335,81 423,36          846,71                             
COMPOSIÇÃO 3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA H 40,00                      63,61 80,19            3.207,47                         

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0

COMPOSIÇÃO 3.2 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA H 40,00                      63,61 80,19            3.207,47                         

98525 3.3
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 238,50                0,30 0,38              90,20                               

ED-51132 3.4 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 59,63                   1,41 1,78              106,00                             

95876 3.5
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 894,45                1,48 1,87              1.668,90                         

101277 3.6

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ /
155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE
MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

M3 179,25                21,04 26,53            4.754,63                         

11.520,62

FUNDAÇÃO
4.1 ESTACA

ED-49713 4.1.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ
50 KM

VB 1,00                     9000,00 11.346,30    11.346,30                       

100651 4.1.2
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 258,00                105,81 133,39          34.415,82                       

100652 4.1.3
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 50 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019

M 318,00                   193,41 243,83          77.538,57                       

04.15.21 4.1.4 AÇO CA-50    D = 6,3 MM KG 609,40                   17,71 22,33            13.606,07                       

4.0

MOVIMENTO DE TERRA
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04.15.23 4.1.5 AÇO CA-50    D = 10 MM KG 466,90                   15,14 19,09            8.911,72                         
04.15.24 4.1.6 ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO CA-50    D = 16 MM KG 1.472,00                12,83 16,17            23.809,28                       

96557 4.1.7
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 80,70                      412,86 520,49          42.003,75                       

95601 4.1.8
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.
AF_05/2021

UN 43,00                      13,56 17,10            735,09                             

95602 4.1.9
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.
AF_05/2021

UN 53,00                      21,70 27,36            1.449,93                         

4.2 VIGA TÉRREO -                                   

92265 4.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 570,70                   93,87 118,34          67.537,73                       

92775 4.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 836,00                   19,27 24,29            20.309,52                       

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
92776 4.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 177,00                18,34 23,12            4.092,46                         

92777 4.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 196,00                17,30 21,81            4.274,78                         

92778 4.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.162,00             15,47 19,50            22.662,52                       

92779 4.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 944,00                13,06 16,46            15.542,72                       

92780 4.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.192,00                12,39 15,62            18.619,13                       

92781 4.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 369,00                13,88 17,50            6.456,95                         

96557 4.2.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 65,40                   412,86 520,49          34.040,22                       

4.3 BLOCO -                                   

96527 4.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 39,56                   97,22 122,57          4.848,68                         

ED-51122 4.3.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 41,03                      7,60 9,58              393,12                             

96616 4.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 M3 2,05                        497,98 627,80          1.287,00                         
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96540 4.3.4
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 122,87                121,71 153,44          18.853,15                       

96545 4.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 251,00                17,30 21,81            5.474,34                         

96546 4.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 951,00                15,54 19,59            18.631,31                       

96548 4.3.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 100,00                12,58 15,86            1.585,96                         

96557 4.3.8
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 21,96                   412,86 520,49          11.430,02                       

98557 4.3.9 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 149,19                31,29 39,45            5.885,14                         
96995 4.3.10 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 17,60                   37,68 47,50            836,06                             

476.577,33FUNDAÇÃO

ESTRUTURA
5.1 PILAR -                -                                   

92263 5.1.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 410,60                   127,95 161,31          66.232,48                       

92775 5.1.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 383,00                   19,27 24,29            9.304,48                         

92776 5.1.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 230,00                18,34 23,12            5.317,88                         

92778 5.1.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 695,00                   15,47 19,50            13.554,61                       

92779 5.1.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.082,00             13,06 16,46            17.814,85                       

92780 5.1.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,00                      12,39 15,62            1.249,61                         

96557 5.1.7
CONCRETAGEM DE PILAR , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 24,00                      412,86 520,49          12.491,82                       

5.2 VIGA -                                   

5.0
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92265 5.2.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 220,00                   93,87 118,34          26.035,22                       

92775 5.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 208,00                19,27 24,29            5.053,09                         

92776 5.2.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 61,00                      18,34 23,12            1.410,40                         

92777 5.2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 217,00                   17,30 21,81            4.732,79                         

92778 5.2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 406,00                15,47 19,50            7.918,23                         

92779 5.2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 196,00                   13,06 16,46            3.227,09                         

92780 5.2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 186,00                12,39 15,62            2.905,33                         

92781 5.2.8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 79,00                      13,88 17,50            1.382,38                         

96557 5.2.9
CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 17,70                   412,86 520,49          9.212,72                         

5.3 LAJE MACIÇA -                -                                   

92267 5.3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2 1.277,20             40,76 51,39            65.630,37                       

92784 5.3.2
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 722,00                   17,27 21,77            15.719,59                       

92785 5.3.3
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6.291,00                16,80 21,18            133.241,87                     

92786 5.3.4
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.928,00                16,11 20,31            39.157,44                       
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92787 5.3.5
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.628,00                14,56 18,36            29.883,23                       

92788 5.3.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 387,00                   12,35 15,57            6.025,45                         

96557 5.3.7
CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 154,91                   412,86 520,49          80.629,51                       

ED-50619 5.3.8 POLIMENTO MECÂNICO DE PISO EM CONCRETO COM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) M2 530,00                   14,50 18,28            9.688,48                         

101793 5.3.9
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO
TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 584,60                   22,00 27,74            16.214,11                       

5.4 LAJE PRÉ-MOLDADA -                -                                   

COMPOSIÇÃO 5.4.1
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 74,30                      108,62 136,93          10.174,01                       COMPOSIÇÃO 5.4.1
INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 74,30                      108,62 136,93          10.174,01                       

COMPOSIÇÃO 5.4.2
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 20,60                      116,49 146,86          3.025,28                         

COMPOSIÇÃO 5.4.3
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 6.3 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 29,40                      124,36 156,78          4.609,47                         

COMPOSIÇÃO 5.4.4
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 27,07                      120,72 152,19          4.119,90                         

COMPOSIÇÃO 5.4.5
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 36,00                      125,46 158,16          5.693,91                         

COMPOSIÇÃO 5.4.6
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 107,70                   130,19 164,13          17.677,25                       

COMPOSIÇÃO 5.4.7
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M -
ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 44,30                   129,62 163,41          7.238,89                         

COMPOSIÇÃO 5.4.8
LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M -
ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM , INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM

M2 35,10                   134,35 169,38          5.945,10                         

642.516,85

ALVENARIAS DIVISÕES

87493 6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA
19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.038,00                79,13 99,76            103.550,04                     

91222 6.2
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 350,00                   11,67 14,71            5.149,33                         

ESTRUTURA

6.0
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90467 6.3
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 350,00                   17,10 21,56            7.545,29                         

93200 6.4
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA.
AF_03/2016

M 252,95                   2,42 3,05              771,72                             

93182 6.5 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 36,50                      59,42 74,91            2.734,24                         
93183 6.6 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,80                      76,53 96,48            2.875,14                         
93184 6.7 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 40,10                      43,38 54,69            2.193,04                         
93185 6.8 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,20                      75,46 95,13            1.446,01                         
93194 6.9 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 36,50                      57,96 73,07            2.667,06                         
93195 6.10 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 29,80                      71,50 90,14            2.686,17                         

131.618,05

REVESTIMENTOS

TOTAL DE ALVENARIAS DIVISÕES

7.0 REVESTIMENTOS

87879 7.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2.076,00                3,31 4,17              8.662,98                         

ED-50728 7.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM
COLHER, PREPARO MECÂNICO

M2 437,37                   9,80 12,35            5.403,62                         

87529 7.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.796,00             28,24 35,60            63.941,49                       

87550 7.4
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2
E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 280,00                   18,81 23,71            6.639,85                         

87265 7.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 280,00                46,96 59,20            16.576,69                       

96109 7.6 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 5,10                        35,35 44,57            227,29                             

101.451,92

PISO

87642 8.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014

M2 380,00                   44,17 55,69            21.160,35                       

87260 8.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 350,00                   109,89 138,54          48.488,41                       

8.0

7.0

TOTAL DE REVESTIMENTOS
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ED-50544 8.3
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO
(ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 30,00                      59,63 75,18            2.255,27                         

88648 8.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES
35X35CM. AF_06/2014

M 365,00                6,27 7,90              2.885,17                         

98689 8.5 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 31,10                   77,57 97,79            3.041,35                         

101965 8.6
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 49,00                      71,48 90,11            4.415,63                         

ED-51145 8.7 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 405,70                   47,55 59,95            24.320,21                       

98555 8.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3
DEMÃOS. AF_06/2018

M2 39,00                      19,93 25,13            979,90                             

107.546,29

PINTURA9

TOTAL DE PISO

PINTURA
88485 9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.076,00                2,44 3,08              6.386,00                         
88484 9.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 437,37                2,79 3,52              1.538,38                         

88488 9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 437,37                   13,35 16,83            7.361,05                         

88489 9.4
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 2.076,00                11,72 14,78            30.673,74                       

ED-50520 9.5 PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR M2 312,17                15,63 19,70            6.151,23                         

88497 9.6 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.513,37                12,68 15,99            40.177,89                       
17.25.04 9.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRÍLICO M2 56,24                   15,75 19,86            1.116,77                         

93.405,06

COBERTURA

92542 10.1
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 389,00                   140,08 176,60          68.696,95                       

94204 10.2
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 389,00                   57,94 73,04            28.414,49                       

94231 10.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 108,10                   60,99 76,89            8.311,82                         

94228 10.4
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 3,40                        107,59 135,64          461,17                             

9

TOTAL DE PINTURA

10
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ED-50651 10.5 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM M 71,10                      81,28 102,47          7.285,60                         

ED-50667 10.6 CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 137,47                   56,27 70,94            9.752,07                         

94221 10.7
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 42,95                      23,88 30,11            1.293,03                         

ED-50923 10.8
ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM
CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

U 1,00                        186,21 234,75          234,75                             

124.449,88

ESQUADRIAS
11.1 MADEIRA -                -                                   

COBERTURA

11

90843 11.1.1
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6,00                        778,26 981,15          5.886,91                         

90844 11.1.2
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 19,00                      837,88 1.056,32      20.069,99                       

COMPOSIÇÃO 11.1.3 PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. UN 3,00                        840,06 1.059,06      3.177,18                         
COMPOSIÇÃO 11.1.4 PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m. UN 2,00                        922,04 1.162,41      2.324,82                         

11.2 ALUMÍNIO -                -                                   

COMPOSIÇÃO 11.2.1
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  100 X 80 CM 

UN 16,00                      320,02 403,45          6.455,22                         

COMPOSIÇÃO 11.2.2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  200 X 80 CM 

UN 10,00                      368,78 464,92          4.649,24                         

COMPOSIÇÃO 11.2.3
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  200 X 220 CM 

UN 1,00                        1014,15 1.278,54      1.278,54                         

COMPOSIÇÃO 11.2.4
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  150 X 80 CM 

UN 4,00                        276,59 348,69          1.394,77                         
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COMPOSIÇÃO 11.2.5
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  100 X 40 CM 

UN 1,00                        92,20 116,23          116,23                             

COMPOSIÇÃO 11.2.6
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  75 X 80 CM 

UN 1,00                        137,22 172,99          172,99                             

ED-50961 11.2.7
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO
ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM,
FERRAGENS E ACESSÓRIOS

M2 1,50                        401,08 505,64          758,46                             

COMPOSIÇÃO 11.2.8 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56 UN 1,00                        6110,49 7.703,49      7.703,49                         
COMPOSIÇÃO 11.2.9 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92 UN 1,00                        8882,05 11.197,60    11.197,60                       
COMPOSIÇÃO 11.2.10 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10 UN 1,00                        2998,02 3.779,61      3.779,61                         

102219 11.2.11
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 45,99                      13,01 16,40            754,31                             

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
COMPOSIÇÃO 11.2.12

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M

UN 3,00                        752,68 948,91          2.846,73                         

COMPOSIÇÃO 11.2.13
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 2,40 X 2,10 M

UN 1,00                        2580,63 3.253,40      3.253,40                         

COMPOSIÇÃO 11.2.14
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M

UN 1,00                        614,44 774,62          774,62                             

76.594,13

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
12.1 ALIMENTAÇÃO -                -                                   

10.29.01 12.1.1 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA UN 1,00                        107,15 135,08          135,08                             

94489 12.1.2
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 2,00                        25,76 32,48            64,95                               

89362 12.1.3
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00                      7,53 9,49              199,35                             

89402 12.1.4
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 111,50                   9,28 11,70            1.304,47                         

89395 12.1.5
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                        10,58 13,34            53,35                               

12.2 ESGOTO -                                   
10.35.70 12.2.1 CAIXA .DE GORDURA PRÉ-FABRICADA DUPLA    D=600MMX800MM UN 1,00                        293,94 370,57          370,57                             

ESQUADRIAS

12
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ED-49883 12.2.2
CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00                        334,19 421,31          1.263,94                         

89707 12.2.3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 24,00                      29,53 37,23            893,48                             

89495 12.2.4
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN 6,00                        10,20 12,86            77,15                               

73.52.05 12.2.5 VALVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 22,00                      34,43 43,41            954,93                             

86877 12.2.6
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7,00                        31,68 39,94            279,57                             

COMPOSIÇÃO 12.2.7
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00                        17,59 22,18            22,18                               

COMPOSIÇÃO 12.2.8
CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 8,00                        58,84 74,18            593,45                             

89748 12.2.9
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00                        38,23 48,20            337,38                             

89728 12.2.10
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 35,00                      10,11 12,75            446,10                             

89726 12.2.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 34,00                      6,42 8,09              275,19                             

89732 12.2.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00                      10,46 13,19            210,99                             

89739 12.2.13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                        18,48 23,30            23,30                               

89724 12.2.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                        9,38 11,83            11,83                               

89731 12.2.15
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                        9,76 12,30            49,22                               
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COMPOSIÇÃO 12.2.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. C/ANEL DE BORRACHA

UN 29,00                      14,91 18,80            545,17                             

COMPOSIÇÃO 12.2.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 16,00                      38,52 48,57            777,05                             

89569 12.2.18
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00                        76,45 96,38            96,38                               

89797 12.2.19
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 8,00                        44,60 56,23            449,82                             

89783 12.2.20
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                        11,25 14,18            14,18                               

89785 12.2.21
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00                        20,47 25,81            77,42                               

COMPOSIÇÃO 12.2.22
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00                        34,85 43,94            43,94                               

89778 12.2.23
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00                      17,41 21,95            241,44                             

COMPOSIÇÃO 12.2.24
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                        44,50 56,10            168,30                             

89549 12.2.25
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00                        14,41 18,17            18,17                               

73.24.04 12.2.26 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM x6M UN 0,05                        65,90 83,08            4,15                                 

89714 12.2.27
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 133,30                   51,32 64,70            8.624,39                         

89711 12.2.28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 72,90                      17,83 22,48            1.638,67                         

89712 12.2.29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 46,30                      26,85 33,85            1.567,25                         

89713 12.2.30
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 4,30                        40,57 51,15            219,93                             

89559 12.2.31
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 17,00                      67,10 84,59            1.438,08                         
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89825 12.2.32
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                        14,30 18,03            36,06                               

COMPOSIÇÃO 12.2.33 RALO COM GRELHA MWETALICA EMBUTIDO NA LAJE 200 MM - SAÍDA DE 75 MM UN 22,00                      48,06 60,59            1.332,96                         

COMPOSIÇÃO 12.2.34
CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1,00                        17,59 22,18            22,18                               

89519 12.2.35
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00                        50,72 63,94            447,60                             

89591 12.2.36
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 8,00                        110,62 139,46          1.115,67                         

89748 12.2.37
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 25,00                      38,23 48,20            1.204,91                         

89569 12.2.38
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 11,00                      76,45 96,38            1.060,19                         89569 12.2.38
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 11,00                      76,45 96,38            1.060,19                         

89797 12.2.39
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00                        44,60 56,23            224,91                             

89698 12.2.40
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                        233,77 294,71          884,14                             

89699 12.2.41
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00                        202,47 255,25          765,76                             

89699 12.2.42
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 5,00                        202,47 255,25          1.276,27                         

89565 12.2.43
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, esgoto, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00                        53,99 68,07            68,07                               

89557 12.2.44
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, esgoto, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 5,00                        28,23 35,59            177,95                             

89681 12.2.45
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00                        74,27 93,63            561,79                             

89714 12.2.46
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 113,50                   51,32 64,70            7.343,35                         

89849 12.2.47
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 69,20                      61,37 77,37            5.353,95                         

89713 12.2.48
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 88,50                      40,57 51,15            4.526,47                         

12.3 VENTILAÇÃO -                -                                   
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89802 12.3.1
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00                        7,05 8,89              44,44                               

89801 12.3.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 48,00                      6,35 8,01              384,26                             

89827 12.3.3
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                        16,29 20,54            41,07                               

89545 12.3.4
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00                        13,11 16,53            33,06                               

10.48.40 12.3.5 TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 16,00                      9,05 11,41            182,55                             

89798 12.3.6
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 97,40                      13,06 16,46            1.603,67                         

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
COMPOSIÇÃO 12.3.7

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

UN 4,00                        23,57 29,72            118,88                             

89825 12.3.8
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 28,00                      14,30 18,03            504,78                             

12.4 ÁGUA FRIA -                -                                   

ED-50323 12.4.1
TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE,
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 3,00                        35,21 44,39            133,17                             

86909 12.4.2
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                        124,47 156,92          156,92                             

86914 12.4.3
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 7,00                        47,59 60,00            419,98                             

86906 12.4.4
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23,00                      62,12 78,31            1.801,24                         

94794 12.4.5
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00                        167,70 211,42          1.479,94                         

89987 12.4.6
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 20,00                      87,66 110,51          2.210,26                         

89985 12.4.7
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00                        83,27 104,98          314,94                             

94490 12.4.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 2,00                        42,62 53,73            107,46                             
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94493 12.4.9
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 8,00                        109,53 138,08          1.104,68                         

99635 12.4.10
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

UN 7,00                        250,18 315,40          2.207,81                         

ED-50309 12.4.11 BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2" U 7,00                        13,65 17,21            120,46                             

86884 12.4.12 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 30,00                      7,82 9,86              295,76                             

10.27.47 12.4.13 TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" UN 7,00                        25,82 32,55            227,86                             

89528 12.4.14
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                        3,35 4,22              12,67                               

89610 12.4.15
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                        21,35 26,92            53,83                               

89538 12.4.16
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 43,00                      3,47 4,37              188,11                             89538 12.4.16
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 43,00                      3,47 4,37              188,11                             

89595 12.4.17
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 ,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00                      15,20 19,16            402,42                             

COMPOSIÇÃO 12.4.18 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 2,00                        6,31 7,96              15,92                               
COMPOSIÇÃO 12.4.19 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 10,00                      11,96 15,08            150,82                             
COMPOSIÇÃO 12.4.20 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL UN 1,00                        11,81 14,89            14,89                               
COMPOSIÇÃO 12.4.21 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 13,00                      16,46 20,76            269,82                             

96747 12.4.22
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 11,00                      6,01 7,58              83,34                               

89362 12.4.23
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 86,00                      7,53 9,49              816,40                             

89367 12.4.24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00                        10,76 13,57            54,26                               

89501 12.4.25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00                      13,43 16,93            253,97                             

89505 12.4.26
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 16,00                      38,46 48,49            775,78                             

89378 12.4.27
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20,00                      5,70 7,19              143,72                             

89575 12.4.28
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 7,00                        10,79 13,60            95,22                               

89401 12.4.29
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 57,50                      7,57 9,54              548,75                             
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89402 12.4.30
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 154,90                   9,28 11,70            1.812,22                         

89403 12.4.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 15,74                      16,22 20,45            321,86                             

89449 12.4.32
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 40,70                      19,57 24,67            1.004,15                         

89450 12.4.33
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 63,41                      32,47 40,93            2.595,68                         

89395 12.4.34
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00                      10,58 13,34            146,72                             

89398 12.4.35
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                        16,11 20,31            60,93                               

89628 12.4.36
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014

UN 27,00                      48,76 61,47            1.659,74                         

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
89400 12.4.37

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00                        18,62 23,47            70,42                               

89627 12.4.38
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 9,00                        20,07 25,30            227,72                             

COMPOSIÇÃO 12.4.39
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                        23,65 29,82            29,82                               

89362 12.4.40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                        7,53 9,49              9,49                                 

90373 12.4.41
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 37,00                      14,27 17,99            665,64                             

98558 12.4.42
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA
REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 6,00                        5,65 7,12              42,74                               

COMPOSIÇÃO 12.4.43 CAIXA D'ÁGUA  DE FIBRA DE VIDRO 5000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00                        2711,34 3.418,18      6.836,37                         

82.749,66

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ED-49004 13.1
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO

M 17,00 27,55 34,73            590,45                             

ED-49004 13.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO

M 51,00 27,55 34,73            1.771,35                         

ED-49004 13.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 45,00 27,55 34,73            1.562,95                         

INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

13
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ED-49001 13.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 17,00 18,30 23,07            392,20                             

ED-48995 13.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO

M 17,00 8,91 11,23            190,96                             

ED-48995 13.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO

M 51,00 8,91 11,23            572,87                             

ED-48995 13.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 17,00 8,91 11,23            190,96                             

91930 13.8
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 48,00 8,19 10,33            495,61                             

ED-49010 13.9
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 45,00 51,65 65,12            2.930,18                         

ED-49010 13.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 135,00 51,65 65,12            8.790,55                         

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
91924 13.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 542,00 2,49 3,14              1.701,42                         

91924 13.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 443,00 2,49 3,14              1.390,64                         

91924 13.13
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 329,00 2,49 3,14              1.032,78                         

91924 13.14
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 168,00 2,49 3,14              527,38                             

91926 13.15
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 368,00 3,64 4,59              1.688,73                         

91926 13.16
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 600,00 3,64 4,59              2.753,37                         

91926 13.17
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 410,00 3,64 4,59              1.881,47                         

91928 13.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 13,00 5,98 7,54              98,01                               

91928 13.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 87,00 5,98 7,54              655,89                             

91928 13.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 50,00 5,98 7,54              376,95                             

91928 13.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 180,00 5,98 7,54              1.357,02                         

91928 13.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 180,00 5,98 7,54              1.357,02                         
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91928 13.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE

M 180,00 5,98 7,54              1.357,02                         

11.14.09 13.24 CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE UN 2,00 51,72 65,20            130,41                             
11.14.14 13.25 CAIXA DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE UN 6,00 262,03 330,34          1.982,05                         
11.14.10 13.26 CAIXA DE PASSAGEM P/PISO 150X150X100MM-WETZEL OU EQUIVALENTE UN 1,00 54,33 68,49            68,49                               

91940 13.27
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 177,00 12,35 15,57            2.755,83                         

COMPOSIÇÃO 13.28 PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL UN 16,00 4,01 5,05              80,83                               

91955 13.29
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 26,11 32,92            197,50                             

91953 13.30
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 32,00 21,10 26,60            851,22                             

91961 13.31
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 43,35 54,65            109,30                             

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
91958 13.32

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 26,87 33,88            101,63                             

91990 13.33
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 91,00 26,02 32,80            2.985,11                         

91991 13.34
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 27,87 35,14            35,14                               

COMPOSIÇÃO 13.35 PLACA UNHA 4"X4" -  2 TOMADAS - CAIXA 4"X4" PVC UN 2,00 42,86 54,03            108,06                             
COMPOSIÇÃO 13.36  CAIXA 4"X4" PVC UN 2,00 6,46 8,14              16,28                               

ED-49197 13.37

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM,
ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

UN 15,00 171,63 216,37          3.245,61                         

74.08.50 13.38 TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO LEVE PARA CAIXA ZA (PASSEIO) - CEMIG UN 15,00 163,42 206,02          3.090,35                         
74.08.51 13.39 TAMPA E ARO DE FERRO FUNDIDO LEVE PARA CAIXA ZB (PASSEIO) - CEMIG UN 2,00 359,40 453,10          906,19                             

COMPOSIÇÃO 13.40
POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM
LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 7,00 2307,27 2.908,77      20.361,41                       

COMPOSIÇÃO 13.41 CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM² UN 15,00 12,49 15,75            236,19                             

COMPOSIÇÃO 13.42
LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ
FOTOELÉTRICO 1000W

UN 7,00 1013,78 1.278,07      8.946,51                         

COMPOSIÇÃO 13.43
SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELECÔNICO DE AÇO
GALVANIZADO

UN 7,00 90,62 114,24          799,71                             

96971 13.44
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 24,00 28,87 36,40            873,51                             
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COMPOSIÇÃO 13.45 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  ENTERRADO M 25,00 27,66 34,87            871,68                             

91835 13.46
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 111,00 7,93 10,00            1.109,71                         

91873 13.47
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 16,09 20,28            811,39                             

91896 13.48
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 14,80 18,66            130,61                             

95747 13.49
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, INSTALADO
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 78,00 41,07 51,78            4.038,60                         

COMPOSIÇÃO 13.50
CURVA DE 90° AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4  ), APARENTE, -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 53,36 67,27            740,01                             

COMPOSIÇÃO 13.51 FITA PERIGO DE TENSÃO M 5,20 5,06 6,38              33,19                               

91844 13.52
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 713,00 5,47 6,90              4.916,87                         91844 13.52
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 713,00 5,47 6,90              4.916,87                         

ED-49228 13.53 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UN 15,00 18,84 23,75            356,27                             
ED-49230 13.54 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 5,00 18,84 23,75            118,76                             
ED-49232 13.55 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 1,00 18,84 23,75            23,75                               
ED-49281 13.56 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A UN 10,00 58,98 74,36            743,56                             
ED-49272 13.57 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                               
ED-49272 13.58 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 3,00 43,03 54,25            162,74                             
ED-49270 13.59 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                               
ED-49271 13.60 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 1,00 43,03 54,25            54,25                               
ED-49265 13.61 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A UN 1,00 279,95 352,93          352,93                             
ED-49284 13.62 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UN 1,00 79,79 100,59          100,59                             
ED-49287 13.63 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A UN 2,00 79,79 100,59          201,18                             
ED-49291 13.64 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A UN 2,00 93,25 117,56          235,12                             
11.93.02 13.65 SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE UN 12,00 74,98 94,53            1.134,33                         

ED-15115 13.66
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 3,00 111,47 140,53          421,59                             

91846 13.67
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,00 7,71 9,72              126,36                             

91835 13.68
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 7,93 10,00            119,97                             

93008 13.69 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 19,00 13,23 16,68            316,90                             
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91871 13.70
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 10,22 12,88            322,11                             

95749 13.71
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 26,00 24,84 31,32            814,21                             

97599 13.72
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 30,12 37,97            113,92                             

91937 13.73 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 71,00 9,63 12,14            861,98                             

ED-13337 13.74
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES
LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E
LÂMPADAS

UN 13,00 139,03 175,28          2.278,58                         

ED-13338 13.75
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES
LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E
LÂMPADAS

UN 58,00 171,91 216,73          12.570,16                       

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA
ED-49402 13.76

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA
60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 26,00 34,74 43,80            1.138,71                         

COMPOSIÇÃO 13.77
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 2070,16 2.609,85      2.609,85                         

101880 13.78
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 1,00 892,82 1.125,58      1.125,58                         

COMPOSIÇÃO 13.79
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1115,76 1.406,64      1.406,64                         

COMPOSIÇÃO 13.80 CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM UN 8,00 9,13 11,51            92,08                               
COMPOSIÇÃO 13.81 ABRAÇADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES UN 90,00 0,07 0,09              8,20                                 

ED-20585 13.82

PADRÃO DE ENTRADA - CEMIG - TIPO C5 - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - PG 6-3, 3F+N, DISJ TRIF.
IEC 125A, CONDUTORES #50MM² (PVC, 70°), 2 ELETRODOS DE ATERRAMENTO (HASTE CANTONEIRA) E
CONDUTOR PROTEÇÃO #25MM² - PONTALETE/POSTE A DEFINIR. INSTALAÇÃO EM LADO OPOSTO DA
REDE CEMIG.

UN 1,00 3642,35 4.591,91      4.591,91                         

ED-49199 13.83

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM,
ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

UN 6,00 540,96 681,99          4.091,93                         

COMPOSIÇÃO 13.84 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 135,60 11,19 14,11            1.912,94                         
COMPOSIÇÃO 13.85 FITA PERIGO DE TENSÃO M 15,00 5,06 6,38              95,73                               
COMPOSIÇÃO 13.86 ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES UN 2,00 19,98 25,19            50,38                               
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132.860,86

CABEAMENTO ESTRUTURADO

ED-15762 14.1
CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2)
POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 11 57,73 72,78            800,58                             

ED-15752 14.2
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1)
POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UN 4 32,62 41,12            164,50                             

ED-5630 14.3
MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE
PLACA E SUPORTE

UN 26 24,37 30,72            798,80                             

ED-48365 14.4 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA M 500 5,60 7,06              3.529,96                         

COMPOSIÇÃO 14.5 CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO UN 14 23,52 29,65            415,07                             
11.11.01 14.6 ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 45 23,27 29,34            1.320,14                         
11.11.60 14.7 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X50 MM UN 3 5,45 6,87              20,61                               

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

14

11.11.60 14.7 TERMINAL PARA ELETROCALHA  100X50 MM UN 3 5,45 6,87              20,61                               
11.11.40 14.8 DERIVAÇÃO  "T" HORIZ. 90°  P/ ELETR. 100X50 MM UN 1 32,62 41,12            41,12                               

COMPOSIÇÃO 14.9 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM UN 22 16,92 21,33            469,20                             
COMPOSIÇÃO 14.10 SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM UN 2 10,23 12,89            25,79                               

11.11.16 14.11 MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA UN 27 8,42 10,62            286,61                             

91844 14.12
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100 5,47 6,90              689,60                             

93009 14.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6 19,52 24,61            147,65                             

93020 14.14
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 23,96 30,21            120,83                             

91871 14.15
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60 10,22 12,88            773,06                             

COMPOSIÇÃO 14.16  CAIXA 4"X4" PVC UN 8 6,46 8,14              65,12                               
COMPOSIÇÃO 14.17 RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM UN 1 662,56 835,29          835,29                             

ED-48373 14.18 PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO CJ 2 1252,91 1.579,54      3.159,09                         
ED-48375 14.19 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UN 1 69,23 87,28            87,28                               

COMPOSIÇÃO 14.20 BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK UN 1 33,91 42,76            42,76                               
ED-48377 14.21 ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" CJ 1 124,43 156,87          156,87                             

13.949,93

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

15
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101908 15.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 4,00 157,09 198,04          792,17                             

97599 15.2
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 9,00 30,12 37,97            341,75                             

17.50.01 15.3 PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 5,00                        4,27 5,38              26,92                               

COMPOSIÇÃO 15.4
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE EM COR BRANCA FIXADA
EM PAREDES / DIVISÓRIAS EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S2

UN 5,00 15,76 19,87            99,34                               

COMPOSIÇÃO 15.5
ESQUERDA SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR
BRANCA FIXADA ACIMA DA PORTA EM PONTOS DA ROTA DE FUGA.- CÓDIGO S3

UN 2,00 15,20 19,16            38,32                               

COMPOSIÇÃO 15.6
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM: "SAÍDA" EM
COR BRANCA FIXADA EM COLUNA / PILAR / PAREDE  EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S12

UN 2,00 15,76 19,87            39,73                               

COMPOSIÇÃO 15.7
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM EM COR
BRANCA FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO- CÓDIGO M1

UN 1,00 92,11 116,12          116,12                             

COMPOSIÇÃO 15.8
SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE MENSAGEM: "APERTE E
EMPURRE" EM COR BRANCA FIXADA PROXIMO ASSAÍDAS DE EMERGÊNCIA - CÓDIGO M7

UN 2,00 54,05 68,14            136,28                             

COMPOSIÇÃO 15.9
SÍMBOLO: QUADRADOFUNDO: VERMELHOPICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE FIXADA ACIMA
DOEXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5

UN 4,00 19,11 24,09            96,36                               

1.687,00

 AR COMPRIMIDO 

COMPOSIÇÃO 16.1
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; PRESSÃO 120psi/8bar; Q= 566 l/m; RESERVATÓRIO
150L; TENSÃO 220V; POTÊNCIA 4 HP

UN 1,00 6399,33 8.067,64      8.067,64                         

97328 16.2
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00 47,01 59,27            592,66                             

COMPOSIÇÃO 16.3 ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" UN 8,00 3,49 4,40              35,17                               
COMPOSIÇÃO 16.4 TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" UN 3,00 10,58 13,34            40,03                               
COMPOSIÇÃO 16.5 CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" UN 3,00 8,74 11,02            33,07                               

COMPOSIÇÃO 16.6
FILTRO ODONTOLÓGICO E REGULADOR DE PRESSÃO 03 ESTÁGIOS COM FILTRO COALECENTE E FILTRO
DE CARVÃO ATIVADO ROSCA Ø 1/4" + FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

UN 1,00 417,08 525,81          525,81                             

COMPOSIÇÃO 16.7 REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" UN 1,00 37,79 47,64            47,64                               
COMPOSIÇÃO 16.8 REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" UN 1,00 119,50 150,66          150,66                             

9.492,68

16

AR COMPRIMIDO

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO
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LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

93396 17.1
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                        503,82 635,17          635,17                             

93441 17.2
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                        852,94 1.075,30      1.075,30                         

COMPOSIÇÃO 17.3
BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOR NEC. E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                        1152,49 1.452,94      2.905,89                         

COMPOSIÇÃO 17.4 BANCADA GRANITO CINZA  235 X 60 CM UN 1,00                        834,46 1.052,00      1.052,00                         

BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM

17

COMPOSIÇÃO 17.5
BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                        815,50 1.028,10      1.028,10                         

COMPOSIÇÃO 17.6
BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                        922,48 1.162,97      1.162,97                         

COMPOSIÇÃO 17.7
BANCADA GRANITO CINZA 240 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE,
1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

UN 1,00                        1173,89 1.479,92      1.479,92                         

COMPOSIÇÃO 17.8
BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM
ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M

UN 1,00                        520,82 656,60          656,60                             

COMPOSIÇÃO 17.9
BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM
ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,60* M

UN 2,00                        562,77 709,48          1.418,96                         

COMPOSIÇÃO 17.10
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIÃO, E=  *2,5* CM

M2 1,95                        467,72 589,66          1.149,83                         

95470 17.11
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00                        215,03 271,09          813,26                             

95471 17.12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM
ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00                        741,98 935,41          3.741,66                         

86904 17.13
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19,00                      137,31 173,11          3.289,03                         
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ED-50329 17.14
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

U 19,00                      247,16 311,59          5.920,30                         

ED-50316 17.15
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM),
INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                        136,13 171,62          171,62                             

ED-48160 17.16
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 4,00                        216,74 273,24          1.092,98                         

95547 17.17
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 31,00                      47,82 60,29            1.868,89                         

ED-48180 17.18 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 31,00                      146,99 185,31          5.744,62                         
ED-48181 17.19 PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 31,00                      49,86 62,86            1.948,61                         

86914 17.20
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00                        47,59 60,00            119,99                             

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.86914 17.21
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00                        47,59 60,00            119,99                             

10.47.03 17.22 BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 1,00                        741,92 935,34          935,34                             
ED-48156 17.23 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 7,00                        25,86 32,60            228,21                             
10.46.05 17.24 TANQUE DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM UN 2,00                        399,82 504,05          1.008,11                         

39.567,34

OBRAS COMPLEMENTARES
13.38.30 18.1 GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 135,00                   346,24 436,50          58.928,14                       

COMPOSIÇÃO 18.2 PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -2,20X2,50M UN 2,00                        1693,13 2.134,53      4.269,05                         
COMPOSIÇÃO 18.3 PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M UN 2,00                        1869,38 2.356,72      4.713,45                         

ED-50314 18.4 CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA U 4,00                        209,01 263,50          1.054,00                         

94992 18.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 258,00                   97,44 122,84          31.693,39                       

94273 18.6
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 86,20                      38,38 48,39            4.170,84                         

LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS

18

Página 24 de 25



DATA BASE SINAPI:

BDI 26,07% SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / 
SETOP 04/2021 

PREÇO TOTAL
S/BDI C/BDI TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG

UNIDADE BÁSICA NOVO CENTRO

SANTA LUZIA / MG

ITENS UNIDDESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.

13/07/2021

UNIDADE BÁSICA NOVO CENTROOBJETO

CÓDIGO

LOCAL

PREÇO UNITÁRIO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS

21.11.18 18.7
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPÉU TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E
PINTADO H=2,50M

M 32,80                      514,59 648,74          21.278,79                       

ED-50437 18.8 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 135,00                   17,73 22,35            3.017,55                         

ED-50982 18.9 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 7,50                        271,33 342,07          2.565,49                         

98680 18.10
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 530,00                   35,64 44,93            23.813,61                       

ED-50518 18.11
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA

U 1,00                        200,38 252,62          252,62                             

17.50.01 18.12 PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 255,00                   4,34 5,47              1.395,22                         

ED-48386 18.13
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50
M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

M 75,00                      265,65 334,90          25.117,87                       

15.22.11 18.14 PISO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M2 21,00                      84,45 106,47          2.235,79                         
98557 18.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 174,00                   31,29 39,45            6.863,83                         98557 18.15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 174,00                   31,29 39,45            6.863,83                         

21.03.16 18.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 130,00                   33,40 42,11            5.473,96                         

COMPOSIÇÃO 18.17
COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 7850 X
3120 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                        11885,00 14.983,42    14.983,42                       

COMPOSIÇÃO 18.18
COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 5700 X
3800 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00                        11195,00 14.113,54    14.113,54                       

225.940,57

LIMPEZA DA OBRA
ED-50266 19.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 380,00                   5,32 6,71              2.548,63                         

2.548,63

Orçamento
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LIMPEZA DA OBRA
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