
Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total (R$)

2.121.042,83
1, SERVIÇOS INICIAIS - 227.584,75

OBJETO: AMPLIAÇÃO  ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR BARBOSA DE SOUZA
LOCAL:  Av. VIII, 201 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090

AMPLIAÇÃO DE 7 SALAS DE AULA, VESTIARIOS E ÁREA EXTERNA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2021, SETOP 01/2021, SUDECAP 04/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

 BDI 
26,24%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MINAS GERAIS 

1, SERVIÇOS INICIAIS - 227.584,75
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / INSTALAÇÃO DE OBRA - 135.293,47

1.1.1 SUDECAP 37259
PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM - PLACA DE 
OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

M2 2,00 260,74R$  329,16R$  658,32R$  

1.1.2 SETOP ED-50150

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO 
E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA UN 1,00 332,05R$  419,18R$  419,18R$  

1.1.3 SETOP ED-50151
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA

U 1,00 539,26R$  680,76R$  680,76R$  

1.1.4 SETOP ED-16342 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER UN 3,00 296,01R$  373,68R$  1.121,04R$  

1.1.5 SETOP ED-16343
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO 
DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO

UN 1,00 254,12R$  320,80R$  320,80R$  

1.1.6 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 3,00 680,00R$  858,43R$  2.575,29R$  

1.1.7 SETOP ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 
COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 622,57R$  785,93R$  6.287,44R$  
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1.1.8 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA 
VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS 
SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E 
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 725,39R$  915,73R$  7.325,84R$  

1.1.9
SETOP

PMv3.0.4
ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 
ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 8,00 613,32R$  774,26R$  6.194,08R$  

1.1.10 SUDECAP 40.60.61
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO ELETRICA -
REFEITORIO TIPO I UN 1,00 202,71R$  255,90R$  255,90R$  

1.1.11 SUDECAP 40.60.74
SERVICOS AUXILIARES - BARRACAO DE OBRA - INSTALAÇAO
HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

UN 1,00 286,46R$  361,63R$  361,63R$  

1.1.12 SUDECAP 45659 BARRACAO DE OBRA - REFEITORIO TIPO I UN 1,00 4.014,69R$  5.068,14R$  5.068,14R$  

1.1.13 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 89,30 60,52R$  76,40R$  6.822,52R$  1.1.13 SINAPI 99059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 89,30 60,52R$  76,40R$  6.822,52R$  

1.1.14 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 88,00 152,59R$  192,63R$  16.951,44R$  

1.1.15 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 88,00 2,17R$  2,74R$  241,12R$  

1.1.16 SINAPI 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2880,00 20,60R$  26,01R$  74.908,80R$  
1.1.17 SINAPI 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 71,55 5,68R$  7,17R$  513,01R$  

1.1.18 SETOP ED-9076
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), 
INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E
DESMONTAGEM

MXMÊS 227,70 12,00R$  15,15R$  3.449,66R$  

1.1.19 SETOP ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO 
TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME

M 113,85 7,92R$  10,00R$  1.138,50R$  

1.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES -R$  35.402,19

1.2.1 SETOP ED-48445
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

M3 64,20 139,77R$  176,45R$  11.328,09R$  

1.2.2 SETOP ED-48444
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO
PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO.

M3 51,00 79,20R$  99,98R$  5.098,98R$  

1.2.3 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA 
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 30,00 14,32R$  18,08R$  542,40R$  

1.2.4 SUDECAP 36937 REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO M 30,00 7,15R$  9,03R$  270,90R$  
1.2.5 SETOP ED-51125 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 118,20 22,00R$  27,77R$  3.282,41R$  

1.2.6 SETOP ED-51133
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 
DMT <= 50 M

M3 118,20 31,42R$  39,66R$  4.687,81R$  
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1.2.7 SINAPI 98527
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 4,00 140,69R$  177,61R$  710,44R$  

1.2.8 SINAPI 98530
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 
OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 4,00 101,83R$  128,55R$  514,20R$  

1.2.9 SETOP ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA

M2 1420,00 2,40R$  3,03R$  4.302,60R$  

1.2.10 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1420,00 0,30R$  0,38R$  539,60R$  

1.2.11 SETOP ED-51132
CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - 
MECÂNICA

M3 222,00 1,41R$  1,78R$  395,16R$  

1.2.12 SUDECAP 38059
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT  > 5 KM

M3KM 2220,00 1,33R$  1,68R$  3.729,60R$  

1.3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -R$  56.889,09

1.3.1 SETOP ED-51105
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 577,00 3,30R$  4,17R$  2.406,09R$  

1.3.2 SUDECAP 38059
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT  > 5 KM

M3KM 8010,00 1,33R$  1,68R$  13.456,80R$  

1.3.3 sudecap 36965 ATERRO COMPACTADO - COM ROLO VIBRATORIO M3 430,00 3,64R$  4,60R$  1.978,00R$  

1.3.4 SETOP ED-51103
ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM TRATOR, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M 
EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 15,00 2,56R$  3,23R$  48,45R$  

PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS
1.3.5 SETOP ED-49568

PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS
U 10,00 55,04R$  69,48R$  694,80R$  

1.3.6 SUDECAP 51441 SOLO CIMENTO - SOLO CIMENTO 1:10 M3 112,50 265,53R$  335,21R$  37.711,13R$  

1.3.7 SETOP ED-49555
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

U 2,00 95,08R$  120,03R$  240,06R$  

1.3.8 SETOP ED-49559
ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 
SOLOS

U 8,00 35,03R$  44,22R$  353,76R$  

2, FUNDAÇÃO E ESTRUTURA -R$  592.256,24
2.1. ESTACA PRÉ MOLDADA -R$  46.098,47

2.1.1. SETOP ED-49720
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM VB 1,00 9.000,00R$  11.361,60R$  11.361,60R$  

2.1.2. SETOP ED-49724
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 330
MM/90T

M 81,00 154,78R$  195,39R$  15.826,59R$  

2.1.3. SETOP ED-49725
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 380
MM/105T

M 90,00 163,58R$  206,50R$  18.585,00R$  

2.1.4. SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 19,00 13,56R$  17,12R$  325,28R$  

2.2. BLOCOS DE COROAMENTO -R$  11.555,11

2.2.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 2,90 74,22R$  93,70R$  271,73R$  

2.2.2. SINAPI 96531
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 21,00 153,54R$  193,83R$  4.070,43R$  
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2.2.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 48,42 17,30R$  21,84R$  1.057,49R$  

2.2.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 159,52 15,54R$  19,62R$  3.129,78R$  

2.2.5. SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 0,32 53,41R$  67,42R$  21,57R$  

2.2.6. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 5,85 24,89R$  31,42R$  183,81R$  

2.2.7. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 5,85 4,84R$  6,11R$  35,74R$  

2.2.8. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,90 412,86R$  521,19R$  1.511,45R$  

2.2.9. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A 
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

M2 22,41 45,00R$  56,81R$  1.273,11R$  

2.3. VIGAS BALDRAME -R$  55.265,83

2.3.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 7,20 97,22R$  122,73R$  883,66R$  

2.3.2. SINAPI 96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 94,00 139,30R$  175,85R$  16.529,90R$  

2.3.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 60 

KG 100,18 19,19R$  24,23R$  2.427,36R$  2.3.3. SINAPI 96543
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100,18 19,19R$  24,23R$  2.427,36R$  

2.3.4. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 245,82 15,54R$  19,62R$  4.822,99R$  

2.3.5. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 54,17 13,19R$  16,65R$  901,93R$  

2.3.6. SINAPI 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 
DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 22,25 12,58R$  15,88R$  353,33R$  

2.3.7. SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA M3 5,68 53,41R$  67,42R$  382,95R$  

2.3.8. SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4,74 369,70R$  466,71R$  2.212,21R$  

2.3.9. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 94,74 4,84R$  6,11R$  578,86R$  

2.3.10. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 7,20 412,86R$  521,19R$  3.752,57R$  

2.3.11. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A

M2 394,65 45,00R$  56,81R$  22.420,07R$  

2.4. PISO -R$  76.937,30
2.4.1. SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 26,08 104,50R$  131,92R$  3.440,47R$  

2.4.2. SINAPI 94997
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 521,55 111,63R$  140,92R$  73.496,83R$  

2.5. PILARES -R$  35.665,59
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2.5.1. SINAPI 92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 112,00 106,70R$  134,70R$  15.086,40R$  

2.5.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 151,68 16,80R$  21,21R$  3.217,13R$  

2.5.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 18,52 16,45R$  20,77R$  384,66R$  

2.5.4.
PMv3.0.4
SINAPI

92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 300,53 14,43R$  18,22R$  5.475,66R$  

2.5.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 117,41 12,29R$  15,51R$  1.821,03R$  

2.5.6. SETOP ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO M3 6,80 386,52R$  487,94R$  3.317,99R$  2.5.6. SETOP ED-49639 ACABAMENTO M3 6,80 386,52R$  487,94R$  3.317,99R$  

2.5.7. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A 
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

M2 112,00 45,00R$  56,81R$  6.362,72R$  

2.6. VIGAS -R$  83.812,39

2.6.1. SINAPI 92452
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 229,80 127,94R$  161,51R$  37.115,00R$  

2.6.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 295,00 16,80R$  21,21R$  6.256,95R$  

2.6.3. SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 15,00 16,45R$  20,77R$  311,55R$  

2.6.4. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 500,00 14,43R$  18,22R$  9.110,00R$  

2.6.5. SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 242,00 12,29R$  15,51R$  3.753,42R$  
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2.6.6. SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 261,00 11,88R$  15,00R$  3.915,00R$  

2.6.7. SETOP ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO M3 21,10 386,52R$  487,94R$  10.295,53R$  

2.6.8. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A 
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

M2 229,80 45,00R$  56,81R$  13.054,94R$  

2.7. LAJE MACIÇA -R$  273.893,06

2.7.1.
SINAPI

92484
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 437,50 276,68R$  349,28R$  152.810,00R$  

2.7.2. SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 144,00 15,57R$  19,66R$  2.831,04R$  

2.7.3. SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1232,00 15,51R$  19,58R$  24.122,56R$  

2.7.4. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- KG 1036,00 15,16R$  19,14R$  19.829,04R$  2.7.4. SINAPI 92770 ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1036,00 15,16R$  19,14R$  19.829,04R$  

2.7.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1171,00 13,86R$  17,50R$  20.492,50R$  

2.7.6. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 174,00 11,86R$  14,97R$  2.604,78R$  

2.7.7. SETOP ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO M3 54,00 386,52R$  487,94R$  26.348,76R$  

2.7.8. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE M2 437,50 45,00R$  56,81R$  24.854,38R$  

2.8. ESCADA -R$  9.028,49

2.8.1. SINAPI 101977
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES 
EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

M2 13,00 229,29R$  289,46R$  3.762,98R$  

2.8.2. SINAPI 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_11/2020 KG 42,80 21,12R$  26,66R$  1.141,05R$  
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2.8.3. SINAPI 95946
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_11/2020

KG 112,00 15,32R$  19,34R$  2.166,08R$  

2.8.4. SETOP ED-49639

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM 
FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO M3 2,50 386,52R$  487,94R$  1.219,85R$  

2.8.5. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A 
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

M2 13,00 45,00R$  56,81R$  738,53R$  

3, ALVENARIA -R$  75.182,10
3.1. ALVENARIA -R$  75.182,10

3.1.1. SINAPI 87493

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 235,46 79,13R$  99,89R$  23.520,10R$  

3.1.2. SINAPI 87481

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 347,61 75,13R$  94,84R$  32.967,33R$  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

3.1.3. SINAPI 87479
DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 55,13 61,10R$  77,13R$  4.252,18R$  

3.1.4. SINAPI 93191
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 84,40 42,63R$  53,82R$  4.542,41R$  

3.1.5. SINAPI 93192
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 16,00 42,82R$  54,06R$  864,96R$  

3.1.6. SINAPI 93199
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 84,40 31,44R$  39,69R$  3.349,84R$  

3.1.7. SETOP ED-9907

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20
MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO M3 0,73 2.352,12R$  2.969,32R$  2.167,60R$  

3.1.8. SUDECAP 37143
IMPERMEABILIZAÇAO POR INFILTRAÇAO E CRISTALIZAÇAO - SISTEMA A 
BASE DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

M2 61,92 45,00R$  56,81R$  3.517,68R$  

4, COBERTURA -R$  148.049,75
4.1. COBERTURA DAS SALAS -R$  148.049,75

4.1.1. SINAPI 92574
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 343,90 125,44R$  158,36R$  54.460,00R$  
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4.1.2. SINAPI 92593
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 
TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

KG 4415,35 10,63R$  13,42R$  59.254,00R$  

4.1.3. SETOP ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

M2 291,30 27,95R$  35,28R$  10.277,06R$  

4.1.4. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 345,08 53,11R$  67,05R$  23.137,61R$  

4.1.5. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 30,55 23,88R$  30,15R$  921,08R$  

5, ESQUADRIAS -R$  157.457,42
5.1. ESQUADRIAS -R$  157.457,42

5.1.1. SINAPI 94562

JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 63,00 619,14R$  781,60R$  49.240,80R$  

5.1.2. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E M2 17,52 647,44R$  817,33R$  14.319,62R$  

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

5.1.3. SINAPI 99861
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

M2 80,52 541,63R$  683,75R$  55.055,55R$  

5.1.4. SETOP ED-51157
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO 
COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 80,52 124,11R$  156,68R$  12.615,87R$  

5.1.5. SINAPI PORT-MET
PORTA EM AÇO, EM CHAPA TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, BATENTE, 
INCLUSIVE FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 19,38 580,81R$  733,21R$  14.209,61R$  

5.1.6. SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 199,80 26,38R$  33,30R$  6.653,34R$  

5.1.7. SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 161,04 26,38R$  33,30R$  5.362,63R$  

6, REVESTIMENTOS -R$  331.553,07
6.1. REVESTIMENTO DE PAREDE -R$  107.362,17

6.1.1. SINAPI 87908

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

M2 470,92 6,45R$  8,14R$  3.833,29R$  
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6.1.2. SINAPI 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 
PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400
L. AF_06/2014

M2 805,47 4,88R$  6,16R$  4.961,70R$  

6.1.3. SINAPI 87538

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO 
DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 1276,39 53,77R$  67,88R$  86.641,35R$  

6.1.4. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 108,79 53,00R$  66,91R$  7.279,14R$  

6.1.5. SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 17,80 206,79R$  261,05R$  4.646,69R$  
6.2. REVESTIMENTO DE PISO -R$  110.732,07

6.2.1. SETOP ED-50566
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 20MM M2 342,30 27,11R$  34,22R$  11.713,51R$  

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
6.2.2. SETOP ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 30MM M2 350,40 31,68R$  39,99R$  14.012,50R$  

6.2.3. SETOP ED-50611

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR 
CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA, RESINA E
POLIMENTO MECANIZADO M2 694,50 77,65R$  98,03R$  68.081,84R$  

6.2.4. SETOP ED-50783
RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA,
ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO M 327,50 30,23R$  38,16R$  12.497,40R$  

6.2.5. SETOP ED-50754

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 
DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 40,31 84,65R$  106,86R$  4.307,53R$  

6.2.6. SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 0,45 209,98R$  265,08R$  119,29R$  
6.3. PINTURA -R$  113.458,83

6.3.1. SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 1276,39 16,77R$  21,17R$  27.021,18R$  

6.3.2. SETOP ED-50476
EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M2 443,08 26,14R$  33,00R$  14.621,64R$  
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6.3.3. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 1276,39 2,44R$  3,08R$  3.931,28R$  

6.3.4. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 443,08 2,79R$  3,52R$  1.559,64R$  

6.3.5. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 581,84 11,72R$  14,80R$  8.611,23R$  

6.3.6. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 443,08 13,35R$  16,85R$  7.465,90R$  

6.3.7. SUDECAP 17.25.04
PINTURA ESMALTE SINTETICO - ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/
SELADOR ACRILICO M2 1429,09 15,75R$  19,88R$  28.410,31R$  

6.3.8. SETOP ED-50519
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M2 714,55 21,90R$  27,65R$  19.757,31R$  

6.3.9. SETOP ED-50490
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2)
DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM

M 114,43 14,40R$  18,18R$  2.080,34R$  

7, INSTALAÇÕES ELETRICAS -R$  66.753,96
7.1. ELETRICA -R$  66.753,96

7.1.1. SETOP ED-49070
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 3/4" (20MM),
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 24,90R$  31,43R$  31,43R$  

7.1.2. SETOP ED-49073
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "C", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM),
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 47,69R$  60,20R$  60,20R$  

7.1.3. SETOP ED-49124
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "LL", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM),
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO UN 1,00 47,69R$  60,20R$  60,20R$  

7.1.4. SETOP ED-49197
CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM - PASSEIO

UN 10,00 202,53R$  255,67R$  2.556,70R$  

7.1.5. SETOP ED-49187

CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, 
DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 58,00 7,88R$  9,95R$  577,10R$  

7.1.6. SUDECAP 44514
CAIXA E ACESSORIOS - DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU
EQUIVALENTE

UN 7,00 8,38R$  10,58R$  74,06R$  

7.1.7. SUDECAP 44879
CAIXA E ACESSORIOS - DE EMBUTIR OCTOGONAL PVC 3X3" TIGRE OU
EQUIVALENTE UN 5,00 7,14R$  9,01R$  45,05R$  

7.1.8. SUDECAP 48166
CAIXA E ACESSORIOS - DE FERRO ESMALTADO C/FUNDO MOVEL
OCTOGONAL DUPLO

UN 52,00 8,41R$  10,62R$  552,24R$  

7.1.9. SETOP ED-15763

CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM,
COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA UN 17,00 9,28R$  11,72R$  199,24R$  
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7.1.10. SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, 
INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO

UN 5,00 33,82R$  42,69R$  213,45R$  

7.1.11. SUDECAP 40866
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR
20A UN 1,00 42,87R$  54,12R$  54,12R$  

7.1.12. SUDECAP 41232
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - BIPOLAR
25A UN 2,00 42,87R$  54,12R$  108,24R$  

7.1.13. SUDECAP 44884
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR
40A UN 2,00 57,24R$  72,26R$  144,52R$  

7.1.14. SUDECAP 45615
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN - TRIPOLAR
63A UN 1,00 58,76R$  74,18R$  74,18R$  

7.1.15. SETOP ED-49261 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UN 1,00 101,92R$  128,66R$  128,66R$  

7.1.16. SUDECAP 37214
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN -
MONOPOLAR 10A

UN 2,00 16,10R$  20,32R$  40,64R$  

7.1.17. SUDECAP 37579
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN -
MONOPOLAR 16A

UN 15,00 14,31R$  18,06R$  270,90R$  

7.1.18. SUDECAP 37944
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN -
MONOPOLAR 20A

UN 2,00 14,83R$  18,72R$  37,44R$  

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 

7.1.19. SETOP ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA UN 11,00 106,47R$  134,41R$  1.478,51R$  

7.1.20. SINAPI DPS 175
Dispositivo  de proteção contra surtos 175 v, 40 ka- fornecimento e instalação

UN 8,00 151,32R$  191,03R$  1.528,24R$  

7.1.21. SETOP ED-49415
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),
APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 4,00 9,52R$  12,02R$  48,08R$  

7.1.22. SETOP ED-49414
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO

M 30,00 7,05R$  8,90R$  267,00R$  

7.1.23. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 530,00 6,54R$  8,26R$  4.377,80R$  

7.1.24. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 21,10R$  26,64R$  106,56R$  

7.1.25. SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 26,11R$  32,96R$  197,76R$  

7.1.26. SINAPI IDIMM

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10 A /250  V, COM 2 MÓDULOS DE 
DIMMER DE 127V, 300 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM
SUPORTE E PLACA 4'' X 4''. UN 7,00 130,40R$  164,62R$  1.152,34R$  
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7.1.27. sudecap 11.37.24
LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W
COMPLETA 120CM (LAMPADA LED E SOQUETE) UN 42,00 122,29R$  154,38R$  6.483,96R$  

7.1.28. sudecap 11.37.22
LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 - 2X18W
COMPLETA 60CM (LAMPADA LED E SOQUETE) CJ 10,00 107,79R$  136,07R$  1.360,70R$  

7.1.29. SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 8,00 307,48R$  388,16R$  3.105,28R$  

7.1.30. SINAPI REF50W
LUMINARIA REFLETOR LED COMPLETA 50 W-FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 82,37R$  103,98R$  103,98R$  

7.1.31. SUDECAP 11.45.46 ARANDELA - TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE UN 5,00 30,29R$  38,24R$  191,20R$  

7.1.32. SINAPI P6M
poste  em aço galvanizado 7m,com  2 braços  para duas luminarias,para
iluminação,  fornecimento e instação.

UN 4,00 1.769,63R$  2.233,98R$  8.935,92R$  

7.1.33. SINAPI Q 28

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 28 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1.079,51R$  1.362,77R$  1.362,77R$  

7.1.34. SINAPI Q32

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA até 36 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 890,95R$  1.124,74R$  1.124,74R$  

quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores DIN-
7.1.35. SINAPI Q8

quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 8 disjuntores DIN-
fornecimento e instalação

UN 1,00 50,82R$  64,16R$  64,16R$  

7.1.36. SETOP ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 
10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE,
MÓDULO E PLACA

UN 14,00 30,71R$  38,77R$  542,78R$  

7.1.37. SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA UN 19,00 19,11R$  24,12R$  458,28R$  

7.1.38. SETOP ED-48951

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO
2,5 MM2, 70°C, 450/750V M 1930,00 4,22R$  5,33R$  10.286,90R$  

7.1.39. SETOP ED-48956

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4
MM2, 70°C, 450/750V M 230,00 5,89R$  7,44R$  1.711,20R$  

7.1.40. SETOP ED-49001

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16
MM2, 90°C, 0,6/1KV M 25,00 18,30R$  23,10R$  577,50R$  
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7.1.41. SETOP ED-49004

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25
MM2, 90°C, 0,6/1KV M 315,00 27,55R$  34,78R$  10.955,70R$  

7.1.42. SETOP ED-48992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2,
90°C, 0,6/1KV M 280,00 5,99R$  7,56R$  2.116,80R$  

7.1.43. SETOP ED-48966

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 
HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO
10 MM2, 70°C, 450/750V M 15,00 12,97R$  16,37R$  245,55R$  

7.1.44. SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") M 42,00 21,50R$  27,14R$  1.139,88R$  

7.1.45. SETOP ED-49320
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES,
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") M 35,00 33,84R$  42,72R$  1.495,20R$  

7.1.46. SETOP ED-13343

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA
DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA UN 5,00 16,92R$  21,36R$  106,80R$  

8, HIDRAULICA -R$  72.515,108, HIDRAULICA -R$  72.515,10
8.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -R$  72.515,10

8.1.1. SETOP ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA UN 2,00 603,54R$  761,91R$  1.523,82R$  

8.1.2. SINAPI 94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 25,76R$  32,52R$  65,04R$  

8.1.3. SINAPI 94656

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 5,43R$  6,85R$  6,85R$  

8.1.4. SINAPI 89409

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 6,16R$  7,78R$  7,78R$  

8.1.5. SINAPI 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014 UN 7,00 5,21R$  6,58R$  46,06R$  
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8.1.6. SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 M 30,96 9,28R$  11,72R$  362,85R$  

8.1.7. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 4,13R$  5,21R$  5,21R$  

8.1.8. SINAPI 89441
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 
X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 16,95R$  21,40R$  21,40R$  

8.1.9. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

U 2,00 76,92R$  97,10R$  194,20R$  

8.1.10. SUDECAP 42667 TORNEIRA - DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 2,00 28,38R$  35,83R$  71,66R$  
8.1.11. SUDECAP 46684 TORNEIRA - P/LAVATORIO 1190-DL  D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 8,00 140,38R$  177,22R$  1.417,76R$  

8.1.12. SETOP ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO

U 4,00 442,48R$  558,59R$  2.234,36R$  

8.1.13. SETOP ED-50299

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 
LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E U 2,00 552,56R$  697,55R$  1.395,10R$  8.1.13. SETOP ED-50299 LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO

U 2,00 552,56R$  697,55R$  1.395,10R$  

8.1.14. SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 
(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 
COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

U 2,00 461,76R$  582,93R$  1.165,86R$  

8.1.15. SUDECAP 10.41.09
VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU
EQUIVALENTE

UN 8,00 94,33R$  119,08R$  952,64R$  

8.1.16. SINAPI 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2,00 279,97R$  353,43R$  706,86R$  

8.1.17. SETOP ED-50001
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), INCLUSIVE
VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 2,00 28,50R$  35,98R$  71,96R$  

8.1.18. SUDECAP 53257
REGISTRO DE GAVETA - COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR
OU EQUIVALENTE UN 4,00 118,93R$  150,14R$  600,56R$  
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8.1.19. SUDECAP 41202
REGISTRO DE PRESSAO - COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4"
FABRIMAR/EQUIVALENTE

UN 2,00 43,58R$  55,02R$  110,04R$  

8.1.20. SINAPI BLV
BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40
MM)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 6,55R$  8,27R$  66,16R$  

8.1.21. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2”X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 7,82R$  9,87R$  78,96R$  

8.1.22. SINAPI 89534
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 2,00 4,41R$  5,57R$  11,14R$  

8.1.23. SINAPI 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, UN 2,00 5,43R$  6,85R$  13,70R$  

8.1.24. SINAPI 94662

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16,00 12,21R$  15,41R$  246,56R$  

8.1.25. SINAPI 94666

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 34,02R$  42,95R$  171,80R$  

8.1.26. SINAPI 94713

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 236,91R$  299,08R$  598,16R$  

8.1.27. SINAPI B60
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL-fornecimento e instalação

UN 8,00 11,07R$  13,97R$  111,76R$  

8.1.28. SINAPI B50
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL-FORNECIMENTO E INSTALÇÃO UN 2,00 9,51R$  12,01R$  24,02R$  

8.1.29. SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 10,00 7,53R$  9,51R$  95,10R$  

8.1.30. SINAPI 89413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 7,99R$  10,09R$  50,45R$  

8.1.31. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 13,43R$  16,95R$  33,90R$  

8.1.32. SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 38,46R$  48,55R$  194,20R$  
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8.1.33. SINAPI 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 125,72R$  158,71R$  634,84R$  

8.1.34. SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 4,00 21,33R$  26,93R$  107,72R$  

8.1.35. SETOP ED-50019
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES M 14,54 18,27R$  23,06R$  335,29R$  

8.1.36. SETOP ED-50020
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES M 11,84 23,45R$  29,60R$  350,46R$  

8.1.37. SETOP ED-50022
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 11,80 30,80R$  38,88R$  458,78R$  

8.1.38. SETOP ED-50023
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 21,99 39,83R$  50,28R$  1.105,66R$  

8.1.39. SETOP ED-50024
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 4,21 54,81R$  69,19R$  291,29R$  

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
8.1.40. SINAPI 89440 ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 7,48R$  9,44R$  75,52R$  

8.1.41. SINAPI 89443
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 3,00 12,43R$  15,69R$  47,07R$  

8.1.42. SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 21,53R$  27,18R$  54,36R$  

8.1.43. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 6,00 48,76R$  61,55R$  369,30R$  

8.1.44. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 91,28R$  115,23R$  115,23R$  

8.1.45. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 20,07R$  25,34R$  50,68R$  

8.1.46. SINAPI T75x60
TE DE REDUÇÃO 75 X 60 MM SOLDAVEL 90 GRAUS-fornecimento e
instalação

UN 2,00 150,87R$  190,46R$  380,92R$  

8.1.47. SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 14,27R$  18,01R$  216,12R$  
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8.1.48. SETOP ED-49883

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 4,00 286,69R$  361,92R$  1.447,68R$  

8.1.49. SETOP ED-50014 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM UN 2,00 59,09R$  74,60R$  149,20R$  
8.1.50. SETOP ED-50015 CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM UN 2,00 65,17R$  82,27R$  164,54R$  
8.1.51. SETOP ED-49954 RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA UN 2,00 19,88R$  25,10R$  50,20R$  

8.1.52. SETOP ED-50320

INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1.1/2"), INCLUSIVE 
FORNECIMENTO UN 8,00 110,92R$  140,03R$  1.120,24R$  

8.1.53. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1”PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 6,34R$  8,00R$  64,00R$  

8.1.54. SINAPI CL45

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 58,94R$  74,41R$  148,82R$  

8.1.55. SINAPI 89811

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 33,29R$  42,03R$  336,24R$  8.1.55. SINAPI 89811 ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00 33,29R$  42,03R$  336,24R$  

8.1.56. SINAPI 89728

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00 10,11R$  12,76R$  127,60R$  

8.1.57. SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 4,00 6,42R$  8,10R$  32,40R$  

8.1.58. SINAPI 89806

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 14,30R$  18,05R$  36,10R$  

8.1.59. SINAPI J4
JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40  MM, SERIE
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

UN 8,00 7,88R$  9,95R$  79,60R$  

8.1.60. SINAPI J10050
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
fornecimento e instalação

UN 2,00 29,72R$  37,52R$  75,04R$  

8.1.61. SINAPI J10075
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
fornecimento e instalação

UN 2,00 38,50R$  48,60R$  97,20R$  

8.1.62. SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 44,60R$  56,30R$  337,80R$  
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8.1.63. SINAPI 89821

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 13,99R$  17,66R$  211,92R$  

8.1.64. SETOP ED-50105
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE
ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 23,73 30,65R$  38,69R$  918,11R$  

8.1.65. SETOP ED-50034
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB -
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,64 16,96R$  21,41R$  270,62R$  

8.1.66. SETOP ED-50027
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV
- SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 1,24 22,48R$  28,38R$  35,19R$  

8.1.67. SETOP ED-50028
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV
- SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES M 2,06 28,00R$  35,35R$  72,82R$  

8.1.68. SETOP ED-50038
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV
- SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 27,70 49,16R$  62,06R$  1.719,06R$  

8.1.69. SINAPI 89801

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 12,00 6,35R$  8,02R$  96,24R$  

8.1.70. SINAPI 89805

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 13,30R$  16,79R$  33,58R$  

8.1.71. SINAPI j7550
JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
fornecimento e instalação

UN 2,00 25,49R$  32,18R$  64,36R$  

8.1.72. SINAPI 89665
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 13,27R$  16,75R$  33,50R$  

8.1.73. SETOP ED-8845
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 28,60 18,18R$  22,95R$  656,37R$  

8.1.74. SETOP ED-8846
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, 
PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES M 20,15 23,21R$  29,30R$  590,40R$  

8.1.75. SINAPI T10050
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 32,47R$  40,99R$  163,96R$  

8.1.76. SINAPI T5050
TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,82R$  26,28R$  105,12R$  

8.1.77. SINAPI T7550
TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 29,82R$  37,64R$  75,28R$  

8.1.78. SUDECAP 10.48.40 COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 50MM UN 2,00 9,05R$  11,42R$  22,84R$  
8.1.79. SUDECAP 10.48.42 COMPLEMENTO - TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM UN 2,00 12,05R$  15,21R$  30,42R$  
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8.1.80. SINAPI 89813

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 6,39R$  8,07R$  16,14R$  

8.1.81. SINAPI 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 11,32R$  14,29R$  28,58R$  

8.1.82. SETOP ED-50298

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO

U 4,00 442,48R$  558,59R$  2.234,36R$  

8.1.83. SETOP ED-50299

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR 
BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 
DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 
LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO

U 2,00 552,56R$  697,55R$  1.395,10R$  

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL 

8.1.84. SETOP ED-50301

(PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA 
BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO 
ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA 
COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

U 2,00 461,76R$  582,93R$  1.165,86R$  

8.1.85. SUDECAP 10.41.09
VASO SANITARIO - ASSENTO SANITARIO TONDO VOGUE PLUS OU
EQUIVALENTE

UN 8,00 94,33R$  119,08R$  952,64R$  

8.1.86. SINAPI BANCC3

BANCADA GRANITO CINZA,  1,615*0,53 CM, INCL.  3 CUBAS DE EMBUTIR 
OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,3 VÁLVULA METAL CROMADO, 3 SIFÃO 
FLEXÍVEL PVC,3  ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E 3 TORNEIRA 
CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00 1.301,44R$  1.642,94R$  3.285,88R$  

8.1.87. SINAPI banc1

BANCADA GRANITO CINZA,  0,7*0,53 CM, INCL.   CUBA DE EMBUTIR OVAL 
LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO,  SIFÃO FLEXÍVEL 
PVC,  ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E  TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

u 2,00 508,33R$  641,72R$  1.283,44R$  
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8.1.88. SETOP ED-48163

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM 
PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 8,00 100,86R$  127,33R$  1.018,64R$  

8.1.89. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 11,75 512,03R$  646,39R$  7.595,08R$  

8.1.90. SINAPI 91305
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 10,00 77,02R$  97,23R$  972,30R$  

8.1.91. SINAPI 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, 
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 386,68R$  488,14R$  1.952,56R$  

8.1.92. SINAPI 100863
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 660,64R$  833,99R$  1.667,98R$  

8.1.93. SETOP ED-48533
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

M2 26,45 554,66R$  700,20R$  18.520,29R$  

8.1.94. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 47,82R$  60,37R$  362,22R$  8.1.94. SINAPI 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 6,00 47,82R$  60,37R$  362,22R$  

8.1.95. SETOP ED-48183
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO

U 12,00 39,68R$  50,09R$  601,08R$  

8.1.96. SUDECAP 16.20.01
ESPELHO NACIONAL - E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON

M2 2,77 188,32R$  237,74R$  658,54R$  

8.1.97. SUDECAP 10.47.08
BEBEDOURO E FILTRO - BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M
ATENDE 40P UN 2,00 866,92R$  1.094,40R$  2.188,80R$  

9, DRENAGEM -R$  71.210,26
9.1. -R$  71.210,26

9.1.1. SETOP ED-49870

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 3,00 91,48R$  115,48R$  346,44R$  

9.1.2. SETOP ED-49873

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 143,54R$  181,20R$  362,40R$  
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9.1.3. SETOP ED-49874

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 184,13R$  232,45R$  464,90R$  

9.1.4. SETOP ED-49880

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 283,40R$  357,76R$  357,76R$  

9.1.5. SINAPI 95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 8,00 72,70R$  91,78R$  734,24R$  

9.1.6. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 8,87 66,09R$  83,43R$  740,02R$  

9.1.7. SINAPI tubo 150
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 64,07 110,06R$  138,94R$  8.901,89R$  

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

9.1.8. SINAPI 95695
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 18,00 72,70R$  91,78R$  1.652,04R$  

9.1.9. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 62,17 47,50R$  59,96R$  3.727,71R$  

9.1.10. SINAPI 91175
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 
COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM
PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 62,17 3,37R$  4,25R$  264,22R$  

9.1.11. SETOP ED-50664
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66
CM M 57,75 68,86R$  86,93R$  5.020,21R$  

9.1.12. SETOP ED-49871

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 115,75R$  146,12R$  292,24R$  

9.1.13. SETOP ED-49877

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 183,48R$  231,63R$  231,63R$  
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9.1.14. SETOP ED-49880

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X80CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 283,40R$  357,76R$  357,76R$  

9.1.15. SETOP ED-49894

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), 
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM 
TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00 339,85R$  429,03R$  429,03R$  

9.1.16. SETOP ED-49905

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

UN 2,00 144,10R$  181,91R$  363,82R$  

9.1.17. SETOP ED-14737

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA 
IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA 
REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM 
(3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS 
DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM M 48,52 241,37R$  304,71R$  14.784,53R$  9.1.17. SETOP ED-14737 DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M

9.1.18. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M 100,80 66,09R$  83,43R$  8.409,74R$  

9.1.19. SINAPI tubo 150
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

m 116,66 110,06R$  138,94R$  16.208,74R$  

9.1.20. SUDECAP 37753 DRENO BARBACAN - D= 100 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 5,00 7,87R$  9,94R$  49,70R$  

9.1.21. SUDECAP 37298
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO

M2 2,40 11,27R$  14,23R$  34,15R$  

9.1.22. SINAPI 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 2,40 126,05R$  159,13R$  381,91R$  

9.1.23. SUDECAP 36937 REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO M 3,00 7,15R$  9,03R$  27,09R$  

9.1.24. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M 3,00 36,61R$  46,22R$  138,66R$  

9.1.25. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021 M3 52,27 62,14R$  78,45R$  4.100,58R$  
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9.1.26. SUDECAP 40.32.30 MOVIMENTO DE TERRA - REATERRO MANUAL DE VALAS M3 52,27 42,87R$  54,12R$  2.828,85R$  
10, OUTROS -R$  228.070,61

10.1. PINTURA MURO EXTERNO -R$  25.382,00

10.1.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1715,00 11,72R$  14,80R$  25.382,00R$  

10.2. PINTURA QUADRA -R$  8.367,58
10.2.1. SETOP ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 361,20 2,65R$  3,35R$  1.210,02R$  

10.2.2. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014 M2 361,20 2,44R$  3,08R$  1.112,50R$  

10.2.3. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 361,20 11,72R$  14,80R$  5.345,76R$  

10.2.4. SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,00 26,38R$  33,30R$  699,30R$  

10.3. PAISAGISMO EXTERNO E ESTACIONAMENTO- outros -R$  194.321,03

10.3.1. SETOP ED-15342

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALANÇO (REMA-REMA) METÁLICO COM 
SEIS LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 2.252,57R$  2.843,64R$  5.687,28R$  

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

10.3.2. SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M 75,00 36,61R$  46,22R$  3.466,50R$  

10.3.3. SETOP ED-49576

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS 
LUGARES PARA PARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NÃO 
ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA , 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 2,00 1.033,93R$  1.305,23R$  2.610,46R$  

10.3.4. SINAPI 92392
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 510,00 107,41R$  135,59R$  69.150,90R$  

10.3.5. SUDECAP 21.30.06
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M2 852,00 15,90R$  20,07R$  17.099,64R$  

10.3.6. SETOP ED-50432
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA
60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS U 8,00 10,65R$  13,44R$  107,52R$  

10.3.7. SETOP ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS 
EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D
= 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) CJ 6,00 729,81R$  921,31R$  5.527,86R$  

10.3.8. SETOP ED-50441 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - CÁSSIA MIMOSA U 2,00 77,00R$  97,20R$  194,40R$  
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10.3.9. SETOP ED-50439 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA U 3,00 101,33R$  127,92R$  383,76R$  
10.3.10. SETOP ED-50442 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - JACARANDÁ MIMOSO U 3,00 72,00R$  90,89R$  272,67R$  

10.3.11. SETOP ED-50945

GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO
DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO 
INOX D = 1 1/2" M 28,30 727,80R$  918,77R$  26.001,19R$  

10.3.12. SETOP ED-50943
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM
ALVENARIA

M 6,00 327,02R$  412,83R$  2.476,98R$  

10.3.13. SETOP ED-50946
GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO
DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M M 108,40 427,80R$  540,05R$  58.541,42R$  

10.3.14. SETOP ED-50948 ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4" M 5,65 365,58R$  461,51R$  2.607,53R$  
10.3.15. SUDECAP 40.70.24 PINTURA - OLEO C/ 1 DEMÃO DE ZARCÃO SOBRE SERRALHERIA M2 8,48 18,02R$  22,75R$  192,92R$  

11, LIMPEZA -R$  18.268,60
11.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA -R$  18.268,60

11.1.1. SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1420,00 5,32R$  6,72R$  9.542,40R$  

11.1.2. SETOP ED-50270
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS

MÊS 4,00 1.728,10R$  2.181,55R$  8.726,20R$  

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132.140,97
12.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 132.140,97

12.1.1 SINAPI N.A CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 % 1,00 104.674,40R$  132.140,97R$  132.140,97R$  
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