

PROPOSTA COMERCIAL

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
Superintendência de Licitações e Compra

TOMADA DE PREÇOS – EDITAL Nº 67/2021

Prezados Senhores,

Seguindo os ditames editalícios, a empresa ENGECOM CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ Nº. 12.917.155/0001-76, sediada no endereço Rua T-45, Nº 21, Qd 17, Lt 02, Sala 01, Bairro Setor Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.210-160, por intermédio de seu representante legal a Sra. MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade 485485 SSP-GO e CPF nº 565.503.081-00, vem apresentar proposta de preços para o objeto solicitado, Contratação de Empresa Especializada para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro São Benedito a UBS Jabaquara, em Santa Luzia, declaramos ainda que:

- a) O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;
- b) Os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da aquisição;
- c) O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias;
- d) Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da compra.

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR TOTAL
01	Contratação de Empresa Especializada para construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no Bairro São Benedito a UBS Jabaquara, em Santa Luzia.	SERVIÇO	01	R\$ 1.521.078,17 (um milhão, quinhentos e vinte um mil, setenta e oito reais e dezessete centavos)

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123)	
DESCRIÇÃO	TAXA
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
A1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
B - TAXA DE GARANTIA, SEGURO E RISCO	
B1 - RISCO	0,97%
B2 - GARANTIA, SEGURO	0,80%
C - DESPESAS FINANCEIRAS	
C1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
D - TRIBUTOS	
D1 - CPRB - INSS	
D2 - PIS	0,44%
D3 - ISS	4,26%
D4 - COFINS	2,01%
E - LUCRO	
E1 - LUCRO	6,16%
BDI	19,92%

Os valores de PIS, COFINS e ISS, foram calculados com o emprego da fórmula abaixo, utilizando como parâmetros a 4ª Faixa, conforme anexo iv da Lei Complementar 123/06

$$AF = (1.182.480,00 \times 14,00\% - 39.780,00) / 1.182.480,00$$

$$AF = 10,64\%$$

$$PIS = 4,10\% \text{ de } 10,64\%$$

$$COFINS = 18,90\% \text{ de } 10,64\%$$

$$ISS = 40\% \text{ de } 10,64\%$$

OBS

Fórmula para alíquota efetiva conforme Lei Complementar 123/2006

$$AF = (RBT12 \times Aliq - PD) / RBT12$$

AF = Alíquota Efetiva

RBT12 = Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração

Aliq = Alíquota nominal constante do Anexo IV desta resolução

PD = Parcela a deduzir constante do Anexo IV desta resolução

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS SEM DESONERAÇÃO - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A		31,00%	31,00%
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	SESI	0,00%	0,00%
A.3	SENAI	0,00%	0,00%
A.4	INCRA	0,00%	0,00%
A.5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A.6	SALARIO EDUCAÇÃO	0,00%	0,00%
A.7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
GRUPO B		44,82%	17,22%
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,76%	0,00%
B.2	FERIADOS	3,68%	0,00%
B.3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B.4	13º SALARIO	10,81%	8,33%
B.5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B.7	DIAS DE CHUVA	1,05%	0,00%
B.8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B.9	FÉRIAS GOZADAS	9,72%	7,49%
B.10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
GRUPO C		14,17%	10,93%
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,83%	4,50%
C.2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,14%	0,11%
C.3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,93%	3,03%
C.4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,78%	2,91%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,49%	0,38%
GRUPO D		14,40%	5,73%
D.1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	13,89%	5,34%
D.2	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,51%	0,39%
TOTAL GERAL (A + B + C + D)		104,39%	64,88%

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA										
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS								DATA BASE SINAPI:
				06/08/2021		BDI		19,97%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021		
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL		
1.0		TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 1.521.078,17		
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$		
1.1		CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013, LIMITADA À 6% DO VALOR TOTAL DA OBRA		UNID	1,00	R\$ 76.105,87	R\$ 91.266,16			R\$ 91.266,16		
ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.03.01	2.1	PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P.SUDECAP		UN	1,00	R\$ 1.283,67	R\$ 1.539,38			R\$ 1.539,38		
98459	2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018		M2	132,00	R\$ 132,75	R\$ 159,19			R\$ 21.013,08		
ED-50137	2.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)		UN	3,00	R\$ 591,60	R\$ 709,45			R\$ 2.128,35		
ED-16349	2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		MÊS	12,00	R\$ 659,64	R\$ 791,04			R\$ 9.492,48		
ED-16350	2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		MÊS	12,00	R\$ 534,41	R\$ 640,86			R\$ 7.690,32		
ED-16352	2.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 5, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM SETE (7) CHUVEIROS E DOIS (2) LAVATÓRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS		MÊS	12,00	R\$ 631,09	R\$ 756,80			R\$ 9.081,60		
ED-16341	2.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (ESCRITÓRIO DE OBRA)		UN	3,00	R\$ 213,45	R\$ 255,97			R\$ 767,91		
ED-16343	2.8	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CONTAINER (VESTIÁRIO DE OBRA), EXCLUSIVE CHUVEIRO ELÉTRICO		UN	3,00	R\$ 250,03	R\$ 299,84			R\$ 899,52		
ED-16342	2.9	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER		UN	1,00	R\$ 257,53	R\$ 308,83			R\$ 308,83		

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecongo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG									
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS	DATA BASE SINAPI:	PREÇO TOTAL	TOTAL	
					S/BDI	C/BDI					
ED-50150	2.10	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 290,10	R\$ 347,89	19,92%	06/08/2021	R\$ 347,89	R\$ 347,89	
ED-50151	2.11	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 469,16	R\$ 562,62			R\$ 562,62	R\$ 562,62	
99059	2.12	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	112,00	R\$ 52,65	R\$ 63,14			R\$ 7.071,68	R\$ 7.071,68	
ED-9075	2.13	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMMES	240,00	R\$ 3,26	R\$ 3,91			R\$ 938,40	R\$ 938,40	
ED-48246	2.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	600,00	R\$ 6,45	R\$ 7,73			R\$ 4.638,00	R\$ 4.638,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 66.480,06
3.0	3.1	MOVIMENTO DE TERRA									
COMPOSIÇÃO	3.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
COMPOSIÇÃO	3.1.1	MOTONIVELADORA	VG	2,00	R\$ 292,15	R\$ 350,35			R\$ 350,35	R\$ 700,70	
COMPOSIÇÃO	3.1.1	ROLO PÉ DE CARNEIRO	VG	2,00	R\$ 292,15	R\$ 350,35			R\$ 350,35	R\$ 700,70	
COMPOSIÇÃO	3.1.1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	VG	2,00	R\$ 292,15	R\$ 350,35			R\$ 350,35	R\$ 700,70	
COMPOSIÇÃO	3.1.1	TRATOR DE ESTEIRA D6	VG	2,00	R\$ 292,15	R\$ 350,35			R\$ 350,35	R\$ 700,70	
COMPOSIÇÃO	3.1.1	TRATOR DE PNEUS	VG	2,00	R\$ 292,15	R\$ 350,35			R\$ 350,35	R\$ 700,70	
COMPOSIÇÃO	3.2	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA	H	40,00	R\$ 55,34	R\$ 66,36			R\$ 2.654,40	R\$ 2.654,40	
98525	3.3	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF. 05/2018	M2	1.389,40	R\$ 0,26	R\$ 0,31			R\$ 430,71	R\$ 430,71	
ED-51132	3.4	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	M3	347,34	R\$ 1,23	R\$ 1,48			R\$ 514,06	R\$ 514,06	
95876	3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	3.473,40	R\$ 1,29	R\$ 1,55			R\$ 5.383,77	R\$ 5.383,77	
101206	3.6	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF. 05/2020	M3	357,31	R\$ 7,59	R\$ 9,10			R\$ 3.251,52	R\$ 3.251,52	
101277	3.7	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF. 05/2020	M3	824,47	R\$ 18,30	R\$ 21,95			R\$ 18.097,12	R\$ 18.097,12	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecongo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA												
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS									DATA BASE SINAPI:	
				06/08/2021		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 06/2021				
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL				
						S/BDI				TOTAL				
03.15.01	3.8	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO		M3	357,31	R\$	3,27	R\$	3,92	R\$	1.400,66			
97.01.01	3.9	ENSAIO DE SOLO - TEOR DE UMIDADE NATURAL		UN	1,00	R\$	26,10	R\$	31,30	R\$	31,30			
97.01.02	3.10	ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL		UN	1,00	R\$	39,11	R\$	46,90	R\$	46,90			
97.01.02	3.11	ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL		UN	5,00	R\$	39,11	R\$	46,90	R\$	234,50			
MOVIMENTO DE TERRA												R\$	35.548,44	
4.0		FUNDAÇÃO												
	4.1	ESTACA												
ED-49750	4.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM		VB	1,00	R\$	870,00	R\$	1.043,30	R\$	1.043,30			
ED-49753	4.1.2	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM		M	210,00	R\$	23,93	R\$	28,70	R\$	6.027,00			
ED-49757	4.1.3	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM		M	36,00	R\$	41,33	R\$	49,56	R\$	1.784,16			
04.15.21	4.1.4	AÇO CA-50 D = 6,3 MM		KG	177,20	R\$	15,41	R\$	18,48	R\$	3.274,66			
04.15.23	4.1.5	AÇO CA-50 D = 10 MM		KG	350,80	R\$	13,17	R\$	15,79	R\$	5.539,13			
04.15.24	4.1.6	AÇO CA-50 D = 12,5 MM		KG	202,00	R\$	11,16	R\$	13,38	R\$	2.702,76			
96557	4.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	25,00	R\$	359,19	R\$	430,74	R\$	10.768,50			
95601	4.1.8	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021		UN	38,00	R\$	11,80	R\$	14,15	R\$	537,70			
95602	4.1.9	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021		UN	6,00	R\$	18,88	R\$	22,64	R\$	135,84			
	4.2	CINTA												
96527	4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		M3	20,32	R\$	84,58	R\$	101,43	R\$	2.061,06			
ED-51122	4.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE		M2	45,15	R\$	6,61	R\$	7,93	R\$	358,04			
96616	4.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017		M3	2,11	R\$	433,24	R\$	519,54	R\$	1.096,23			
96530	4.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017		M2	240,80	R\$	208,81	R\$	250,40	R\$	60.296,32			
04.15.05	4.2.5	ARMAÇÃO AÇO CA-60 D = 5 MM		KG	229,00	R\$	13,31	R\$	15,96	R\$	3.654,84			
96544	4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	4,00	R\$	15,90	R\$	19,07	R\$	76,28			
96545	4.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	214,00	R\$	15,05	R\$	18,05	R\$	3.862,70			

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engeconge@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA										
LOCAL		SANTA LUZIA / MG	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS								DATA BASE SINAPI:	
			06/08/2021	BDI		19,92%				SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021		
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL			
					S/BDI				TOTAL			
96546	4.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	328,00	R\$ 13,52	R\$ 16,21	R\$ 16,21	R\$ 16,21	R\$ 5.316,88			
96547	4.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	62,00	R\$ 11,48	R\$ 13,77	R\$ 13,77	R\$ 13,77	R\$ 853,74			
96548	4.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,00	R\$ 10,94	R\$ 13,12	R\$ 13,12	R\$ 13,12	R\$ 590,40			
96557	4.2.11	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,40	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$ 430,74	R\$ 430,74	R\$ 6.202,66			
98557	4.2.12	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	240,80	R\$ 27,22	R\$ 32,64	R\$ 32,64	R\$ 32,64	R\$ 7.859,71			
96995	4.2.13	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,92	R\$ 32,78	R\$ 39,31	R\$ 39,31	R\$ 39,31	R\$ 232,72			
	4.3	BLOCO										
96527	4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,86	R\$ 84,58	R\$ 101,43	R\$ 101,43	R\$ 101,43	R\$ 695,81			
ED-51122	4.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	7,20	R\$ 6,61	R\$ 7,93	R\$ 7,93	R\$ 7,93	R\$ 57,10			
96616	4.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,36	R\$ 433,24	R\$ 519,54	R\$ 519,54	R\$ 519,54	R\$ 187,03			
96540	4.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,60	R\$ 105,89	R\$ 126,98	R\$ 126,98	R\$ 126,98	R\$ 6.044,25			
96545	4.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	121,00	R\$ 15,05	R\$ 18,05	R\$ 18,05	R\$ 18,05	R\$ 2.184,05			
96546	4.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	351,00	R\$ 13,52	R\$ 16,21	R\$ 16,21	R\$ 16,21	R\$ 5.689,71			
96557	4.3.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,70	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$ 430,74	R\$ 430,74	R\$ 2.885,96			
98557	4.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	47,60	R\$ 27,22	R\$ 32,64	R\$ 32,64	R\$ 32,64	R\$ 1.553,66			
96995	4.3.9	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,16	R\$ 32,78	R\$ 39,31	R\$ 39,31	R\$ 39,31	R\$ 6,29			
FUNDAÇÃO												
R\$ 143.578,49												
5.0		CONTENÇÕES										
5.1		ESTACA										
ED-49753	5.1.1	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM	M	24,00	R\$ 23,93	R\$ 28,70	R\$ 28,70	R\$ 28,70	R\$ 688,80			
04.15.21	5.1.2	AÇO CA-50 D = 6,3 MM	KG	30,00	R\$ 15,41	R\$ 18,48	R\$ 18,48	R\$ 18,48	R\$ 554,40			
04.15.23	5.1.3	AÇO CA-50 D = 10 MM	KG	76,00	R\$ 13,17	R\$ 15,79	R\$ 15,79	R\$ 15,79	R\$ 1.200,04			

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG									
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS	DATA BASE SINAPI:	SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	PREÇO TOTAL	TOTAL
					S/BDI	C/BDI					
96557	5.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,90	R\$ 359,19	R\$ 430,74	19,92%			R\$ 818,41	
95601	5.1.5	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	8,00	R\$ 11,80	R\$ 14,15				R\$ 113,20	
	5.2	CINTA									
96527	5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,59	R\$ 84,58	R\$ 101,43				R\$ 262,70	
ED-51122	5.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	3,45	R\$ 6,61	R\$ 7,93				R\$ 27,36	
96616	5.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,17	R\$ 433,24	R\$ 519,54				R\$ 88,32	
96530	5.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	6,90	R\$ 208,81	R\$ 250,40				R\$ 1.727,76	
96545	5.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,65	R\$ 15,05	R\$ 18,05				R\$ 643,48	
96546	5.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	42,78	R\$ 13,52	R\$ 16,21				R\$ 693,46	
96557	5.2.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,04	R\$ 359,19	R\$ 430,74				R\$ 447,97	
96995	5.2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,55	R\$ 32,78	R\$ 39,31				R\$ 60,93	
	5.3	BLOCO									
96527	5.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	2,23	R\$ 84,58	R\$ 101,43				R\$ 226,19	
ED-51122	5.3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	2,52	R\$ 6,61	R\$ 7,93				R\$ 19,98	
96616	5.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,13	R\$ 433,24	R\$ 519,54				R\$ 67,54	
96540	5.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,08	R\$ 105,89	R\$ 126,98				R\$ 1.279,96	
96546	5.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	119,35	R\$ 13,52	R\$ 16,21				R\$ 1.934,66	
96557	5.3.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,51	R\$ 359,19	R\$ 430,74				R\$ 650,42	
96995	5.3.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,72	R\$ 32,78	R\$ 39,31				R\$ 28,30	
	5.4	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO									
ED-48196	5.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	20,70	R\$ 47,78	R\$ 57,30				R\$ 1.186,11	
96546	5.4.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	202,40	R\$ 13,52	R\$ 16,21				R\$ 3.280,90	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA												
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS									DATA BASE SINAPI:	
				06/08/2021		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021				
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL				
						S/BDI					TOTAL			
96557	5.4.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	1,38	R\$	359,19	R\$	430,74	R\$	594,42			
ED-50233	5.4.4	ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE E = 3 MM		M	3,50	R\$	20,48	R\$	24,56	R\$	85,96			
	5.5	SOLO GRAMPEADO												
96527	5.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017		M3	30,12	R\$	84,58	R\$	101,43	R\$	3.055,07			
ED-9075	5.5.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM		M2XMÊS	116,00	R\$	3,26	R\$	3,91	R\$	453,56			
ED-48246	5.5.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA		M2	232,00	R\$	6,45	R\$	7,73	R\$	1.793,36			
1207715	5.5.4	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 25 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS		M3	31,47	R\$	663,68	R\$	795,89	R\$	25.046,66			
COMPOSIÇÃO	5.5.5	PREGAGEM DA FRENTE COM VERGALHÃO 16 MM AÇO CA-50 EM TUBO DE PVC D = 50 MM COM PERFURAÇÃO EM D = 100 MM E INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO		M	800,00	R\$	92,26	R\$	110,64	R\$	88.512,00			
06.04.03	5.5.6	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-196		KG	301,00	R\$	10,18	R\$	12,21	R\$	3.675,21			
COMPOSIÇÃO	5.5.7	DRENO BUZINOTE 40 MM		UN	21,00	R\$	13,54	R\$	16,24	R\$	341,04			
CONTENÇÕES												R\$	139.558,17	
6.0		ESTRUTURA												
	6.1	PILAR												
92263	6.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		M2	160,60	R\$	111,32	R\$	133,49	R\$	21.438,49			
92775	6.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	197,00	R\$	16,76	R\$	20,10	R\$	3.959,70			
92776	6.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	40,00	R\$	15,96	R\$	19,14	R\$	765,60			
92778	6.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	392,00	R\$	13,46	R\$	16,14	R\$	6.326,88			

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomco@gmail.com

CNPJ / LE:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

LE: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		BDI	19,92%	DATA BASE SINAPI:		
					S/BDI	C/BDI			06/08/2021	19,92%	SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021
92779	6.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,00	R\$ 11,36	R\$ 13,62	R\$ 11,36	R\$ 13,62	R\$	R\$	2.832,96
92780	6.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00	R\$ 10,78	R\$ 12,93	R\$ 10,78	R\$ 12,93	R\$	R\$	1.034,40
96557	6.1.7	CONCRETAGEM DE PILAR , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,50	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$	R\$	3.661,29
	6.2	VIGA									
92265	6.2.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	220,00	R\$ 81,67	R\$ 97,94	R\$ 81,67	R\$ 97,94	R\$	R\$	21.546,80
92775	6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,00	R\$ 16,76	R\$ 20,10	R\$ 16,76	R\$ 20,10	R\$	R\$	4.180,80
92776	6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	61,00	R\$ 15,96	R\$ 19,14	R\$ 15,96	R\$ 19,14	R\$	R\$	1.167,54
92777	6.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,00	R\$ 15,05	R\$ 18,05	R\$ 15,05	R\$ 18,05	R\$	R\$	3.916,85
92778	6.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	406,00	R\$ 13,46	R\$ 16,14	R\$ 13,46	R\$ 16,14	R\$	R\$	6.552,84
92779	6.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,00	R\$ 11,36	R\$ 13,62	R\$ 11,36	R\$ 13,62	R\$	R\$	2.669,52
92780	6.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	186,00	R\$ 10,78	R\$ 12,93	R\$ 10,78	R\$ 12,93	R\$	R\$	2.404,98
92781	6.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	79,00	R\$ 12,08	R\$ 14,49	R\$ 12,08	R\$ 14,49	R\$	R\$	1.144,71
96557	6.2.9	CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE , FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	17,70	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$	R\$	7.624,10
	6.3	LAJE MACIÇA									

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecon@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		BDI	19,92%	DATA BASE SINAPI:	
						S/BDI	C/BDI			SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	PREÇO TOTAL
92267	6.3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020		M2	40,70	R\$ 35,46	R\$ 42,52	R\$			1.730,56
92784	6.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	97,00	R\$ 15,02	R\$ 18,01	R\$			1.746,97
92785	6.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	80,00	R\$ 14,62	R\$ 17,53	R\$			1.402,40
92787	6.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	250,00	R\$ 12,67	R\$ 15,19	R\$			3.797,50
92788	6.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		KG	387,00	R\$ 10,74	R\$ 12,88	R\$			4.984,56
96557	6.3.6	CONCRETAGEM DE VIGA E LAJE, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	6,50	R\$ 359,19	R\$ 430,74	R\$			2.799,81
101792	6.3.7	ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		M3	159,50	R\$ 13,61	R\$ 16,32	R\$			2.603,04
	6.4	LAJE PRÉ-MOLDADA									
COMPOSIÇÃO	6.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	74,30	R\$ 94,50	R\$ 113,32	R\$			8.419,68
COMPOSIÇÃO	6.4.2	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 6.3 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	20,60	R\$ 101,35	R\$ 121,54	R\$			2.503,72
COMPOSIÇÃO	6.4.3	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 3,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 6.3 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	29,40	R\$ 108,19	R\$ 129,74	R\$			3.814,36
COMPOSIÇÃO	6.4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	27,07	R\$ 105,03	R\$ 125,95	R\$			3.409,47
COMPOSIÇÃO	6.4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	36,00	R\$ 109,15	R\$ 130,89	R\$			4.712,04
COMPOSIÇÃO	6.4.6	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	107,70	R\$ 113,27	R\$ 135,83	R\$			14.628,89
COMPOSIÇÃO	6.4.7	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M - ADICIONAL DE 1 UN-AÇO- 5.0 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	44,30	R\$ 112,77	R\$ 135,23	R\$			5.990,69
COMPOSIÇÃO	6.4.8	LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M - ADICIONAL DE 2 UN-AÇO- 5.0 MM, INCLUSIVE TELA SOLDADA 3.4MM 15X15CM		M2	35,10	R\$ 116,88	R\$ 140,16	R\$			4.919,62

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:
Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecompo@gmail.com

CNPJ / I.E.:
CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA								
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS					DATA BASE SINAPI:	
				06/08/2021		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		
						S/BDI	C/BDI	TOTAL		
ESTRUTURA									R\$ 158.690,77	
7.0				ALVENARIAS DIVISÕES						
87493	7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		M2	1.038,00	R\$	68,84	R\$	82,55	R\$ 85.686,90
91222	7.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015		M	350,00	R\$	10,15	R\$	12,17	R\$ 4.259,50
90467	7.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015		M	350,00	R\$	14,88	R\$	17,84	R\$ 6.244,00
93200	7.4	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016		M	252,95	R\$	2,11	R\$	2,53	R\$ 639,96
93182	7.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	36,50	R\$	51,70	R\$	62,00	R\$ 2.263,00
93183	7.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	29,80	R\$	66,58	R\$	79,84	R\$ 2.379,23
93184	7.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	40,10	R\$	37,74	R\$	45,26	R\$ 1.814,93
93185	7.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016		M	15,20	R\$	65,65	R\$	78,73	R\$ 1.196,70
93194	7.9	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M	36,50	R\$	50,43	R\$	60,48	R\$ 2.207,52
93195	7.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016		M	29,80	R\$	62,21	R\$	74,60	R\$ 2.223,08
TOTAL DE ALVENARIAS DIVISÕES									R\$ 108.914,82	
8.0				REVESTIMENTOS						
87879	8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		M2	2.076,00	R\$	2,88	R\$	3,45	R\$ 7.162,20
ED-50728	8.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO		M2	437,37	R\$	8,53	R\$	10,23	R\$ 4.474,27
87529	8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	1.796,00	R\$	24,57	R\$	29,46	R\$ 52.910,16
87550	8.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	280,00	R\$	16,36	R\$	19,62	R\$ 5.493,60

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomao@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA										DATA BASE SINAPI:	
LOCAL		SANTA LUZIA / MG										ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		S/BDI	C/BDI	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
87265	8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,00	R\$	40,86	R\$	49,00	R\$	13.720,00			
96109	8.6	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	5,10	R\$	30,75	R\$	36,88	R\$	188,09			
TOTAL DE REVESTIMENTOS											R\$	83.948,32	
9.0		PISO											
87642	9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	380,00	R\$	38,43	R\$	46,09	R\$	17.514,20			
87260	9.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	350,00	R\$	95,60	R\$	114,64	R\$	40.124,00			
ED-50544	9.3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	30,00	R\$	51,88	R\$	62,21	R\$	1.866,30			
88648	9.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	365,00	R\$	5,45	R\$	6,54	R\$	2.387,10			
98689	9.5	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	31,10	R\$	67,49	R\$	80,93	R\$	2.516,92			
101965	9.6	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	49,00	R\$	62,19	R\$	74,58	R\$	3.654,42			
ED-51145	9.7	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	M2	93,20	R\$	41,37	R\$	49,61	R\$	4.623,65			
98555	9.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	39,00	R\$	17,34	R\$	20,79	R\$	810,81			
TOTAL DE PISO											R\$	73.497,40	
10		PINTURA											
88485	10.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.076,00	R\$	2,12	R\$	2,54	R\$	5.273,04			
88484	10.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	437,37	R\$	2,43	R\$	2,91	R\$	1.272,74			
88488	10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	437,37	R\$	11,61	R\$	13,92	R\$	6.088,16			
88489	10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.076,00	R\$	10,20	R\$	12,23	R\$	25.389,48			
ED-50520	10.5	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	M2	312,17	R\$	13,60	R\$	16,31	R\$	5.091,49			

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomto@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA										
LOCAL		SANTA LUZIA / MG	ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS				DATA BASE SINAPI:					
			06/08/2021	BDI	19,92%	SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021						
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL				
						S/BDI	C/BDI	TOTAL				
88497	10.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014		M2	2.513,37	R\$	11,03	R\$	33.251,86			
17.25.04	10.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO S/ MASSA EM PAREDE S/ SELADOR ACRÍLICO		M2	56,24	R\$	13,70	R\$	924,08			
TOTAL DE PINTURA								R\$	77.290,85			
11	COBERTURA											
92542	11.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	389,00	R\$	121,87	R\$	56.852,35			
94204	11.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M2	389,00	R\$	50,41	R\$	23.515,05			
94231	11.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE		M	108,10	R\$	53,06	R\$	6.878,40			
94228	11.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	3,40	R\$	93,60	R\$	381,65			
ED-50651	11.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM		M	71,10	R\$	70,71	R\$	6.029,28			
ED-50667	11.6	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM		M	137,47	R\$	48,95	R\$	8.069,49			
94221	11.7	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		M	42,95	R\$	20,78	R\$	1.070,31			
ED-50923	11.8	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T"		U	1,00	R\$	162,00	R\$	194,27			
COBERTURA								R\$	102.990,80			
12	ESQUADRIAS											
	12.1	MADEIRA										
90843	12.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	6,00	R\$	677,09	R\$	4.871,82			

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engeconco@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA						
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS				
				06/08/2021	BDI	19,92%		DATA BASE SINAPI:
								SHAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
						S/BDI	C/BDI	TOTAL
90844	12.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		UN	19,00	R\$ 728,96	R\$ 874,17	R\$ 16.609,23
COMPOSIÇÃO	12.1.3	PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m.		UN	3,00	R\$ 730,85	R\$ 876,44	R\$ 2.629,32
COMPOSIÇÃO	12.1.4	PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,00X2,10m.		UN	2,00	R\$ 802,17	R\$ 961,96	R\$ 1.923,92
	12.2	ALUMÍNIO						
COMPOSIÇÃO	12.2.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 80 CM		UN	16,00	R\$ 278,42	R\$ 333,88	R\$ 5.342,08
COMPOSIÇÃO	12.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 80 CM		UN	10,00	R\$ 320,84	R\$ 384,75	R\$ 3.847,50
COMPOSIÇÃO	12.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 200 X 220 CM		UN	1,00	R\$ 882,31	R\$ 1.058,07	R\$ 1.058,07
COMPOSIÇÃO	12.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 150 X 80 CM		UN	4,00	R\$ 240,63	R\$ 288,56	R\$ 1.154,24
COMPOSIÇÃO	12.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100 X 40 CM		UN	1,00	R\$ 80,21	R\$ 96,19	R\$ 96,19
COMPOSIÇÃO	12.2.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS 4 MM, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 75 X 80 CM		UN	1,00	R\$ 119,38	R\$ 143,16	R\$ 143,16
ED-50961	12.2.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS		M2	1,50	R\$ 348,94	R\$ 418,45	R\$ 627,68
COMPOSIÇÃO	12.2.8	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 5,10X2,56		UN	1,00	R\$ 5.316,13	R\$ 6.375,10	R\$ 6.375,10
COMPOSIÇÃO	12.2.9	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 7,30X2,92		UN	1,00	R\$ 7.727,38	R\$ 9.266,67	R\$ 9.266,67
COMPOSIÇÃO	12.2.10	FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - 1,80X2,10		UN	1,00	R\$ 2.608,28	R\$ 3.127,85	R\$ 3.127,85
102219	12.2.11	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		M2	45,99	R\$ 11,32	R\$ 13,57	R\$ 624,08
COMPOSIÇÃO	12.2.12	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,70 X 2,10M		UN	3,00	R\$ 654,83	R\$ 785,27	R\$ 2.355,81

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecon@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021		BDI		19,92%		DATA BASE SINAPI:	
										SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL	
						S/BDI				TOTAL	
COMPOSIÇÃO	12.2.13	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 2,40 X 2,10 M		UN	1,00	R\$	2.245,15	R\$	2.692,38	R\$	2.692,38
COMPOSIÇÃO	12.2.14	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - 0,80 X 1,50 M		UN	1,00	R\$	534,56	R\$	641,04	R\$	641,04
ESQUADRIAS											
R\$ 63.386,14											
13											
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA											
ALIMENTAÇÃO											
10.29.01	13.1										
	13.1.1	KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA		UN	1,00	R\$	93,22	R\$	111,79	R\$	111,79
94489	13.1.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	2,00	R\$	22,41	R\$	26,87	R\$	53,74
89362	13.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	22,00	R\$	6,55	R\$	7,85	R\$	172,70
89402	13.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		M	110,70	R\$	8,07	R\$	9,68	R\$	1.071,58
89395	13.1.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	4,00	R\$	9,20	R\$	11,03	R\$	44,12
	13.2	ESGOTO									
10.35.70	13.2.1	CAIXA .DE GORDURA PRÉ-FABRICADA DUPLA D=600MMX800MM		UN	1,00	R\$	255,73	R\$	306,67	R\$	306,67
ED-49883	13.2.2	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMIBA)		UN	11,00	R\$	290,75	R\$	348,67	R\$	3.835,37
89707	13.2.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		UN	24,00	R\$	25,69	R\$	30,81	R\$	739,44
89495	13.2.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014		UN	6,00	R\$	8,87	R\$	10,64	R\$	63,84
73.52.05	13.2.5	VALVULA P/ LAVATORIO 1601 FABRIMAR OU EQUIVALENTE		UN	21,00	R\$	29,95	R\$	35,92	R\$	754,32
86877	13.2.6	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	7,00	R\$	27,56	R\$	33,05	R\$	231,35
COMPOSIÇÃO	13.2.7	CURVA CURTA 45 LONGA GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		UN	3,00	R\$	51,19	R\$	61,39	R\$	184,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA					ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS		DATA BASE SINAPI:	
LOCAL		SANTA LUZIA / MG					06/08/2021		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		BDI	19,92%	PREÇO TOTAL	TOTAL
					S/BDI	C/BDI				
89748	13.2.8	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 33,26	R\$ 39,89	R\$ 33,26	R\$ 39,89	R\$ 279,23	
89728	13.2.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	35,00	R\$ 8,80	R\$ 10,55	R\$ 8,80	R\$ 10,55	R\$ 369,25	
89726	13.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,00	R\$ 5,59	R\$ 6,70	R\$ 5,59	R\$ 6,70	R\$ 227,80	
89732	13.2.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$ 9,10	R\$ 10,91	R\$ 9,10	R\$ 10,91	R\$ 294,57	
89739	13.2.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 16,08	R\$ 19,28	R\$ 16,08	R\$ 19,28	R\$ 38,56	
89724	13.2.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 8,16	R\$ 9,79	R\$ 8,16	R\$ 9,79	R\$ 9,79	
89731	13.2.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 8,49	R\$ 10,18	R\$ 8,49	R\$ 10,18	R\$ 30,54	
COMPOSIÇÃO	13.2.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. C/ANEL DE BORRACHA	UN	29,00	R\$ 12,97	R\$ 15,55	R\$ 12,97	R\$ 15,55	R\$ 450,95	
COMPOSIÇÃO	13.2.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00	R\$ 33,51	R\$ 40,19	R\$ 33,51	R\$ 40,19	R\$ 281,33	
89797	13.2.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 38,80	R\$ 46,53	R\$ 38,80	R\$ 46,53	R\$ 46,53	
89783	13.2.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 9,79	R\$ 11,74	R\$ 9,79	R\$ 11,74	R\$ 11,74	
89785	13.2.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 17,81	R\$ 21,36	R\$ 17,81	R\$ 21,36	R\$ 106,80	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomco@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG									
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS	DATA BASE SINAPI:	SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	PREÇO TOTAL	TOTAL
					S/BDI	C/BDI					
							06/08/2021	BDI	19,92%		
COMPOSIÇÃO	13.2.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R\$ 30,32	R\$ 36,36				R\$ 36,36	
89778	13.2.21	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 15,15	R\$ 18,17				R\$ 272,55	
89754	13.2.22	LUBA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 14,49	R\$ 17,38				R\$ 34,76	
89549	13.2.23	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 12,54	R\$ 15,04				R\$ 15,04	
89714	13.2.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	134,23	R\$ 44,65	R\$ 53,54				R\$ 7.186,67	
89711	13.2.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	72,39	R\$ 15,51	R\$ 18,60				R\$ 1.346,45	
89712	13.2.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,04	R\$ 23,36	R\$ 28,01				R\$ 1.737,74	
89713	13.2.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,50	R\$ 35,30	R\$ 42,33				R\$ 190,49	
89825	13.2.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 12,44	R\$ 14,92				R\$ 14,92	
	13.3	PLUVIAL									
ED-49915	13.3.1	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	9,00	R\$ 497,65	R\$ 596,78				R\$ 5.371,02	
89531	13.3.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$ 30,67	R\$ 36,78				R\$ 73,56	
89811	13.3.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	R\$ 28,96	R\$ 34,73				R\$ 868,25	
89567	13.3.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 70,55	R\$ 84,60				R\$ 84,60	
89512	13.3.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	159,60	R\$ 57,50	R\$ 68,95				R\$ 11.004,42	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomao@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA							DATA BASE SINAPI:	
LOCAL		SANTA LUZIA / MIG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		S/BDI	C/BDI	PREÇO TOTAL	TOTAL
89580	13.3.6	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22,06	R\$	82,08	R\$	98,43	R\$	2.171,37
	13.4	VENTILAÇÃO								
89802	13.4.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$	6,13	R\$	7,35	R\$	36,75
89801	13.4.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	52,00	R\$	5,52	R\$	6,62	R\$	344,24
89827	13.4.3	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$	14,17	R\$	16,99	R\$	50,97
89814	13.4.4	LUBA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	R\$	12,84	R\$	15,40	R\$	30,80
10.48.40	13.4.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	16,00	R\$	7,87	R\$	9,44	R\$	151,04
89798	13.4.6	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	89,60	R\$	11,36	R\$	13,62	R\$	1.220,35
COMPOSIÇÃO	13.4.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	4,00	R\$	20,51	R\$	24,60	R\$	98,40
89825	13.4.8	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$	12,44	R\$	14,92	R\$	417,76
	13.5	ÁGUA FRIA								
ED-50323	13.5.1	TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	3,00	R\$	30,63	R\$	36,73	R\$	110,19
86909	13.5.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$	108,29	R\$	129,86	R\$	129,86
86914	13.5.3	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$	41,40	R\$	49,65	R\$	347,55
86906	13.5.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	R\$	54,04	R\$	64,80	R\$	1.490,40
94794	13.5.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	R\$	145,90	R\$	174,96	R\$	1.224,72

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Selo Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecongo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA											
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS								DATA BASE SINAPI:	
				06/08/2021		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021			
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL					
						S/BDI	C/BDI	S/BDI	TOTAL				
89987	13.5.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		UN	20,00	R\$	76,26	R\$	91,45	R\$	1.829,00		
89985	13.5.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		UN	3,00	R\$	72,44	R\$	86,87	R\$	260,61		
94490	13.5.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	2,00	R\$	37,08	R\$	44,47	R\$	88,94		
94493	13.5.9	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	8,00	R\$	95,29	R\$	114,27	R\$	914,16		
99635	13.5.10	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019		UN	7,00	R\$	217,66	R\$	261,02	R\$	1.827,14		
ED-50309	13.5.11	BOLSA DE BORRACHA D = 1 1/2"		U	7,00	R\$	11,88	R\$	14,25	R\$	99,75		
86884	13.5.12	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	30,00	R\$	6,80	R\$	8,15	R\$	244,50		
10.27.47	13.5.13	TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2"		UN	7,00	R\$	22,46	R\$	26,93	R\$	188,51		
89528	13.5.14	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	3,00	R\$	2,91	R\$	3,49	R\$	10,47		
89610	13.5.15	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	2,00	R\$	18,57	R\$	22,27	R\$	44,54		
89538	13.5.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	43,00	R\$	3,02	R\$	3,62	R\$	155,66		
89595	13.5.17	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	21,00	R\$	13,22	R\$	15,85	R\$	332,85		
COMPOSIÇÃO	13.5.18	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL		UN	2,00	R\$	5,49	R\$	6,58	R\$	13,16		
COMPOSIÇÃO	13.5.19	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL		UN	10,00	R\$	10,41	R\$	12,48	R\$	124,80		
COMPOSIÇÃO	13.5.20	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL		UN	1,00	R\$	10,27	R\$	12,32	R\$	12,32		
COMPOSIÇÃO	13.5.21	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	13,00	R\$	14,32	R\$	17,17	R\$	223,21		
96747	13.5.22	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	11,00	R\$	5,23	R\$	6,27	R\$	68,97		
89362	13.5.23	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	86,00	R\$	6,55	R\$	7,85	R\$	675,10		
89367	13.5.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		UN	4,00	R\$	9,36	R\$	11,22	R\$	44,88		

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		BDI	19,92%	DATA BASE SINAPI:		
					S/BDI	C/BDI			06/08/2021	SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	PREÇO TOTAL
89501	13.5.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00	R\$ 11,68	R\$ 14,01	R\$ 11,68	R\$ 14,01			R\$ 210,15
89505	13.5.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	16,00	R\$ 33,46	R\$ 40,13	R\$ 33,46	R\$ 40,13			R\$ 642,08
89378	13.5.27	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00	R\$ 4,96	R\$ 5,95	R\$ 4,96	R\$ 5,95			R\$ 119,00
89575	13.5.28	LUBA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	R\$ 9,39	R\$ 11,26	R\$ 9,39	R\$ 11,26			R\$ 78,82
89401	13.5.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	57,49	R\$ 6,59	R\$ 7,90	R\$ 6,59	R\$ 7,90			R\$ 454,17
89402	13.5.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	154,85	R\$ 8,07	R\$ 9,68	R\$ 8,07	R\$ 9,68			R\$ 1.498,95
89403	13.5.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,74	R\$ 14,11	R\$ 16,92	R\$ 14,11	R\$ 16,92			R\$ 266,32
89449	13.5.32	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,70	R\$ 17,03	R\$ 20,42	R\$ 17,03	R\$ 20,42			R\$ 831,09
89450	13.5.33	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,41	R\$ 28,25	R\$ 33,88	R\$ 28,25	R\$ 33,88			R\$ 2.148,33
89395	13.5.34	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	R\$ 9,20	R\$ 11,03	R\$ 9,20	R\$ 11,03			R\$ 121,33
89398	13.5.35	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 14,02	R\$ 16,81	R\$ 14,02	R\$ 16,81			R\$ 50,43
89628	13.5.36	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	27,00	R\$ 42,42	R\$ 50,87	R\$ 42,42	R\$ 50,87			R\$ 1.373,49
89400	13.5.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 16,20	R\$ 19,43	R\$ 16,20	R\$ 19,43			R\$ 58,29
89627	13.5.38	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	R\$ 17,46	R\$ 20,94	R\$ 17,46	R\$ 20,94			R\$ 188,46
COMPOSIÇÃO	13.5.39	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 20,58	R\$ 24,68	R\$ 20,58	R\$ 24,68			R\$ 24,68
89362	13.5.40	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	R\$ 6,55	R\$ 7,85	R\$ 6,55	R\$ 7,85			R\$ 7,85
90373	13.5.41	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	37,00	R\$ 12,41	R\$ 14,88	R\$ 12,41	R\$ 14,88			R\$ 550,56

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS				DATA BASE SINAPI:			
				06/08/2021		BDI		19,92%		SINAPI 05/2021, SUDCAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL	
						S/BDI				TOTAL	
98558	13.5.42	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018		UN	6,00	R\$	4,92	R\$	5,90	R\$	35,40
COMPOSIÇÃO	13.5.43	CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO 5000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	2,00	R\$	2.358,87	R\$	2.828,76	R\$	5.657,52
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA											
R\$ 67.252,90											
14											
INSTALAÇÃO ELÉTRICA											
ED-49004	14.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO		M	17,00	R\$	23,97	R\$	28,74	R\$	488,58
ED-49004	14.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO		M	51,00	R\$	23,97	R\$	28,74	R\$	1.465,74
ED-49004	14.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE		M	48,00	R\$	23,97	R\$	28,74	R\$	1.379,52
ED-49001	14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE		M	17,00	R\$	15,92	R\$	19,09	R\$	324,53
ED-48995	14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO		M	17,00	R\$	7,75	R\$	9,29	R\$	157,93
ED-48995	14.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO		M	51,00	R\$	7,75	R\$	9,29	R\$	473,79
ED-48995	14.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV - VERDE		M	17,00	R\$	7,75	R\$	9,29	R\$	157,93
91930	14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERMELHO		M	48,00	R\$	7,13	R\$	8,55	R\$	410,40
ED-49010	14.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - AZUL CLARO		M	48,00	R\$	44,94	R\$	53,89	R\$	2.586,72
ED-49010	14.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFEXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - PRETO		M	144,00	R\$	44,94	R\$	53,89	R\$	7.760,16
91924	14.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AMARELO		M	542,00	R\$	2,17	R\$	2,60	R\$	1.409,20
91924	14.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO		M	443,00	R\$	2,17	R\$	2,60	R\$	1.151,80
91924	14.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO		M	329,00	R\$	2,17	R\$	2,60	R\$	855,40
91924	14.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE		M	168,00	R\$	2,17	R\$	2,60	R\$	436,80

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Selo Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		BDI	19,92%	DATA BASE SINAPI:	
						S/BDI	C/BDI			SINAPI 05/2021	SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021
91926	14.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO		M	368,00	R\$	3,17	R\$	3,80	R\$	1.398,40
91926	14.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO		M	600,00	R\$	3,17	R\$	3,80	R\$	2.280,00
91926	14.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE		M	410,00	R\$	3,17	R\$	3,80	R\$	1.558,00
91928	14.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO		M	13,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	81,12
91928	14.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO		M	87,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	542,88
91928	14.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE		M	50,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	312,00
91928	14.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - AZUL CLARO		M	148,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	923,52
91928	14.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - PRETO		M	148,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	923,52
91928	14.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - VERDE		M	148,00	R\$	5,20	R\$	6,24	R\$	923,52
11.14.09	14.24	CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE		UN	2,00	R\$	45,00	R\$	53,96	R\$	107,92
11.14.14	14.25	CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE		UN	2,00	R\$	227,97	R\$	273,38	R\$	546,76
11.14.09	14.26	CAIXA DE PASSAGEM P/ PISO 100X100X60MM -WETZEL OU EQUIVALENTE		UN	1,00	R\$	45,00	R\$	53,96	R\$	53,96
91940	14.27	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	177,00	R\$	10,74	R\$	12,88	R\$	2.279,76
COMPOSIÇÃO	14.28	PLACA 2X4" COM FURO CENTRAL		UN	16,00	R\$	3,49	R\$	4,19	R\$	67,04
91955	14.29	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	6,00	R\$	22,72	R\$	27,25	R\$	163,50
91953	14.30	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	32,00	R\$	18,36	R\$	22,02	R\$	704,64
91961	14.31	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	2,00	R\$	37,71	R\$	45,22	R\$	90,44
91958	14.32	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	3,00	R\$	23,38	R\$	28,04	R\$	84,12
91990	14.33	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	91,00	R\$	22,64	R\$	27,15	R\$	2.470,65

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021		BDI		19,92%		DATA BASE SINAPI:	
										SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL	
						S/BDI				TOTAL	
91991	14.34	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		UN	1,00	R\$	24,25	R\$	29,08	R\$	29,08
COMPOSIÇÃO	14.35	PLACA UNHA 4"x4" - 2 TOMADAS - CAIXA 4"x4" PVC		UN	2,00	R\$	37,29	R\$	44,72	R\$	89,44
COMPOSIÇÃO	14.36	CAIXA 4"x4" PVC		UN	2,00	R\$	5,62	R\$	6,74	R\$	13,48
ED-49197	14.37	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)		UN	5,00	R\$	149,32	R\$	179,06	R\$	895,30
ED-49497	14.38	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (LIVRE)		UN	5,00	R\$	1.449,87	R\$	1.738,68	R\$	8.693,40
11.83.13	14.39	HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG		UN	5,00	R\$	51,58	R\$	61,85	R\$	309,25
COMPOSIÇÃO	14.40	CONECTOR SPLIT-BOLT 16 MM²		UN	21,00	R\$	10,87	R\$	13,04	R\$	273,84
COMPOSIÇÃO	14.41	LUMINÁRIA LED DE 90W/127-220V - MIN 10.000 LM - 4K - PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COM RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W		UN	6,00	R\$	881,99	R\$	1.057,68	R\$	6.346,08
COMPOSIÇÃO	14.42	SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELEFÔNICO DE AÇO GALVANIZADO		UN	3,00	R\$	78,84	R\$	94,54	R\$	283,62
COMPOSIÇÃO	14.43	SUPORTE PARA 2 LUMINÁRIAS IP - INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE TELEFÔNICO DE AÇO GALVANIZADO		UN	1,00	R\$	157,68	R\$	189,09	R\$	189,09
96971	14.44	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017		M	20,00	R\$	25,12	R\$	30,12	R\$	602,40
COMPOSIÇÃO	14.45	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	100,00	R\$	20,59	R\$	24,69	R\$	2.469,00
COMPOSIÇÃO	14.46	FITA PERIGO DE TENSÃO		M	5,20	R\$	4,40	R\$	5,28	R\$	27,46
91844	14.47	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		M	50,00	R\$	4,76	R\$	5,71	R\$	285,50
ED-49228	14.48	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A		UN	15,00	R\$	16,39	R\$	19,65	R\$	294,75
ED-49230	14.49	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A		UN	5,00	R\$	16,39	R\$	19,65	R\$	98,25
ED-49232	14.50	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A		UN	1,00	R\$	16,39	R\$	19,65	R\$	19,65
ED-49281	14.51	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A		UN	10,00	R\$	51,31	R\$	61,53	R\$	615,30
ED-49272	14.52	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A		UN	1,00	R\$	37,44	R\$	44,90	R\$	44,90
ED-49272	14.53	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A		UN	3,00	R\$	37,44	R\$	44,90	R\$	134,70
ED-49270	14.54	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A		UN	1,00	R\$	37,44	R\$	44,90	R\$	44,90
ED-49271	14.55	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A		UN	1,00	R\$	37,44	R\$	44,90	R\$	44,90
ED-49265	14.56	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A		UN	1,00	R\$	243,56	R\$	292,08	R\$	292,08
ED-49284	14.57	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A		UN	1,00	R\$	69,42	R\$	83,25	R\$	83,25
ED-49287	14.58	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A		UN	2,00	R\$	69,42	R\$	83,25	R\$	166,50

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engeconmg@gmail.com

CNPJ / LE:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

LE: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021		BDI		19,92%		DATA BASE SINAPI:	
										SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		S/BDI	C/BDI	TOTAL	R\$	TOTAL
ED-49291	14.59	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A	UN	2,00	R\$	81,13	R\$	97,29	R\$	194,58	
11.93.02	14.60	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	UN	12,00	R\$	65,23	R\$	78,22	R\$	938,64	
ED-15115	14.61	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	3,00	R\$	96,98	R\$	116,30	R\$	348,90	
91846	14.62	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,00	R\$	6,71	R\$	8,05	R\$	104,65	
91844	14.63	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	643,00	R\$	4,76	R\$	5,71	R\$	3.671,53	
91872	14.64	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00	R\$	11,46	R\$	13,74	R\$	109,92	
93009	14.65	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,00	R\$	16,98	R\$	20,36	R\$	529,36	
95749	14.66	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	26,00	R\$	21,61	R\$	25,91	R\$	673,66	
91871	14.67	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	R\$	8,89	R\$	10,66	R\$	63,96	
91937	14.68	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00	R\$	8,38	R\$	10,05	R\$	713,55	
ED-13337	14.69	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	13,00	R\$	120,96	R\$	145,06	R\$	1.885,78	
ED-13338	14.70	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	UN	58,00	R\$	149,56	R\$	179,35	R\$	10.402,30	
ED-49402	14.71	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	26,00	R\$	30,22	R\$	36,24	R\$	942,24	
COMPOSIÇÃO	14.72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A -+2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	1.801,04	R\$	2.159,81	R\$	2.159,81	
101880	14.73	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$	776,75	R\$	931,48	R\$	931,48	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecongo@gmail.com

GNPJ / LE:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021	BDI	19,92%		DATA BASE SINAPI:			
								SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP-04/2021			
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		S/BDI		C/BDI	PREÇO TOTAL
COMPOSIÇÃO				UN	1,00	R\$	970,71	R\$	1.164,08	R\$	1.164,08
COMPOSIÇÃO		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - +2IDR BIPOLAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		UN	1,00	R\$	7,94	R\$	9,52	R\$	9,52
COMPOSIÇÃO		CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM		UN	90,00	R\$	0,06	R\$	0,07	R\$	6,30
ED-20585		ABRACADEIRA DE NAYLON PARA FIXAÇÃO DE CONDUTORES		UN	1,00	R\$	3.168,84	R\$	3.800,07	R\$	3.800,07
		PADRÃO DE ENTRADA - CEMIG - TIPO C5 - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - PG 6-3, 3F+N, DISJ TRIF. IEC 125A, CONDUTORES #50MM² (PVC, 70°), 2 ELETRODOS DE ATERRAMENTO (HASTE CANTONEIRA) E CONDUTOR PROTEÇÃO #25MM² - PONTALETE/POSTE A DEFINIR. INSTALAÇÃO EM LADO OPOSTO DA REDE CEMIG.		UN	1,00	R\$	3.168,84	R\$	3.800,07	R\$	3.800,07
ED-49199		CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)		UN	5,00	R\$	470,64	R\$	564,39	R\$	2.821,95
COMPOSIÇÃO		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	37,00	R\$	22,42	R\$	26,89	R\$	994,93
COMPOSIÇÃO		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		M	21,00	R\$	83,58	R\$	100,23	R\$	2.104,83
COMPOSIÇÃO		ENVOLPADO EM CONCRETO		M	15,00	R\$	4,40	R\$	5,28	R\$	79,20
COMPOSIÇÃO		FITA PERIGO DE TENSÃO		UN	2,00	R\$	17,38	R\$	20,84	R\$	41,68
		ETIQUETA DE TENSÃO C/ 18 UNIDADES		UN	2,00	R\$	17,38	R\$	20,84	R\$	41,68
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA									91.609,29
15		CABEAMENTO ESTRUTURADO									
ED-15762	15.1	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA		UN	11	R\$	50,23	R\$	60,24	R\$	662,64
ED-15752	15.2	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA		UN	4	R\$	28,38	R\$	34,03	R\$	136,12
ED-5630	15.3	MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.5E), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE		UN	26	R\$	21,20	R\$	25,42	R\$	660,92
ED-48365	15.4	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA		M	500	R\$	4,87	R\$	5,84	R\$	2.920,00
COMPOSIÇÃO	15.5	CONECTORES RJ45 CAT 5E - MACHO		UN	14	R\$	20,46	R\$	24,54	R\$	343,56
11.11.01	15.6	ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM		M	45	R\$	20,24	R\$	24,27	R\$	1.092,15
11.11.60	15.7	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50 MM		UN	3	R\$	4,74	R\$	5,68	R\$	17,04
11.11.40	15.8	DERIVAÇÃO "T" HORIZ. 90° P/ ELET. 100X50 MM		UN	1	R\$	28,38	R\$	34,03	R\$	34,03
COMPOSIÇÃO	15.9	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" P/ ELETROCALHA 100X50MM		UN	22	R\$	14,72	R\$	17,65	R\$	388,30

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Od 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomso@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS		DATA BASE SINAPI:	
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		06/08/2021		19,92%	
CÓDIGO	ITEMS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
					S/BDI	C/BDI	
15.10	15.11	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 2" P/ ELETROCALHA 100X50MM	UN	2	R\$ 8,90	R\$ 10,67	R\$ 21,34
15.11	15.12	MÃO FRANCESA SIMPLES 100MM P/ ELETROCALHA	UN	27	R\$ 7,33	R\$ 8,79	R\$ 237,33
91844	15.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	R\$ 4,76	R\$ 5,71	R\$ 571,00
93009	15.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6	R\$ 16,98	R\$ 20,36	R\$ 122,16
93020	15.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	R\$ 20,85	R\$ 25,00	R\$ 100,00
91871	15.16	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	R\$ 8,89	R\$ 10,66	R\$ 639,60
COMPOSIÇÃO	15.17	CAIXA 4"x4" PVC	UN	8	R\$ 5,62	R\$ 6,74	R\$ 53,92
COMPOSIÇÃO	15.18	RACK DE 19" - 12U - PORTA DE ACRÍLICO CRISTAL - 670MM	UN	1	R\$ 576,43	R\$ 691,25	R\$ 691,25
ED-48373	15.19	PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO	CJ	2	R\$ 1.090,03	R\$ 1.307,16	R\$ 2.614,32
ED-48375	15.20	RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U)	UN	1	R\$ 60,23	R\$ 72,23	R\$ 72,23
COMPOSIÇÃO	15.21	BANDEJA ORGANIZADORA P/ RACK	UN	1	R\$ 29,50	R\$ 35,38	R\$ 35,38
ED-48377	15.22	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	1	R\$ 108,25	R\$ 129,81	R\$ 129,81
CABEAMENTO ESTRUTURADO							R\$ 11.543,10
16	16.1	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO					
101908	16.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00	R\$ 136,67	R\$ 163,89	R\$ 655,56
97599	16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00	R\$ 26,20	R\$ 31,42	R\$ 282,78
84665	16.4	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	5,00	R\$ 19,04	R\$ 22,83	R\$ 114,15
COMPOSIÇÃO	16.5	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE EM COR BRANCA FIXADA EM PAREDES / DIVISÓRIAS EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S2	UN	5,00	R\$ 13,71	R\$ 16,44	R\$ 82,20
COMPOSIÇÃO	16.6	ESQUERDA SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EM COR BRANCA FIXADA ACIMA DA PORTA EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S3	UN	2,00	R\$ 13,22	R\$ 15,85	R\$ 31,70
COMPOSIÇÃO	16.7	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM: "SAÍDA" EM COR BRANCA FIXADA EM COLUNA / PILAR / PAREDE EM PONTOS DA ROTA DE FUGA. - CÓDIGO S12	UN	2,00	R\$ 13,71	R\$ 16,44	R\$ 32,88
COMPOSIÇÃO	16.8	SÍMBOLO: RETANGULAR FUNDO: VERDE PICTOGRAMA: FOTO LUMINESCENTE MENSAGEM EM COR BRANCA FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO- CÓDIGO M1	UN	1,00	R\$ 80,14	R\$ 96,10	R\$ 96,10

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

ENGECOM CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefono / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ/E.F.

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI	DATA BASE SINAPI:	PREÇO TOTAL	TOTAL
						S/BDI					
COMPOSIÇÃO	18.3	BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FOR NEC. E INSTALAÇÃO.		UN	2,00	R\$ 1.002,67	R\$ 1.202,40	R\$	19,92%	R\$ 2.404,80	
COMPOSIÇÃO	18.4	BANCADA GRANITO CINZA 235 X 60 CM		UN	1,00	R\$ 725,98	R\$ 870,60	R\$		R\$ 870,60	
COMPOSIÇÃO	18.5	BANCADA GRANITO CINZA 140 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.		UN	1,00	R\$ 709,49	R\$ 850,82	R\$		R\$ 850,82	
COMPOSIÇÃO	18.6	BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.		UN	1,00	R\$ 802,56	R\$ 962,43	R\$		R\$ 962,43	
COMPOSIÇÃO	18.7	BANCADA GRANITO CINZA 240 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.		UN	1,00	R\$ 1.021,28	R\$ 1.224,72	R\$		R\$ 1.224,72	
COMPOSIÇÃO	18.8	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M		UN	1,00	R\$ 453,11	R\$ 543,37	R\$		R\$ 543,37	
COMPOSIÇÃO	18.9	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,60* M		UN	2,00	R\$ 489,61	R\$ 587,14	R\$		R\$ 1.174,28	
COMPOSIÇÃO	18.10	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM		M2	1,95	R\$ 406,92	R\$ 487,98	R\$		R\$ 951,56	
95470	18.11	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016		UN	3,00	R\$ 187,08	R\$ 224,35	R\$		R\$ 673,05	
95471	18.12	VASE SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	4,00	R\$ 645,52	R\$ 774,11	R\$		R\$ 3.096,44	
86904	18.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	19,00	R\$ 119,46	R\$ 143,26	R\$		R\$ 2.721,94	
ED-50329	18.14	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREIADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		U	19,00	R\$ 215,03	R\$ 257,86	R\$		R\$ 4.899,34	
ED-50316	18.15	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 118,43	R\$ 142,02	R\$		R\$ 142,02	

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:
End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01
CEP: 74.210-160
Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:
Fone: (62) 99400-4280
E-mail: engecomgc@gmail.com

CNPJ / I.E.:
CNPJ: 12.917.155/0001-76
I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021		BDI		19,92%		DATA BASE SINAPI:	
										SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL	
						S/BDI				TOTAL	
ED-48160	18.16	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO		UN	4,00	R\$	188,56	R\$	226,12	R\$	904,48
95547	18.17	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020		UN	31,00	R\$	41,60	R\$	49,89	R\$	1.546,59
ED-48180	18.18	DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS		U	31,00	R\$	127,88	R\$	153,35	R\$	4.753,85
ED-48181	18.19	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO		U	31,00	R\$	43,38	R\$	52,02	R\$	1.612,62
86914	18.20	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2,00	R\$	41,40	R\$	49,65	R\$	99,30
86914	18.21	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		UN	2,00	R\$	41,40	R\$	49,65	R\$	99,30
10.47.03	18.22	BEBEDOURO UNITÁRIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO		UN	1,00	R\$	645,47	R\$	774,05	R\$	774,05
ED-48156	18.23	ASSENTO BRANCO PARA VASO		U	7,00	R\$	22,50	R\$	26,98	R\$	188,86
10.46.05	18.24	TANQUE DE AÇO INOX COM 1 BOJO 63 X 51 CM		UN	2,00	R\$	347,84	R\$	417,13	R\$	834,26
LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS											R\$ 32.744,19
OBRAS COMPLEMENTARES											
13.38.30	19.1	GRADIL NYLOFOR H=2,43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE		M	51,00	R\$	301,23	R\$	361,24	R\$	18.423,24
COMPOSIÇÃO	19.2	PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -2,20X2,50M		UN	2,00	R\$	1.473,02	R\$	1.766,45	R\$	3.532,90
COMPOSIÇÃO	19.3	PORTÃO GRADIL NYLOFOR INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE -3,00X2,50M		UN	2,00	R\$	1.626,36	R\$	1.950,33	R\$	3.900,66
ED-50314	19.4	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA		U	4,00	R\$	181,84	R\$	218,06	R\$	872,24
94992	19.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016		M2	100,00	R\$	84,77	R\$	101,66	R\$	10.166,00
92398	19.6	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015		M2	294,00	R\$	57,16	R\$	68,55	R\$	20.153,70
94273	19.7	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	64,00	R\$	33,39	R\$	40,04	R\$	2.562,56
21.11.18	19.8	MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3-6 30X40CM E CHAPÉU TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M		M	100,80	R\$	447,69	R\$	536,87	R\$	54.116,50
ED-50437	19.9	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS		M2	290,00	R\$	15,43	R\$	18,50	R\$	5.365,00

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO		UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABAQUARA									
LOCAL		SANTA LUZIA / MG		ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS							
				06/08/2021		BDI		19,92%		DATA BASE SINAPI:	
										SINAPI 05/2021, SUDECAP 05/2021 / SETOP 04/2021	
CÓDIGO	ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		C/BDI		PREÇO TOTAL	
						S/BDI				TOTAL	
98680	19.10	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020		M2	188,00	R\$ 31,01	R\$ 37,19	R\$		R\$	6.991,72
87642	19.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014		M2	188,00	R\$ 38,43	R\$ 46,09	R\$		R\$	8.664,92
ED-50518	19.12	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA		U	1,00	R\$ 174,33	R\$ 209,06	R\$		R\$	209,06
17.50.01	19.13	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO		M	186,00	R\$ 3,78	R\$ 4,53	R\$		R\$	842,58
15.22.11	19.14	PISO 20 X 20 CM, TÁTIL EM COR AMARELA/VERMELHA		M2	16,40	R\$ 73,47	R\$ 88,11	R\$		R\$	1.445,00
COMPOSIÇÃO	19.13	COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 7850 X 3120 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 10.339,95	R\$ 12.399,67	R\$		R\$	12.399,67
COMPOSIÇÃO	19.14	COBERTURA COM REVESTIMENTO DE POLICARBONATO ALVEOLAR COR BRONZE MEDIDAS DE 5700 X 3800 MM, PINTURA FUNDO CINZA, ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	1,00	R\$ 9.739,65	R\$ 11.679,79	R\$		R\$	11.679,79
OBRAS COMPLEMENTARES											R\$ 161.325,54
20		LIMPEZA DA OBRA									
ED-50266	20.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA		M2	380,00	R\$ 4,63	R\$ 5,55	R\$		R\$	2.109,00
LIMPEZA DA OBRA											R\$ 2.109,00

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA / MG
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JABOQUARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL R\$	PESO %	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	91.266,16	6,0%	3.860,33	6,173,77	16.539,18	3.448,88	7.026,12	6.261,39	13.477,42	11.941,81	6.152,98	8.506,08	3.504,32	6%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	66.480,06	4,37%	37.500	37.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2,50%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	35.548,44	2,34%	100,00%											1.662,00
4.0	FUNDAÇÃO	143.578,49	9,44%		50,00%	50,00%									
5.0	CONTENÇÕES	139.558,17	9,17%		71.789,25	71.789,24									
6.0	ESTRUTURA	158.690,77	10,43%			33,00%	33,00%	34,00%							
7.0	ALVENARIAS DIVERSAS	108.914,82	7,16%			52.367,95	52.367,96	53.954,86							
8.0	REVESTIMENTOS	83.948,32	5,52%					54.457,41	54.457,41						
9.0	PISO	73.497,40	4,83%					50,00%	50,00%	41.974,16	41.974,16				
10	PINTURA	77.290,85	5,08%							36.748,70	36.748,70				
11	COBERTURA	102.990,80	6,77%							50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	38.645,42	50,00%
12	ESQUADRIAS	63.386,14	4,17%							51.495,40	51.495,40				
13	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	67.252,90	4,43%							31.693,07	31.693,07				
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	91.609,29	6,02%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	11.543,10	0,76%							22.902,32	22.902,32	22.902,32	22.902,32	22.902,32	22.902,32
16	INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	1.487,21	0,10%												100,00%
17	AR COMPRIMIDO	7.855,82	0,52%												100,00%
18	LOCAÇÃO, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS	32.744,19	2,15%							100,00%	7.855,82				
19	OBRAS COMPLEMENTARES	161.325,54	10,61%									50,00%	16.372,10	16.372,10	50,00%
20	LIMPEZA DA OBRA	2.109,00	0,14%												100,00%
	% SIMPLES			4,23%	6,76%	18,56%	3,78%	7,70%	6,86%	14,77%	12,43%	6,74%	9,32%	3,84%	5,01%
	R\$ SIMPLES	64.338,29		102.093,04	282.316,55	57.478,85	117.100,39	104.354,96	224.622,12	189.028,62	102.548,04	141.766,49	58.403,75	76.226,37	5,01%
	% ACUMULADO			4,23%	10,99%	29,55%	33,33%	41,03%	47,89%	62,66%	75,09%	81,83%	91,15%	94,99%	100,00%
	R\$ ACUMULADO			64.338,29	167.232,03	449.548,58	507.027,43	624.127,82	728.482,78	953.104,90	1.142.133,52	1.244.681,56	1.386.448,05	1.444.851,80	1.521.076,17

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Selo Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomg@gmail.com

CNPJ / I.E:

CNPJ: 12.917.155/0001-76


I.E.: 10.488.566-1

DADOS DA LICITANTE	
Razão Social: ENGECON CONSTRUTORA LTDA	
CNPJ: 12.917.155/0001-76	Insc. Estadual: 10.488.566-1
Endereço: RUA T-45, QD 17, LT 02, SALA 01	
Bairro: SETOR BUENO	Cidade: GOIÂNIA – GO
CEP: 74.210-160	E-mail: engecomgo@gmail.com
Telefone: (62) 99400-4280	
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA	
Nome: MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO	
RG: 485485 SSP-GO	CPF: 565.503.081-00
Endereço: RUA T-45, QD 17, LT 02	
Bairro: SETOR BUENO	Cidade: GOIÂNIA – GO
CEP: 74.210-160	E-mail: engecomgo@gmail.com
Telefone: (62) 99400-4280	

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias), CONTADOS DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

Atenciosamente,

Goiânia-GO, 06 de agosto de 2021.



MARCIA INÁCIA FERREIRA SAMPAIO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 565.503.081-00

ENGECON CONSTRUTORA LTDA

Endereço:

End: Rua T-45, Qd 17, Lt 02, Sala 01

CEP: 74.210-160

Bairro: Setor Bueno

Telefone / Contato / e-mail:

Fone: (62) 99400-4280

E-mail: engecomgo@gmail.com

CNPJ / I.E.:

CNPJ: 12.917.155/0001-76

I.E.: 10.488.566-1