PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

PROJETO BASICO

Execucao e Instalagao de Gradil Metdlico para Protecao de Janelas

1 - INTRODUGAO

A Secretaria Municipal de Educacao de Santa Luzia — MG, por meio deste Projeto Basico, tem
por finalidade atender ao ICP 0245.17.000734-5 e o disposto na legislagao vigente concernente
as contratagdes publicas, em especial ao Artigo 37, inciso XXI da CF/88 e aos dispositivos da Lei
n? 8.666/93 e alteragdes, bem como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que
norteardo o credenciamento de empresas para execucdo e instalacio de GRADIL METALICO
PARA PROTECAO DE JANELAS, nas seguintes escolas:

e Escola Municipal Ana Zélia de Morais Lara / Rua Juquia, 322 — Sdo Cosme

e Escola Municipal Professora Cegota Diniz / Praga Luiz Carvalho de Sena, 214 — Bom Jesus

e Escola Municipal Professora Siria Thébit / Rua José Sieiro Barreiro, 274 - Conj. Cristina B

e Escola Municipal Santa Luzia / Rua Gervasio Lara, 119 — Nossa Senhora das Gracas

e Escola Municipal Sinhd Teixeira da Costa / Rua José Augusto Gongalves, 290 — Sao

Geraldo

Considerando que se trata de servicos de engenharia com valor previsto no Art. 23, inciso |,
alinea “b” da Lei 8.666 de 1993, orienta-se a contratacdo através da licitacdo, atendendo aos
principios da eficiéncia, transparéncia, legalidade, economicidade, moralidade, publicidade,

eficiéncia, impessoalidade e da celeridade, atendendo ao interesse publico envolvido.

2. OBJETO DA CONTRATACAO

O presente projeto basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil e/ou estruturas metdlicas, para realiza¢do e instalagdao do gradil em
janelas das escolas Municipais Ana Zélia de Morais Lara, Professora Cegota Diniz,
Professora Siria Thébit, Santa Luzia e Sinha Teixeira da Costa, sendo fornecidos: pegas,
servicos, equipamentos, materiais e mao-de-obra, na forma estabelecida nas planilhas de
servicos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Constru¢do Civil, doravante denominada SINAPI/SETOP/SUDECAP/
SICRO/COMPOSICOES PARTICULARES. Conforme memorial descritivo.
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2.1. Conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus
anexos.

2.2. O objeto da licitagdo tem natureza de obra e servicos de engenharia.

2.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo discriminados no anexo do projeto
bésico.

2.4. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, com base no art.57, § 4° da Lei
8.666/ 93.

2.5. O regime de execucdo do contrato serd _de empreitada por preco unitario.

3- JUSTIFICATIVA

A educacdo é um dos pilares de sustentacdo da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio
gue investe na educacdo de seus cidaddos, estdo preparados para que possa no futuro préximo
contribuir para melhorar os seus indices de desenvolvimento. Atualmente a Educagdo do
municipio de Santa Luzia possui um quantitativo de 23.500 (Vinte e trés mil e quinhentos)
estudantes, distribuidos em 26 escolas Municipais e 06 Unidades Municipais de Educacdo
Infantil, e é de extrema importancia fazer com que cada uma dessas criancas se sinta
confortdvel e segura, em um local onde a estrutura foi desenvolvida pensando em cada detalhe
para um melhor aprendizado.

Garantir um ambiente escolar que preza pela seguranca dos alunos é essencial e devem ser
desenvolvidos pensando em todos os riscos aos quais as criangcas podem estar expostas, sendo
assim, este projeto tem o objetivo de adicionar grades de protecdo a todas as janelas dos

prédios ampliados recentemente das escolas anteriormente citadas.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO:

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpicos
especificos dos Estudos Técnicos Preliminares- Memorial Descritivo, apéndice deste

Projeto Basico.
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5. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

5.1. Trata-se de obra a ser contratado mediante licitacao.

5.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9507,

de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas

no art.3° do aludido decreto, cuja execugao indireta é vedada.

5.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administra¢ao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize

personalidade e subordinacdo direta.

6 — DA FORMA, LOCAL E CONDICOES PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdao ser prestados de forma indireta, nos locais, condi¢cdes e
especificacdes constantes neste documento e nos seus complementares. De um modo
geral, fica definido que:
A execucdo dos servicos dar-se-a, diariamente, observados os intervalos legais para
alimentacdo e a jornada de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, nas
dependéncias da CONTRATANTE, situada nos seguintes enderecos:
e Edificio da Escola Municipal Ana Zélia de Morais Lara / Rua Juquia, 322 — S30 Cosme;
e Edificio da Escola Municipal Professora Cegota Diniz / Praga Luiz Carvalho de Sena, 214 —
Bom Jesus;
e Edificio da Escola Municipal Professora Siria Thébit / Rua José Sieiro Barreiro, 274 - Conj.
Cristina B;
e Edificio da Escola Municipal Santa Luzia / Rua Gervasio Lara, 119 — Nossa Senhora das
Gragas; e
e Edificio da Escola Municipal Sinha Teixeira da Costa / Rua José Augusto Gongalves, 290 —

Sao Geraldo.

As grades deverdo ser confeccionadas em apenas um local e transportada para 0s

demais para a instalacdo, sendo assim, a ligacdo provisoria de luz e forca padrdo sera
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exclusivamente para a Escola Municipal Professora Siria Thébit / Rua José Sieiro

Barreiro, 274 - Conj. Cristina B, onde serdo confeccionadas as grades.

A contratacdo dos servicos compreendera o fornecimento de mao de obra especializada,
além dos materiais necessarios além dos respectivos fardamentos e E.P.l.’s adequados a
perfeita execucdo dos servicos.

Os servigos serdo prestados mediante alocacdo de mao de obra especializada adequada e

materiais necessarios a perfeita execucdao dos servicos, conforme especificado neste

Projeto Basico.

7. MODALIDADE DE CONTRATACAO

A modalidade de Licitacdo para a execucdo da referida obra serd a tomada de precgos ou
outro determinado pela Procuradoria Geral do Municipio e da Superintendéncia de
Licitacdo, conforme elencado no Artigo 22, pardgrafo 29, e Artigo 23 inciso |, alinea “b” da

Lei 8.666 de 1993, levando em considera¢ao o menor preco e a qualidade dos servigos

prestados.

8. METODOLOGIA

A presente licitacdo obedecerd ao tipo de “MENOR PRECO”, sob a forma de execucgao indireta
por regime de “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO” conforme o artigo 45, § 12, inciso | e
Artigo 10, inciso Il, alinea “a”, da Lei n? 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas altera¢des

posteriores.

9. VISTORIA PARA A LICITAGAO

9.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execugdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado (responsavel técnico) para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09

horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31)

3641-5312.
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9.2 O prazo para vistoria iniciar-se-d no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
9.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdao para a realizagao da vistoria.

9.4 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os

onus dos servigos decorrentes.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos executados serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de
acordo com os precos unitdrios da planilha contratual e com o cronograma fisico
financeiro contratual. Servicos executados n3o aceitos pela FISCALIZACAO da
CONTRATANTE nao serdo objeto de medicao.

Em nenhuma hipdtese poderd haver antecipacdo de medicdo de servicos ou medicao de
servicos sem a devida cobertura contratual.

As medicGes serdo elaboradas relativas aos servicos executados no periodo do dia 01/31
de cada més, pela CONTRATADA, com a participacdo do FISCAL, e serd formalizada e
datada no ultimo dia de cada més.

O prazo para pagamento da medicdo serd de até 20 (vinte) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento
previsto sera contado a partir da sua reapresentacao, devidamente regularizada.

A CONTRATADA deverd apresentar junto a medicdo, quando solicitado pela
FISCALIZACAO, a documentacdo de fornecimento de EPI, andlise do PCMSO e PPRA.

11. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades estimadas e
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qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario de

acordo com o memorial descritivo que acompanha este projeto bdasico.

12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
12.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
12.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
12.5 Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo Xl, Item 06 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
12.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
12.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto;
12.6.2 Direcionar a contrata¢ao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
12.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
12.6.4 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préoprio érgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.
12.7 Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato;
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12.8 Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.9 Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢Ges pela Contratada;

12.10 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas

apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua
proposta;

13.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

13.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

13.5 Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a

regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
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contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n.
5/2017;

13.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.7.1 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.8  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-
estar no trabalho;

13.9 Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

13.10 Paralisar, por determina¢dao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

13.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

13.12 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

13.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

13.14 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

13.15 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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13.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condig¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo;
13.17 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagdao, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.
13.18 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
13.19 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;
13.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;
13.21  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

13.21.1 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

13.21.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
13.22 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execug¢ado do servico;
13.23 Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais
e distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;
13.24 Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;
13.25 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico

para representd-la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
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com 0s compromissos assumidos;

13.26 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dareas da
Contratante;

13.27  Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias,
elétricas e de comunicagao.

13.28 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.29 Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicével;

13.30 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢es meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

13.31 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.32  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdao ambiental competente.

13.33 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢cdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentac¢do dos

seguintes documentos, conforme o caso:
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13.34 Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
13.35 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatdéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de
15/03/2014, e legislagdo correlata;
13.36 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatodria.
13.37  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territério estadual.
13.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
13.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
13.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
e Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de

reservagdo de material para usos futuros;
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e Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento tempordario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacao ou reciclagem futura;

e Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢do): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

e Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

13.39 Em nenhuma hipdétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;
13.40 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
13.41 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
13.41.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;
13.41.2. Na execuc¢ao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
13.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
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19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre
gue existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos
correspondentes;
13.42  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
13.43 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;
13.44 Providenciar, conforme o caso, as ligacoes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.);

13.45 No caso de execucdo de obra:

13.45.1 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza
similar da regido mais proxima;

13.45.2  Aceitar que a Administracdo Publica n3ao se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

13.45.3 Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo
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das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢gGes sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

13.45.4  Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

13.45.5 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato;

13.45.6  Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada e ndao havendo quitagdao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execu¢dao dos servigos objeto do
contrato;

13.45.7 Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

13.45.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

13.45.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo

Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

14. DA SUBCONTRATAGAO

Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatério.

15. ALTERAGCAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na

licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cOes do contrato; ndo haja
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prejuizo a execu¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a

continuidade do contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n2 8.666, de 1993

16.2 O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execug¢ao dos servicos e do contrato.

16.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverad ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

16.4 A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.

16.6 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.7 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,

podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n?
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8.666, de 1993.
16.8 As atividades de gestdo e fiscalizacdao da execu¢dao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do Contrato.
16.9 Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverda monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
16.10 O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucado do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagao dos
servigos realizada.
16.11 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo
de desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos realizada.
16.12 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.
16.13 Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser aplicada as san¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
16.14 O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos.
16.15 No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:
16.15.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execuc¢ado da obra, em especial, quanto:

e Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo

terceiro salario;



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

e A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

e A concess3do do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for devido;

e Aos depdsitos do FGTS; e

e Ao pagamento de obriga¢Oes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados
até a data da exting¢do do contrato.

e Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuicOes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratagao, o que nao impedira que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

e Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

e Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacGes estabelecidas na Instrucdo Normativa

SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

16.16 A fiscalizacdo da execugao dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

16.17 As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacgdo.
16.18 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.19 A CONTRATADA deve comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da
licitacdo e constante da Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do CREA, engenheiro (s)
detentor (es) de atestado (s) e/ou certiddo (des) de responsabilidade técnica por execugdo de

servicos compativeis com o objeto da licitagao.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo.

e Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
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Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos servicos executados
no periodo, através de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

e Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

e A Contratada também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execucao contratual, quando for o caso.

17.2 O recebimento provisodrio sera realizado pelo fiscal técnico e administrativo apds a entrega

da documentacao acima, da seguinte forma:

17.2.1 A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisées finais que se fizerem necessarios.

17.2.2 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor

do contrato.

17.2.3 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisodrio.

17.2.4 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucées exigiveis.
17.3 A aprovacado da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos executados.

17.4 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servicos, o
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Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucgao dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
e Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacao
e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa,
indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;
e Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagbes apresentadas; e
e Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.
17.5 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
17.6 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Projeto Bdasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, a custa da Contratada,

sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 20 dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
18.2 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico
18.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.
18.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao

Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
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18.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e O prazo de validade;

e A data da emissao;

e Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

e O periodo de prestagdo dos servigos;

e Ovalorapagar; e

e Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.
18.5 Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao
da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
18.6 Nos termos do item 1, do Anexo deste projeto -A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2
05, de 2017, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

e ndo produziu os resultados acordados;

e deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade

minima exigida;
e deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

18.7 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
18.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.
18.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
18.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
deverd realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de

participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
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Plblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018.
18.11 Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.
18.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
18.13 Havendo a efetiva execu¢ao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagdo junto
ao SICAF.
18.13.1 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
18.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 06 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
18.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.
18.16 No caso de obras, caso ndao seja apresentada a documentacdao comprobatdria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.
18.16.1 Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias corridos, a contratante podera efetuar o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucdo dos servigcos objeto do contrato.

18.16.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
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aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo n3dao recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢do do contrato.
18.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte féormula:
EM=1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratoérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP =

Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1=0,00016438
I =(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

19. REAJUSTE

19.1 Os precgos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagdo das propostas.
19.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice INCC exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.
19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
19.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca

correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
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apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

19.4 Nas aferi¢0es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
19.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

19.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. GARANTIA DA EXECUGCAO

20.1 O adjudicatario prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.
20.2 No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro- garantia ou fianga bancaria.
20.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
20.2.20 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispdem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
20.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da
IN SEGES/MP n25/2017.
20.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento

das demais obrigacdes nele previstas;
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e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

e Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

e Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndao
adimplidas pela contratada, quando couber.

20.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.6 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢do monetaria.

20.7 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

20.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

20.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.

20.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 05 dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

20.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
20.12 Sera considerada extinta a garantia:

e Com a devolucdao da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

e No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado,
nos termos da comunicac¢do, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo

VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
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O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

20.14

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital e no Contrato.

| 21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

Falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato;

Comportar-se de modo inidéneo; ou

Cometer fraude fiscal.

21.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a

CONTRATADA as seguintes san¢odes:

21.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam

prejuizos significativos para o servico contratado; Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da
obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obriga¢do assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao total da obrigacdao assumida;

0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagao da
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garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;
e As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.
21.2.2 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
21.2.3 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
gue a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
21.3 As sangOes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

21.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU
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Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar

dano fisico, lesdo corporal ou conseqliéncias letais, 05

por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por

dia e por unidade de atendimento; 04

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servico determinado pela
02

fiscalizagcdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucao 02

complementar do érgao fiscalizador, por

ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo

inconveniente ou ndo atenda as necessidades do
servigo, por funcionario e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03

fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 01

0s prepostos previstos no edital/contrato;

21.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as

empresas ou profissionais que:

e Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
e Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
e Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

21.6  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.
21.7 A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12
de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.
21.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracao
Pldblica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participacdo de agente publico.
219 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se
o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n29.784, de 1999.
21.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.
21.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.
21.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cddigo Civil.

21.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
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dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

21.13 As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.

22. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR — CAPACIDADE TECNICA

22.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

22.2 Os critérios de qualificacdo econ6mica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.

Habilitagdo para a qualificagao técnica:

Os documentos abaixo relacionados sdo imprescindiveis e devem ser apresentados pela

empresa para sua qualificacdo técnica no processo licitatério.

1. Certificado de Registro e Quita¢do do Licitante (Pessoa Juridica) de seus Responsdveis Técnicos
(Pessoa Fisica) com formacdo em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA e ou CAU, da regido a que estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que

comprove atividade relacionada com o objeto da presente contratagdo.

Os profissionais indicados deverdao comprovar que pertencem ao quadro permanente da
empresa, antes da data de publicacdo do edital deste objeto, através dos seguintes

documentos:

e Ficha de registro de trabalho;

e CTPS (carteira de trabalho e previdéncia social);

e Contrato de prestacdo de servigos em plena vigéncia;

e Em se tratando de sécio, esta comprovacdo devera ser feita pelo Contrato Social em vigor,

devidamente registrado no 6rgdo competente.

1- Quanto a capacitac¢ido técnico-profissional:
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Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente de profissionais, pelo menos 1 (um)
profissional de nivel superior, com formagao em Engenharia Civil ou Arquitetura , detentor de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado(s) no CREA e ou CAU da
Regido competente ou relativos a execucdo de obras de engenharia similares as do objeto da
presente licitagdo para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que ndo o préprio

licitante. (CNPJ diferente).

*Nao serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante para o seu proéprio

responsavel técnico.

*Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da capacitacdo técnico-

profissional deverd participar das obras objeto da licitacao.

Apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, devidamente
registrado(s) no CREA e ou CAU da regido competente com as correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), comprovando que a licitante executou os seguintes servicos e atividades,
com os quantitativos minimos descritos, respectivos de suas unidades de medidas

especificadas, no quadro a seguir:

QUIANTIDADE EXIGENCIA DE

DESCRICAO UN
DE PLANILHA 50%
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
M2 364,84 182,42

AF_04/2019

NOTA: A empresa participante devera utilizar “marca texto na cor amarelo ou verde” nos
itens do acervo técnico pertinentes aos citados anteriormente, nas quais deverdao ser

analisados.
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Os itens descritos no quadro acima constituem parcelas de maior relevancia de grau de
complexidade em sua execug¢do do objeto deste projeto basico e da licitacdo a que ele se

refere, tal como autoriza o art. 30, § 12, inciso | e § 22 da Lei Federal n2 8666/93.

2. Quanto a apresentac¢ao da Planilha Proposta de custos:

2.1 A empresa devera apresentar a Composi¢oes analiticas de todos os itens da planilha
(considerando as composicGes de referéncia da planilha orcamentaria disponibilizada pela
Prefeitura para o Certame, sendo vedada a alteracdo de coeficientes, a exclusdo e a inclusdo de

insumos diferentes daqueles originalmente considerados nestas).

*As composi¢ées dos custos abertos da referencia licitada, sdo encontradas disponibilizadas

pelo Banco de custos: SINAPI, SETOP, SUDECAP, SICRO.

2.2 A empresa deverd apresentar a proposta no mesmo formato da planilha disponibilizada,
devendo a empresa acrescentar colunas para demonstrar o desconto aplicado sobre o custo
unitario do servigo. A proposta da Empresa DEVERA utilizar ARREDONDAMENTO DAS CASAS
DECIMAIS DA PROPOSTA (UTILIZAR comando Arred;2).

e Evedado desconto diferente para os itens da planilha, que apresentam cddigos iguais.

Poderdo ser credenciados todos os estabelecimentos que atendam as necessidades da
Secretaria Municipal de Obras e de Educac¢do, e que, atendam todas as exigéncias legais,
descritas no edital de licitacao.

Os proponentes concorrentes devem apresentar documentos que comprovem que a empresa

estd apta para o seu funcionamento regular, conforme estabelecido em edital.

23. TECNICO RESPONSAVEL

Ficard como técnico responsavel pela Fiscalizacdo da Execucdo desta obra a servidora Sonia
Aparecida Araujo, representante da Secretaria Municipal de Educacdo e um(a) servidor(a)
representante da Secretaria Municipal de Obras. As medicdes referentes a obra executada
deverdo conter obrigatoriamente a assinatura dos Engenheiros Civil responsdvel pela

fiscalizacdo da execucdo da obra.
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Fica nomeado como fiscal do contrato o servidor Péricles Junio da Conceicdao, Mat. 34731,

da Secretaria Municipal de Educagao.

24. DOTAGAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacdao objetivada através do presente Projeto Basico
correrdo por meio de recurso préprio, no valor de: RS 287.703,38. Estando, pois assegurado em
conta.

Orgdo: 02

Unidade Or¢amentdria: 009

Subunidade Orgamentaria: 003

12.361.2038 1006 Const., Ampli., Reforma e Conser. Equip Ensino fundamental
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalagdes Fonte do Recurso: 101 Ficha: 514

CONSIDERAGOES GERAIS

Para a Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Educacdo cabe estabelecer
vistorias no local, desenvolver os projetos necessarios, planilhas, memorial descritivo e outros
necessarios para que a obra saia do papel e seja implementada de fato.

A Secretaria Municipal de Administragcdo — Superintendéncia de Licitacdo, proceder ao processo
licitatério que atenda a todas as normas vigentes, seja transparente e acima de tudo busque o
melhor preco e qualidade.

Neste sentido, encaminhamos o presente projeto, com toda a documentagdo necessaria e

solicitamos agilidade desta Superintendéncia para o cumprimento dos prazos previstos.

Atenciosamente,

Santa Luzia, 29 de junho 2021.

Ermelindo Martins Caetano
Secretario Municipal de Educacao




