Contagem, terca-feira, 10 de agosto de 2021.

PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL N2 CGR 1159.00.21 - N

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA — MG
OBRA: QUADRO ELETRICO

ATT: SR. ERIK

R. Visconde de Itaborai, 87 - Jardim Industrial Contagem/MG

Telefone +55 31 3368-8400 - www.cgrequipamentos.com.br
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Prezados Senhores,

Em atengdo a sua coleta em referéncia, submetemos a apreciagdo de V.
Sas. nossa proposta Técnica e Comercial, para fornecimento dos equipamentos
abaixo discriminados, elaborada de acordo com os dados enviados por V. Sas.

Sendo o que nos apresenta no momento, colocamo-nos a disposi¢ao de

V. S3S, para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessarios.

Atenciosamente,

Renata Bicalho de Aguiar Aratjo

Depto. Técnico / Comercial

R. Visconde de Itaborai, 87 - Jardim Industrial Contagem/MG

Telefone +55 31 3368-8400 - www.cgrequipamentos.com.br
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1. Documentos de Referéncia

NUMERO DO ~ .
ITEM DOCUMENTO Doni REVISAO COMENTARIOS
1 EMAIL N/A N/A PROJETO PDF
2. Escopo de Fornecimento:
ltem Descrigao | Modelo | Fabricante | Qtd
1 QD1 (QDC)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3P 100A CAP. RUPTURA ELETROMEC
L1 1240/440/690V _60/25/15 KA ELCM2-B3100 | "gy EaTON L
12 | PROTETOR DE SURTO 1P 20kA CLASSE Il VCL-275-20KA | CLAMPER 4
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2P 32A 5KA- ELETROMEC
L3 1 220VCA 1 3KA-400VCA ELMD-2C32 BY EATON 2
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2P 25A 5KA- ELETROMEC
L4 1 220VCA 1 3KA-400VCA ELMD-2C25 BY EATON 2
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2P 16A 5KA- ELETROMEC
L5 1 220VCA 1 3KA-400VCA ELMD-2C16 BY EATON 4
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 2P 10A 5KA- ELETROMEC
L6 | 550vCA 1 3KA-400VCA ELMD-2C10 BY EATON 2
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1P 20A 3KA- ELETROMEC
L7 1 220vCA 1 5KA-127VCA ELMD-1C20 BY EATON 1
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1P 16A 3KA- ELETROMEC
L8 1220VCA5KA-127VCA ELMD-1C16 BY EATON 2
MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1P 10A 3KA- ELETROMEC
L9 1220vcA/5KA-127VCA ELMD-1C10 BY EATON 12
1.10 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 25A 30MA ELDR-225-30 |EFLETROMEC| 4
BY EATON
111 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 2P 40A 30MA ELDR-240-30 |ELETROMEC| 4
BY EATON
L1, |ESPACO RESERVA PARA 03 DISJUNTORES
12 | MIONOPOLARES
113 | PORTA DOCUMENTO PLASTICO A4 P40 NSYDPA44 PROFABER 1
14 ?§4IQARAMENT0 RETANGULAR DE COBRE 1/4" x 3/8" - B ARRALZAA DASER A
15 E;gAARRAMENTO RETANGULAR DE COBRE 3/8" x 1/16" - CARRAGGA DASER o
PLACA DE IDENTIFICACAO FUNDO PRETO E ESCRITO
116 | PSR DE DRI PL4015 CGR 36
PLACA DE IDENTIFICACAO FUNDO PRETO E ESCRITO
117 | EOCADE ORI PL8030 CGR 1
1.18 | ADESIVO EXTERNO ALERTA DE RISCO ADVERTENCIA_1 CGR 1
PLACA IDENTIFICACAO RISCO DE CHOQUE E NIVEL DE
119 | TENSAO PARA FIXACAO NO POLICARBONATO ADVERTENCIA_2 CGR 1
PLACA DE IDENTIFICACAO FUNDO PRETO E ESCRITO
1.20 | AMARELO (PARA O QUADRO ELETRICO) ADVERTENCIA_3 CGR 1
1.21 | PLACA DE POLICARBONATO 1000x600mm - 4mm POLI_100X60 ACTOS 1
CAIXA 1000X600X250MM (DIMENSOES APROXIMADAS),
1.22 | COR RAL 7032, CHAPA EM ACO CARBONO 18/18/16, CAIXA_100X60X25|  CGR 1
COM FECHO PARA CADEADO - IP-54
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3. Condigées Comerciais:

~ PRECO
ITEM DESCRICAO QUANT. UNITARIO TOTAL
1 | QD1 (QDC) 1 R$ 3.765,61 R$ 3.765,61
TOTAL R$ 3.765,61

- Validade da nossa Proposta: 05 dias, a partir da data de envio da
mesma. (Sujeito a alteracdao Cambial)

- Prazo de Entrega: até 25 dias

- Condi¢des de Pagamento: a vista

- Material Posto fabrica: Nossa fabrica — Contagem/MG

- Impostos Inclusos (Exceto DIFAL caso haja incidéncia)
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4. ESPECIFICAGOES TECNICAS:

4.1. NORMAS:
Todos os equipamentos objeto do fornecimento de que trata esta proposta serao

construidos e ensaiados em conformidade com a NR-10

4.2. CONTROLE DE QUALIDADE:
Os painéis e cubiculos de nossa fabricagao sdao submetidos a um processo rigoroso
de controle de qualidade havendo verificagGes periddicas das fases de fabricacao,

tais como:

4.2.1. Verificacdo das dimensdes dos painéis e componentes com os projetos
aprovados.

4.2.2. VerificagOes da qualidade, tipo e marca dos equipamentos empregados
e especificados em cada painel.

4.2.2.1. Acompanhamento da montagem elétrica em conformidade com
o diagrama de Comando e Forga aprovados.

4.2.2.2. Terminada as fases de montagem, é feita a checagem final,
inclusive com simula¢do do funcionamento, onde aplicavel.

4.3. INSPECAO E RECEBIMENTO:
Reservamos o direto ao cliente de inspecionar e diligenciar os materiais e/ ou
equipamentos antes do embarque a qualquer tempo durante a execuc¢do, tantas
vezes quantas forem necessarias.

A CGR Equipamentos proporcionara toda a facilidade para a inspecdo pormeno-

rizada dos materiais e dard toda a mao de obra auxiliar que for necessaria.

4.4, ENSAIOS:
Os painéis e componentes serdo submetidos aos ensaios de rotina.

e Teste de funcionamento dos equipamentos, inclusive intertravamento

e Teste de funcionamento do sistema de iluminagdo e aquecimento internos
aos painéis.

e Testes funcionais dos circuitos de prote¢cdao, comando e medicao.

e Qutros testes poderao ser aplicados, sob consulta.
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4.5. ATERRAMENTO:
Todas as partes metalicas ndo energizadas do equipamento serdo ligadas ao

barramento de aterramento do painel.

4.6. FIACAO:

Os painéis serdo fornecidos com toda a fiacdo e liga¢cdes internas executadas na
fabrica. Todos os condutores serao livres de emendas ou derivagdes e fisicamente
arranjados de acordo com os diagramas de fiacao.

4.7. PLAQUETAS DE IDENTIFICAGAO:
Os painéis serdao dotados de placas de identificagcdo de acrilico com fundo preto e

letras brancas de dimens&es apropriadas ao numero de letras.

5. GARANTIA:

A CGR garante a qualidade e o perfeito funcionamento de seus produtos e se
compromete a substituir ou reparar, sem 6nus para a CONTRATANTE qualquer
peca que apresentar defeito ou ndo funcionar por um periodo de 12 (Doze) meses
apds a emissao da nota. As despesas de transporte do equipamento até a nossa
fabrica ou de nossos técnicos até o local da instalagdo correrdo por conta da
CONTRATANTE.

A garantia ndo sera valida se for constatado que o defeito ou avaria tenha sido
ocasionado por acidentes, desgastes anormais, além do especificado pelo
fabricante, impericia, negligéncia ou qualquer outra ocorréncia causada direta ou
indiretamente por pessoas estranhas ou ndo ao servico ou por culpa do pessoal
encarregado da manutencdo ou caso seja empreendido alteracbes por conta
propria.

6. NOTAS:

e Ostestes de rotina fazem parte de nosso fornecimento e seus custos estao
inclusos nos pregos.

e Os cubiculos e quadros serdo completamente montados e testados em
nossa fabrica sendo entregues prontos para entrar em operagao.

e A CGR se reserva o direito de alterar os fabricantes apresentados em

proposta om objetivo de otimizar prazo de entrega, o mesmo sé nao
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acontecera com ressalva prévia do cliente por escrito na aprovagao desta
proposta.

e A nossa area de projetos/ desenho pode realizar ajustes/ adequagdes no
nosso escopo de fornecimento, visando um melhor desempenho na
aplicacdo dos equipamentos, 0 mesmo sé nao acontecerd com ressalva

prévia do cliente por escrito na aprovagdo desta proposta.

7. FORA DO ESCOPO
Estd fora do escopo de fornecimento:

e Fornecimento de pecas sobressalentes.

e Instalagcdao dos quadros no cliente.

Atenciosamente,

Renata Bicalho de Aguiar Araujo
Depto. Técnico / Comercial
renata@cgrequipamentos.com.br
orcamento@cgrequipamentos.com.br
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