
Obra

Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa 
II

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 CANTEIRO DE OBRAS
 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS

m² 6,00  = Considerando a instalação de placa de obras com dimensões de 3m x 2m.

 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)

UN 1,00  = 1 (uma) mobilização/desmobilização de 1 (um) container de escritório com 
sanitário

 1.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA 
ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO 
SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

MÊS 3,00  = Locação de 1 (um) container por 3 (três) meses.

 1.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)

UN 1,00  = Ligações provisórias (água, esgoto e energia elétrica) para 1 (um) container.

 1.5 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA U 1,00  = Considerando 1 (uma) ligação provisória de energia elétrica.

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REMANESCENTE UBS DUQUESA UN 1,00  = Conforme Anexo I.
 3 DEMOLIÇÕES
 3.1 DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRAS m² 9,20  = Demolição de barracão de obras existente junto ao gradil, conforme 

quantitativos do ANEXO I.
 3.2 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 31,80  = Demolição de piso de concreto do barracão de obras existente, conforme 

quantitativos do ANEXO I.

 4 IMPERMEABILIZAÇÕES
 4.1 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO

m² 6,70  = Regularização da laje dos sanitários e da laje sobre o compressor:
1,70 x 1,50 x 2 sanitários  + 2,00 x 0,80 (compressor) = 6,70 m²

 4.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 10,54  = Impermeabilização com manta asfáltica dos sanitários PCD Masc. e Fem. da 
entrada e da laje sobre o compressor:
1,70 x 1,50 x 2 sanitários + 1,70 x 1,50 x 0,30 x 2 + 2,00 x 0,80 (compressor) = 
10,54 m²

 4.3 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m² 10,54  = Proteção mecânica dos sanitários PCD Masc. e Fem. da entrada e da laje sobre o 
compressor:
1,70 x 1,50 x 2 sanitários + 1,70 x 1,50 x 0,30 x 2 + 2,00 x 0,80 (compressor) = 
10,54 m²

 4.4 PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA m² 179,65  = Impermeabilização das áreas molhadas - sanitários e copa, conforme 
quantitativos do ANEXO I.

 5 SISTEMA DE COBERTURA
 5.1 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 62,98  = Considerando a instalação de calhas nos locais indicados em projeto:
=6,08+11,65+11,15+7,55+7,55+9,45+9,55 = 62,98 m (Anexo IV)

 5.2 RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 141,56  = Instalação de rufos e contra-rufos conforme detalhe constante no Anexo IV da 
memória de cálculo. Quantitativos para instalação de rufos nos encontros da 
cobertura com a parede e de contra-rufos nos locais onde existem calhas.

=26,76+114,8= 141,56 m

 5.3 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 165,94  = Considerando instalação de chapim nos topos das paredes das platibandas e nas 
paredes do entorno do depósito. (Anexo IV)
=141,56+9,18+7,6 x 2 = 165,94 m

 5.4 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 36,10  = Instalação de cumeeiras nas partes mais altas da cobertura (Anexo IV).

 5.5 Copia da SBC (100550) - RINCAO PARA ESCOAMENTO DE AGUAS 
PLUVIAIS EM COBERTURA

M 12,66  = Instalação nos encontros de duas águas do telhado (exceto cumeeiras) - Anexo 
IV.

 5.6 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m² 399,52  = Considerando área de projeção da cobertura, conforme projeto.

 5.7 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 
COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 399,52  = Considerando área de projeção da cobertura, conforme projeto.

 5.8 COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 
10MM

m² 54,09  = Considerando área de projeção da cobertura em policarbonato, conforme 
projeto.

 6 ALVENARIA E ELEMENTOS ESTRUTURAIS
 6.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 18,21  = Execução de alvenarias a construir na platibanda e complemento de alvenaria no 
consultório indiferenciado/acolhimento 01, conforme quantitativos do ANEXO I.

Memória de Cálculo

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas 
Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - 

Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo
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 6.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,69  = Montagem e desmontagem de formas para viga e complemento de viga a 
executar na platibanda, conforme quantitativos do ANEXO I.

 6.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,21  = Corte, dobra e montagem de armação para viga V104, conforme quantitativos 
do ANEXO I.

 6.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,61  = Corte, dobra e montagem de armação para viga V104, conforme quantitativos 
do ANEXO I.

 6.5 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO 
COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,62  = Concretagem da viga V104 e complemento da viga V101, conforme 
quantitativos do ANEXO I.

 6.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m² 10,79  = Montagem e desmontagem de formas para execução dos pilares P28, P35 e dois 
pilaretes da platibanda, conforme quantitativos do ANEXO I.

 6.7 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 
0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

m³ 0,73  = Concretagem dos  pilares P28, P35 e dois pilaretes da platibanda, conforme 
quantitativos do ANEXO I.

 6.8 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - DE 
REBOCO

m² 400,00  = Demolição de reboco existente para recomposição em áreas em que for 
verificado desplacamento.

 6.9 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 503,37  = Chapisco a ser aplicado nas alvenarias a construir (Anexo I), elementos 
estruturais a revestir (Anexo I) e espalas das janelas (Anexo II) e 400 m² para 
recomposição do reboco existente.

 6.10 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 503,37  = Reboco/massa única a ser aplicado nas alvenarias a construir (Anexo I), 
elementos estruturais a revestir (Anexo I) e espalas das janelas (Anexo II) e 400 m² 
para recomposição do reboco onde for verificado desplacamento.

 7 REVESTIMENTOS - PISOS - PAREDES - TETOS
 7.1 PISO
 7.1.1 PISO CERÂMICO RETIFICADO PEI V, ACABAMENTO ACETINADO, 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADO EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2.

m² 321,70  = Piso cerâmico retificado, quantitativos conforme Anexo I.

 7.1.2 RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA, PLACAS  COM 
ACABAMENTO ACETINADO PEI V DE DIMENSÕES 45X45CM.

M 273,38  = Rodapé com H=10 cm, peças com mesmas dimensões das adotadas no piso, 
quantitativos conforme Anexo I.

 7.1.3 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 37,00  = Soleira em granito, conforme quantitativos do Anexo I.

 7.1.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 
PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 4,59  = Considerar a execução de contrapiso no box de 3 (três) banheiros com box. 
= 1,53 m² x 3 banheiros = 4,59 m²

 7.2 PAREDE
 7.2.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
m² 1760,78  = Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas (Anexo I), espalas de 

janelas (Anexo II) e paredes externas (Anexo III).
 7.2.2 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 792,39  = Emassamento de paredes internas conforme especificado em projeto, 

quantitativos constantes no Anexo I.
 7.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 792,39  = Aplicação de tinta acrílica em parede interna (Anexo I) e espalas das janelas 

(Anexo II). 
 7.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI III OU SUPERIOR, DE DIMENSÕES 
32X54CM OU SIMILARES, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 5 M² ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

m² 227,72  = Revestimento cerâmico a ser aplicada nos locais descritos em projeto, na altura 
inteira das paredes, conforme quantitativos do Anexo I.

 7.2.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 
AF_06/2014

m² 968,39  = Aplicação de tinta texturizada acrílica em paredes externas, conforme 
quantitativos do Anexo III.

 7.2.6 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM m² 12,59  = Peitoril em granito cinza andorinha a ser aplicado sob as janelas, sobre as meia 
paredes do balcão de recepção e sobre o vão existente entre a sala de expurgo e a 
sala de esterilização, quantitativos conforme Anexo I.

 7.3 TETO
 7.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. 

AF_05/2017_P
m² 2,40  = Forro em gesso acartonado a ser instalado no sanitário do consultório: 1,60 m x 

1,50 m = 2,40 m²
 7.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 
1CM, COM ADIÇÃO DE RESINA SINTÉTICA TIPO BIANCO OU SIMILAR.

m² 324,10  = Aplicação de gesso desempenado aditivado com adesivo colante nos tetos, 
conforme quantitativos constantes no Anexo I. 

 7.3.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 (TETOS E BEIRAL)

m² 372,23  = Aplicação de selador acrílico nos tetos (Anexo I) e no Beiral (Anexo I).

 7.3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 324,10  = Aplicação de tinta acrílica nos tetos, conforme quantitativos do Anexo I.

 7.3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM BEIRAL DE LAJE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 48,13  = Aplicação de tinta acrílica texturizada nos beirais (Anexo I).
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 8 ESQUADRIAS
 8.1 MADEIRA
 8.1.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7,00  = Conforme Anexo II.

 8.1.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 16,00  = Conforme Anexo II.

 8.1.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  = Conforme Anexo II.

 8.1.4 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 900X210CM CORRER, INCLUSO 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

UN 3,00  = Conforme Anexo II.

 8.1.5 PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FOLHA 120X210CM CORRER, INCLUSO 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO

UN 1,00  = Conforme Anexo II.

 8.1.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021(PORTAS 
DE ABRIR EM MADEIRA)

m² 79,29  = Conforme Anexo II.

 8.2 ALUMINIO
 8.2.1 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E TRINCOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,41  = Conforme Anexo II.

 8.2.2 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO DOBRADIÇAS E FECHADURAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,86  = Conforme Anexo II.

 8.2.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA 
SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM 
CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 
4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

m² 42,25  = Conforme Anexo II.

 8.3 VIDRO
 8.3.1 PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, INCLUSO  

FERRAGENS E PUXADOR
m² 10,50  = Conforme Anexo II.

 8.3.2 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM 
PERFIL U. AF_01/2021_P

m² 15,50  = Conforme Anexo II.

 9 LÓGICA E TELEFONIA
 9.1 Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm un 1,00  = Conforme projeto.
 9.2 CABO UTP 4 PARES-CATEGORIA 5E-FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 300,00  = Conforme projeto.

 9.3 CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA 
DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA 
DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, 
SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN 20,00  = Conforme projeto.

 9.4 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 3,00  = Conforme projeto.

 9.5 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, 
SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")

M 90,00  = Conforme projeto.

 9.6 ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
#18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE 
ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 60,00  = Conforme projeto.

 10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 10.1 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES.
M 14,20  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.2 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES.

M 70,26  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.3 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M m³ 3,60  = Conforme projeto hidrossanitário.
 10.4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 3,58  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.5 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 0,30  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.6 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 0,30  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.7 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES.

M 47,42  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.8 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES.

M 27,40  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.9 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE UN 5,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
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 10.10 GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM UN 11,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.11 ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 23,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.12 PECA DE ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA 1.1/4""/1.1/2"" UN 7,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.13 TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
 10.14 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 

TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.15 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.16 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2  , FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 10.17 PRESSURIZADOR LORENZETTI PL -20 -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11 DRENAGEM
 11.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 36,50  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 6,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.3 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 7,80  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 10,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 6,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.6 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 6,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.7 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M m³ 6,40  = Conforme projeto hidrossanitário.
 11.8 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 6,14  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.9 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM 
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

m² 2,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 11.10 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 2,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
 12.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.2 COMPLEMENTO - ASSENTO BRANCO PARA VASO    500-100    
CELITE/EQUIVALENTE

UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.3 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) U 4,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
 12.4 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.5 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

U 7,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.6 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXIVEL 
EM PVC, VÁLVULA (EXCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.7 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.8 DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 17,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
 12.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.10 BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX U 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
 12.11 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM 

RODABANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m² 10,56  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.12 CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304 CH 20, APLICAÇÃO 
PARA PIA (540X400X300MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM 
BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 8,00  = Conforme projeto hidrossanitário.
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 12.13 LAVATÓRIO INOX COLETIVO PARA ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOMENTO DE METAL , SIFÃO FLEXIVEL -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.14 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO 
EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 6,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.15 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.16 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), 
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO 
EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UN 8,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.17 BARRA APOIO DEFIC.FISICO TUBO D=1 1/2" - CROMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 6,55  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.18 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.19 TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, 
APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 17,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.20 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.21 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 12.22 BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, 
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 
M, CONFORME NBR 9050

U 1,00  = Conforme projeto hidrossanitário.

 13 REDE AR COMPRIMIDO
 13.1 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5,00  = Conforme projeto.

 14 PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 14.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - 

DIREITA OU ESQUERDA)
U 5,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.

 14.2 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO "S3" ("SAÍDA DE 
EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)

und 2,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.

 14.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) U 3,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
 14.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM U 4,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
 14.5 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" U 1,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
 14.6 PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" U 2,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
 14.7 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 12,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.

 14.8 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 
KG

U 4,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.

 14.9 ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM UN 1,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.
 14.10 PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES UN 3,00  = Conforme projeto de Proteção e Combate a Incêndio.

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 15.1 CABOS
 15.1.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 1105,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.1.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 690,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.1.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 685,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.1.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 60,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.1.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 240,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.2 CAIXAS
 15.2.1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO 

CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO 
ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 4,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.2.2 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.3 LUMINÁRIAS
 15.3.1 LÂMPADA BULBO LED 9W 800 LUMENS BASE E27 UN 17,00  = Conforme Projeto Elétrico.
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 15.3.2 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LÂMPADA 
BASE E-27, POTÊNCIA MÁXIMA 60W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA

UN 17,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.3.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.3.4 REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA UN 7,00  = Conforme Projeto Elétrico.
 15.3.5 LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, 

PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

UN 49,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.3.6 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 7,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.4 TOMADAS E INTERRUPTORES
 15.4.1 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA UN 30,00  = Conforme Projeto Elétrico.
 15.4.2 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.4.3 PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL UN 3,00  = Conforme Projeto Elétrico.
 15.4.4 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA UN 80,00  = Conforme Projeto Elétrico.
 15.4.5 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA UN 8,00  = Conforme Projeto Elétrico.
 15.4.6 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 12,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.5 QUADROS E PADRÃO DE ENTRADA
 15.5.1 PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA - LADO OPOSTO À REDE - TIPO 

C4, DEMANDA PROVÁVEL DE 27,1 ATÉ 38,0KW (3F+N)
UN 1,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.5.2 POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO - HT=4,5M / 
HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG

UN 2,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 15.5.3 QUADRO  DE DISTRIBUIÇÃO CUSTOMIZADO  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00  = Conforme Projeto Elétrico.

 16 ÁREA EXTERNA
 16.1 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório (Regularização e 

Compactação do passeio externo à obra)
m² 421,17  = Regularização para execução dos passeios externos à obra. 

 16.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (PASSEIO 
EXTERNO)

m² 421,17  = Execução de passeios externos à obra, conforme projeto.

 16.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 70,00  = Passeios internos a executar, conforme Anexo V e Projeto de Implantação.

 16.4 Copia da CPOS (17.01.060) - Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² 211,11  = Considerando a regularização dos passeios existentes e os passeios a executar 
(internos à obra). O item não contempla regularização de passeios externos à obra.

 16.5 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 
6 CM. AF_12/2015

m² 121,85  = Execução de estacionamento em piso intertravado, fck das peças de 35Mpa, 
formato retangular, com dimensões iguais ao adotado na parte frontal da obra, área 
conforme projeto.

 16.6 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 76,71  = Demarcação das vagas de garagem conforme Projeto de Implantação.

 16.7 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO 
URBANA

U 1,00  = Pictograma conforme Projeto de Implantação.

 16.8 GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 15,80  = Complementação de gradis, conforme Anexo V.

 16.9 PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS m² 22,75  = Portão de correr em gradil, conforme Anexo V.

 16.10 PORTAO EM GRADIL NYLOFOR DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS m² 4,50  = Portão de abrir em gradil, conforme Anexo V.
 16.11 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (PINTURA DOS 
BANCOS EXTERNOS)

m² 14,50  = Pintura dos dois bancos externos existentes, conforme Anexo V.

 16.12 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 
(40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 1,00  = Piso podotátil a ser aplicado conforme indicado no projeto de implantação:
0,40 m  x 2,0 m= 0,80 m²

 16.13 RAMPA PARA ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EM 
CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, ACABAMENTO DESEMPENADO, 
COM PINTURA INDICATIVA, DUAS DEMÃOS.

UN 1,00  = 1 (uma) rampa para acesso de veículos conforme Projeto de Implantação.

 16.14 Copia da SETOP (URB-MFC-005) - MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-
MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

M 25,14  = Meio-fio conforme Projeto de Implantação.

 16.15 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

m² 746,03  = Plantio de grama nos locais definidos no Projeto de Implantação.

 16.16 GUIA REBAIXADA, EM CONCRETO SIMPLES, FCK 25 MPA, 
ACABAMENTO DESEMPENADO, COM PINTURA INDICATIVA, DUAS 
DEMÃOS.

UN 3,00  = 3 (três) guias rebaixadas conforme Projeto de Implantação.

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E LIMPEZA FINAL
 17.1 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1,00  = Instalação de 1 (um) exaustor no sanitário PCD do lado do consultório c/ 

sanitário anexo 02.
 17.2 ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES m² 3,99  = Espelho conforme locais definidos no Projeto Arquitetônico.
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Obra

Obras complementares da Unidade Básica de Saúde (UBS), Tipo II, Duquesa 
II

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Memória de Cálculo

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - SICRO3 - 04/2021 - Minas 
Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 06/2021 - 

Minas Gerais - CPOS - 07/2021 - São Paulo - FDE - 04/2021 - São Paulo

 17.3 ALÇAPÃO - EMPENA (60 CM X 100 CM) ESTRUTURA EM CHAPA 
METÁLICA, ASSENTADA. CONFORME PROJETO AMPLIAÇÃO 
ESQUADRIAS PADRÃO 5/2000

U 3,00  = Instalação de 3 (três) alçapões nas platibandas, conforme projeto.

 17.4 GRADE EXTERNA FERRO COM FIXACAO EM PILARES ALVENARIA m² 5,60  = Considerando a instalação de grade do chão ao teto na laje sobre o compressor:
2,00 m x 2,80 m = 5,60 m²

 17.5 BALCÃO EM CHAPA DE MDF BRANCO LISO, E=25MM, FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

m² 0,60  = Considerando a instalação de balcão em MDF na sala de estocagem / 
dispensação de medicamentos: 1,20 m x 0,50 m = 0,60 m²

 17.6 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 479,69  = Limpeza final da obra.

MATRÍCULA: 33274 MATRÍCULA 35405

ERIK GUIMARÃES DE FREITAS FREUDENSPRUNG LAÍZA LETÍCIA DA SILVEIRA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-RJ 2018123277/D ENGENHEIRA CIVIL - CREA 224310/D
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