PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Pﬂ SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA
RUA LUCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA — SAO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.

Santa Luzia, 08 de setembro de 2021.

Parametros para calculo do BDI

Itens Admissiveis Intervalc_>s a_d_mls_swels sem indices adotados
justificativa
Administragéo Central (AC) De 3,00% até 5,50% |Administragdo Central (AC) 4,00%
Seguro e Garantia (S+G) De 0,80% até 1,00% [Seguro e Garantia (S+G) 1,00%
Risco (R) De 0,97% até 1,27% |Risco (R) 1,27%
Despesas financeiras (DF) De 0,59% até 1,39% |Despesas financeiras (DF) 1,39%
Lucro (L) De 6,16% até 8,96% |[Lucro (L) 8,96%
ISS De 2,00% até 5,00% |Tributos (T) 3,65%
PIS+COFINS 3,65% |PIS+COFINS 2,00%
CPRB 0,00% ou 4,50% [INSS desoneracéo (E) 0,00%
Controle
Administragéo Central (AC) OK
Seguro e Garantia (S+G) OK
Risco (R) OK
Despesas financeiras (DF) OK
Lucro (L) OK
Tributos (T) OK
INSS desoneragéo (E) OK
BDI CALCULADO ----> BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) 24,43%
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