
Santa Luzia, 08 de setembro de 2021.

Administração Central (AC) De até Administração Central (AC) 4,00%
Seguro e Garantia (S+G) De até Seguro e Garantia (S+G) 1,00%
Risco (R) De até Risco (R) 1,27%
Despesas financeiras (DF) De até Despesas financeiras (DF) 1,39%
Lucro (L) De até Lucro (L) 8,96%
ISS De até Tributos (T) 3,65%
PIS+COFINS PIS+COFINS 2,00%
CPRB ou INSS desoneração (E) 0,00%

Administração Central (AC)
Seguro e Garantia (S+G)
Risco (R)
Despesas financeiras (DF)
Lucro (L)
Tributos (T)
INSS desoneração (E)
BDI CALCULADO ----> 24,43%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA DE OBRAS

BDI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS CURUMIM, LOCALIZADO NA 
RUA LÚCIA VIANA PAIVA, 214, CONJUNTO CRISTINA – SÃO BENEDITO, SANTA LUZIA, MINAS GERAIS.

3,65%

Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis Intervalos admissíveis sem 
justificativa

Índices adotados

3,00% 5,50%
0,80% 1,00%
0,97% 1,27%
0,59% 1,39%
6,16% 8,96%
2,00% 5,00%

0,00% 4,50%
Controle

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))BDI CALCULADO ----> 24,43%BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))
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Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO) 
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