NOTAS DE EXECUGAO

1) AS COTAS E DIMENSOES SEMPRE DEVERAO SER CONFERIDAS "IN LOCO" ANTES DA EXECUGAO
DE QUALQUER SERVICO;

EIA CANA CANALETA DS "“ 2)  NO REATERRO DAS LATERAIS, A TUBULAGAO DEVE FICAR CONTINUAMENTE APOIADA NO FUNDO
DA VALA E COM BERGCO BEM EXECUTADO NAS DUAS LATERAIS EM CAMADAS INFERIORES A 0,10 M.

3) O REATERRO SUPERIOR E FEITO COM MATERIAL SELECIONADO, ISENTO DE PEDRAS E
ENTULHOS, E EM CAMADAS DE 0,10 A 0,15 M DE ESPESSURA. NAO E RECOMENDADO DESPEJAR O
SOLO DE REATERRO NESTA ETAPA. A COMPACTAGAO E EXECUTADA NAS LATERAIS DE CADA LADO,
SENDO QUE A PARTE DIRETAMENTE ACIMA DA TUBULAGAO NAO E COMPACTADA, EVITANDO
DEFORMAGOES DOS TUBOS.

4) O POSICIONAMENTO DA TUBUALAGAO DE ESGOTO DEVE SER VERIFICADO PARA EXECUGAO DA
OBRA PODENDO O TRACADO SER ALTERADO PARA MELHOR ADEQUAMENTO;

5) 0S SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS DEVERAO OBEDECER AS NORMAS VIGENTES E
ESPECIFICAGOES DO PROJETO E QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER AVALIZADA PELO
RESPONSAVEL TECNICO;

6) DEVERAO SER RESPEITADOS OS CAIMENTOS E INCLINAGAO DAS INSTALAGCOES DRENANTES,
ASSIM COMO O NIVEL DE FINALIZAGAO EM RELAGAO AO GREIDE OU PISO ACABADOS PARA QUE O
ESCOAMENTO SUPERFICIAL E O TRANSITO DE PEDESTRES E VEICULOS NAO SEJAM AFETADOS;

7) NOS PONTOS DE ENCONTRO DAS CANALETAS, SARJETAS E TUBULAGOES DEVERAO SER
RESPEITADAS AS INCLINAGOES PARA O DEVIDO ESCOAMENTO ASSIM COMO A VEDAGAO DAS
JUNGCOES DE MODO A EVITAR INFILTRAGOES NO SOLO;

MEIA CANA CANALETA DM

8) A ABERTURA DAS VALAS E TRAVESSIAS EM VIAS OU LOGRADOUROS PUBLICOS SO PODERA SER
INICIADA APOS COMUNICAGAO AO ORGAO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA;
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9) O REATERRO DA VALA SO PODERA SER EXECUTADO APOS A REALIZAGAO DOS TESTES DE
ESTANQUIEDADE DA TUBULAGCAO, CONFORME PROCEDIMENTOS PERTINENTES;

10) COMPETE A EXECUTANTE A REALIZAGAO DE TESTES E ENSAIOS QUE DEMONSTREM AS
CARACTERISTICAS FiSICAS E MECANICAS DO MATERIAL EMPREGADO E A REALIZAGAO DO SERVIGO DE
BOA QUALIDADE, E EM CONFORMIDADE COM ESTA ESPECIFICAGAO DE SERVIGO.

ANCAMENTO NA SARJETA

11)  AS AGUAS PLUVIAIS NAO DEVEM SER LANGCADAS NO COLETOR DE ESGOTO DOMESTICO;

12) A REDE DE AGUAS PLUVIAIS NAO DEVE SER LIGADA A QUALQUER OUTRA INSTALAGAO PREDIAL,;

VER o 13)  AS MEDIDAS DE SEGURANGA NO TRABALHO DEVEM SER OBSERVADAS EM TODAS AS FASES DO
DESENVOLVIMENTO DESTE, DEVENDO SER RESPEITADAS AS LEIS, NORMAS E POSTURAS OFICIAIS QUE

REGEM O ASSUNTO;

14) A FISCALIZAGAO DEVE VERIFICAR EM TODAS AS FASES SE OS SERVICOS FORAM EXECUTADOS
DE ACORDO COM O PROJETO E NORMAS VIGENTES;

o1 @100 .
15) ALISTA DE MATERIAIS DEVERA SER CONFERIDA PELA EQUIPE DE ORCAMENTO E QUALQUER

DUVIDA DEVERA SER SANADA COM O PROJETISTA

EIA CANA CANALETA D

PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA

-DEVE-SE REGISTRAR TODAS AS ATIVIDADES DE INSPEGAO, LIMPEZA E MANUTENGAO PREVENTIVA
(DATA DA REALIZAGAO, RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA ATIVIDADE, ACOES CORRETIVAS
IMPLANTADAS, POSSIVEIS PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE A ATIVIDADE

REFERENCIAS NORMATIVAS

1) ABNT NBR 12266 / 1992 - PROJETO E EXECUGAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO

RAMPA DE VEICULOS A CONSTRUIR DE AGUA, ESGOTO OU DRENAGEM URBANA

|\
D
767,00 A
¢ . ANALETA COM GRELHA 30X30CH 1 1190

2) ABNT NBR 14931 / 2004 - EXECUGAO DE ESTRTUTURAS DE CONCRETO

3) ABNT NBR 12655 /2015 - CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE,
RECEBIMENTO, E ACEITAGAO - PROCEDIMENTO.

4) ABNT NBR 6118 /2014 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO

5) ABNT NBR 7212 /2012 - EXECUAGAO DE CONCRETO DOSADO EM CENTRAL - PROCEDIMENTO

6) ABNT NBR 10844 / 1989 - INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

7) ABNT NBR 13133/ 1994 - EXECUGAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

8) ABNT NBR 10067 / 1995 - PRINCIPIOS GERAIS DE REPRESENTAGAO EM DESENHO TECNICO

9) ABNT NBR 5681 / 1980 - CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUGAO DE ATERROS EM OBRAS DE
EDIFICACOES

10) MANUAL DE DRENAGEM SUDECAP

11)  NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

12)  NR12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

FORMATO A1

NOME DO ARQUIVO: 000-AA-BB-CC-DDDDD-R00

@%g7 <D"“/Q == 13) NR18- CONDIQOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO
45 .
19.0) e° 14)  NR21- TRABALHO A CEU ABERTO
970, X
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S
Q S 70‘03 C’; 15) NR24- CONDIQC)ES SANITARIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
S \ s
1Q.0, Lista de Materiais Pavimento Térreo da Ampliagdo ( exceto descidas d'agua e cobertura)
Caixas de Passagem
Caixa pluvial com grelha 30x30x40CM 4un
Caixa pluvial com grelha 30x30x45CM 1un
Caixa pluvial com grelha 30x30x50CM 1un
Caixa pluvial com tampa de concreto 60x60x60CM 13 un
Meia Cana Canaleta DN40CM 102,00 m
Tubo PVC SERIE R DN 100MM 113,15 m
'//////Il Tubo PVC SI:ERlE R DN 150MM 172,27 m
l I Tubo PVC SERIE R DN 75MM 10,27 m
| Canaleta retangular com grelha 30x30CM 7m
3| Escada Hidraulica 13,00 m
o
Corte e Reaterro para Tubulagdes
772, 10 Corte 35,48 m*
Reaterro 30,16 m*
AREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS
Q.
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ESCADA EXISTENTE 7
HoTe SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
REV. DATA DESCRICAO
PROGRAMA DE MANUTENGAO PREVENTIVA DEPARTAMENTO DE ENGENHAR|A E ARQU|TETURA PREFEITU RA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
-DEVEM SER REALIZADAS INSPECOES PERIODICAS PARA A VERIFICACAO DE POSSIVEIS FALHAS NOS TUBOS E CONEXOES PERTENCENTES AS INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS; AD M D E L E GAD O C H Rl STlAN O XAVl E R
EMISSAQ INICIAL A A ’
A CADA 15 DIAS DEVERA SER LIMPO O SISTEMA DE AGUAS PLUVIAIS (RALOS, GRELHAS, E CANALETAS) TAL PERIODO DEVERA SER AJUSTADO EM FUNGAO DA SAZONALIDADE, ESPECIALMENTE EM EPOCA DE CHUVAS 00 23/04/21 SECRETARIO DE OBRAS BRUNO MARCIO MOREIRA ALMEIDA
INTENSAS;
- - NUMERO DISCIPLINA ETAPA DATA
INSPENCOES DE ROTINA DEVERAO SER REALIZADAS COM O INTUITO DE AFERIR: O BOM ESTADO DO SUPORTE DE FIXACAO DAS TUBULAGOES, ESPACOS PREVISTOS PARA DILATAGAO, JUNTAS COM VAZAMENTO, 01 08/09/21 COMPABILIZACAO COM A REVISAO 04 ARQ SUPERINTENDENTE DE OBRAS VICENTE CLAUDIO FERREIRA 000 DRENAGEM EXTERNA PROJETO EXECUTIVO 08/09/2021
_DEVE-SE REGISTRAR TODAS AS ATIVIDADES DE INSPEGAO, LIMPEZA E MANUTENGAO PREVENTIVA (DATA DA REALIZAGAO, RESPONSAVEL PELA EXECUGAO DA ATIVIDAD, ACOES CORRETIVAS IMPLANTADAS, POSSIVEIS -
PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE A ATIVIDADE) ) i CONTEUDO DA PRANCHA FOLHA
RESPONSAVEL TECNICO RODRIGO VITOR DE SOUZA ROSA CREA/MG 244.789 D 02/03
_DEVE-SE AFERIR O VUP( VIDA UTIL DE PROJETO) DAS INSTALAGOES. A NORMA ABNT NBR 15575: 2012/1 - EDIFICACOES HABITACIONAIS - DESEMPENHO - PARTE 1: DETERMINA A VIDA UTIL PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC NOME DO PROJETO
SENDO DE NO MINIMO 4 ANOS, PARA INSTALACOES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUIVEIS E DE 20 ANOS PARA INSTALACOES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU PARA AQUELAS DE DIFICIL ACESSO E SUBSTITUIGAO; PROJETO DE DRENAGEM PARTE EXTERNA CRAS CURUMIM REVISAO
PROJETISTA RODRIGO VITOR DE SOUZA ROSA 01
DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998). v ) S v
A REPRODUCAO OU EXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PREVIA AUTORIZAGAO, SUJEITA O RESPONSAVEL AS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.
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