
Obra

Praça Pedra Bonita

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 SERVIÇOS INICIAIS
 1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m²  384,98  = 174,99 X 2,2 = 384,98 m2
 1.3 CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN  1,0  = 1

 1.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN  2,0  = 2
 1.5 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN  2,0  = 2
 1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 

SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO

MES  5,0  = 5 Meses

 1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

MES  5,0  = 5 Meses

 1.8 LOCAÇAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES  0,1  = 0,1
 1.9 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN  1,0  = 1-Conforme Projeto
 1.10 PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 

ATÉ 27,0KW (3F+N)
UN  1,0  = 1-Conforme Projeto

 1.11 CORTE DE ÁRVORE NATIVA COM MOTO-SERRA Ø >= 0,30M - ATÉ 
1.000 UNIDADES

U  1,0  = 1 -  UNIDADE

 1.12 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 
COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 
M.AF_05/2018

UN  1,0  = 1 - UNIDADE

 1.13 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA COM DIMENSÕES DE 
1,90MX2,10M, COM 75 CM DE ALTURA

UN  1,0  = Alteamento de uma caixa existente.

 2 ADMINISTRAÇAO LOCAL
 2.1 ADMINISTRAÇAO LOCAL - PRAÇA PEDRA BONITA UN  1,0  = 1 Unidade
 3 ENTRADA DE AGUA
 3.1 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN  1,0  = 1 - Unidade
 3.2 CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN  1,0  = 1 - Unidade
 3.3 CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN  1,0  = 1 - Unidade
 3.4 TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN  1,0  = 1 - Unidade
 3.5 TUBO PVC D=  20 MM (1/2") M  20,0  = 20 Metros
 3.6 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³  0,8  = 20x0,4x1=0,8m3
 3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS m³  0,78  = 0,8-0,024=0,78m3
 4 MOVIMENTAÇAO DE TERRA
 4.1 LIMPEZA DE TERRENO
 4.1.1 DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m²  1.520,0  = 1520 m2 - Área da Praça
 4.2 CORTE
 4.2.1 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³  103,0  = 103m3 - Volume de Corte
 4.2.2 CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR 

NORMAL
m²  136,0  = 136m2 - Compactação região de Corte

 4.3 ATERRO
 4.3.1 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA
m³  1.246,3  = 1246,3 m3 - Escavação de Material de primeira categoria em região de aterro.

 4.3.2 TRANSPORTE - DMT  > 5 KM M3KM  17.310,0  = 1731m3 x 10Km = 17.310 m3xKm
 4.3.3 ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTAÇÃO 

MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS 
CAMADAS A 100% DO PROCTOR NORMAL

m³  1.111,0  = 1.111,0 m3 - Área Conforme Projeto

 4.4 TALUDE
 4.4.1 ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL 

DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
m³  26,83  = (52,84+6,9+27,84+14,52+32,07)x0,2=26,83m3

 5 PISOS
 5.1 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 
CM. AF_12/2015

m²  486,17  = 486,17m2 - Conforme Projeto

 5.2 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m²  206,22  = 206,22m2 - Conforme Projeto

 6 RAMPAS
 6.1 LASTRO DE BRITA - RAMPA m³  3,75  = 75 x 0,05 = 3,75m3
 6.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997 
ADAPTADA. AF_07/2016

m²  75,0  = 75 - Conforme Projeto

 7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS
 7.1 GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM 

SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM 
CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M  84,23  = 84,23M

 7.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m²  154,98  = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2

 7.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m²  154,98  = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2

 8 ESCADAS
 8.1 LASTRO DE BRITA - ESCADA m³  2,34  = (4,77x7x0,05)+(2,11x3,46x0,05)+(2,45x2,5x0,05)=2,34m3
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 8.2 CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m³  9,4  = 1,01x7+0,37x3,46+0,42x2,5=9,4

 8.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  25,57  = (2x1,01)+(2,21x7)+(2x0,37+1,02x3,46)+(2x0,42+1,19x2,5)=25,57m2

 9 ARQUIBANCADAS
 9.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³  33,86  = 33,36x0,15+4,56+24,36=33,86

 9.2 LASTRO DE BRITA m³  4,56  = 0,75x6x20,28x0,05=4,56m3
 9.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³  13,69  = 0,75x6x0,15x20,28=13,69m3

 9.4 ARMAÇÃO COM TELA Q-196 AF_06/2019 KG  283,82  = 0,75x6x20,28x3,11=283,82
 9.5 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m²  33,36  = (6x0,26+0,085)x20,28=33,36m2

 9.6 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

m²  33,36  = 33,36M2

 9.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m²  33,36  = 33,36M2

 10 BANCO
 10.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m²  8,73  = 0,35x12,47x2=8,73m2

 10.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  21,47  = (0,1+0,5+0,65+0,25+0,22)x12,47=21,45m2

 10.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  1,75  = 0,14x12,47=1,75m3

 10.4 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E 
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO 
MECÂNICO

m²  4,37  = 0,35x12,47=4,37m3

 10.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_06/2014

m²  4,37  = 0,35x12,47=4,37m3

 10.6 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS  0,76  = 0,28x0,22x12,47=0,76m3

 10.7 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  44,6  = (0,5+0,65)x12,47x3,11=44,6Kg
 11 CASA DE MAQUINAS
 11.1 ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M m³  25,81  = 3,02x3,02x2,83=25,81m3
 11.2 LASTRO DE BRITA m³  0,45  = 3,02x3,02x0,05=0,45
 11.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m²  33,5  = 33,5 - Conforme Projeto

 11.4 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  6,1  = 6,1 - Conforme Projeto

 11.5 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019

KG  328,8  = 328,8Kg - Conforme Projeto

 11.6 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 
AF_06/2019

KG  73,7  = 73,7 - Conforme Projeto

 11.7 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA 
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

M  2,5  = 2,5 - Conforme Projeto

 11.8 ALÇAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto
 11.9 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO 
MECÂNICO

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.10 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_06/2014

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.11 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m²  31,36  = 2,78x2,82x4 = 31,36m2

 11.12 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS  12,5  = 2,5x2x2,5=12,5

 11.13 APOIO PARA AS BOMBAS
 11.13.1 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m²  1,0  = 0,5x0,4x5=1m2

 11.13.2 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  0,06  = 1,2x0,5x0,1=0,6m3
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 11.13.3 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, 
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)

m²  0,6  = 1,2x0,5=0,6m2

 11.13.4 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS  0,24  = 0,4x1,2x0,5=0,24m3*mes

 11.13.5 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  1,87  = 3,11x1,2x0,5=1,87Kg
 12 PAISAGISMO
 12.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA m²  776,1  = 776,1m2 - Projeto
 12.2 TERRA VEGETAL (GRANEL) m³  11,64  = 776,1m2 x 0,1m = 77,61m3 
 12.3 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM 

PREMO/EQUIVALENTE
UN  8,0  = 8un - Conforme Projeto

 12.4 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M  109,95  = 109,95m - Conforme Projeto
 12.5 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN  51,0  = 51 un - Conforme Projeto

 13 FONTE
 13.1 LASTRO DE BRITA m³  1,56  = (3,14x3,15^2)x0,05=1,56m3
 13.2 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m²  16,96  = (3,14x2,4^2) - (3,14 x 0,6^2)=16,96

 13.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 
25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³  7,22  = (3,14x3,15^2)x0,15 + (3,14x2,4^2)x0,15 - (3,14 x 0,6^2)x0,15 = 7,22m3  

 13.4 ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 
3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MÊS  13,54  = 16,93x0,8=13,54m3

 13.5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m²  48,11  = (3,14x3,15^2)+(3,14x2,4^2)-(3,14 x 0,6^2)=48,11m2

 13.6 ARMAÇÃO COM TELA Q-196. AF_06/2019 KG  149,7  = 48,13x3,11=149,7Kg
 13.7 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m²  35,61  = (2x3,14x3,0x1,21)+(2x3,14x2,25x0,8)+(2x3,14x0,3x0,8) = 35,61m2

 13.8 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 
E=3MM. AF_06/2018

m²  99,98  =  = 
(2x3,14x3,0x1,21)+(4x3,14x2,25x1,21)+(4x3,14x0,3x1,21)+(3,14x3^2)+(4x3,14
x0,9^2)=99,98

 13.9 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilização com manta asfáltica

 13.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilização com manta asfáltica

 13.11 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilização com manta asfáltica

 13.12 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES, COM REJUNTE EPOXI

m²  99,98  = 99,98m2-idem impermeabilização com manta asfáltica

 13.13 FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM 
TODOS OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN  1,0  = 1 (uma) unidade.

 14 CANTEIRO
 14.1 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m³  1,28  = 7,95x1,07x0,15=1,28
 14.2 LASTRO DE BRITA m³  0,42  = 7,95x1,07x0,05=0,42
 14.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 

25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
m³  0,85  = 7,95x1,07x0,1=0,85

 14.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

m²  8,12  = (1,07x0,45x2)+(7,95x0,45x2)=8,12

 15 PASSEIO/MEIO-FIO
 15.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³  29,4  = 293,95 x 0,1 = 29,4m3

 15.2 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE 
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m³  23,52  = 293,95 x 0,08 = 23,52m3

 15.3 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK 
= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS

U  2,0  = 2 - Conforme Projeto

 15.4 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO 
(40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m²  13,28  = 83x0,4x0,4=13,28m2

 16 BRINQUEDOS - PLAYGROUND
 16.1 BRINQUEDO ACESSÍVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE UN  1,0  = 1 Unidade

 16.2 BRINQUEDO ACESSÍVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANÇO 
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN  1,0  = 1 Unidade
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 16.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  8,0  = 8 Horas - Para ajustar o brinquedo
 16.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  32,0  = 4 Servestes trabalhando 8 horas = 32 Horas
 16.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³  0,5  = 0,5 m3 para ajuste na instalaçao/chumbamento

 17 INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DA PRAÇA/ILUMINACAO DA 
PRAÇAO

 17.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO 
POSTE DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 
5.1 - DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

 17.1.1 PADRÃO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO 
POSTE DA CEMIG - REDE AÉREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 - 
DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALAÇÃO TIPO C2 CEMIG.

UN  1,0  = 1 - Projeto

 17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRAÇA
 17.2.1 TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN  28,0  = Projeto
 17.2.2 CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN  3,0  = Projeto
 17.2.3 HASTE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN  27,0  = Projeto
 17.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M  125,0  = Projeto

 17.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M  1.500,0  = Projeto

 17.2.6 CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO E REATERRO

M  54,0  = Projeto

 17.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M  10,0  = Projeto

 17.2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M  25,0  = Projeto

 17.2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M  5,0  = Projeto

 17.2.10 CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M  200,0  = Projeto
 17.2.11 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
M  210,0  = Projeto

 17.2.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4")  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M  168,0  = Projeto

 17.2.13 Fita de sinalização subterrânea  - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m  15,0  = Projeto
 17.2.14 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 

(3/4").
M  200,0  = Projeto

 17.2.15 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO 
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN  3,0  = Projeto

 17.2.16 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

UN  72,0  = Projeto

 17.2.17 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 40 W XO 
LUMINOSO DE 5.320 Lúmens , 133 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO 
TAU TECNOWATT OU SIMILAR TÉCNICO COM RELÉ FOTOELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN  23,0  = Projeto

 17.2.18 LUMINÁRIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE 
7.500 Lúmens , 125 lm/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT 
OU SIMILAR TÉCNICO. COM RELÉ FOTOELÉTRICO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN  4,0  = Projeto

 17.2.19 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, 
ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN  24,0  = Projeto

 17.2.20 CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE 
BRAÇADEIRAS

UN  22,0  = Projeto

 17.2.21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M  10,0  = Projeto
 17.2.22 ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m³  52,5  = 210 x 0,5 x 0,5 = 52,5m3
 17.2.23 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO

m³  0,5  = Projeto

 17.2.24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  2,0  = Projeto

 17.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.28 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.29 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE II - 
175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN  4,0  = Projeto

Página 4 de 5



Obra
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Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

Bancos

SINAPI - 07/2021 - Minas Gerais - SBC - 09/2021 - Minas Gerais - ORSE - 07/2021 - Sergipe - 
SETOP - 07/2021 - Minas Gerais - SUDECAP - 07/2021 - Minas Gerais

Memória de Cálculo

 17.2.30 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN  1,0  = Projeto

 17.2.31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN  1,0  = Projeto

 18 DRENAGEM
 18.1 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 18.2 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN  1,0  = 2 - Conforme Projeto

 18.3 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN  2,0  = 1 - Conforme Projeto

 18.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

m³  6,96  = 58 x 0,4 x 0,3 = 6,96m3

 18.5 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

M  58,0  = 58 m  - Conforme Projeto

 18.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³  6,5  = 6,96 - ((3,14 x (0,1^2)/4)x58) = 6,5m3

 18.7 CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE 
CONCRETO

M  28,0  = 28m - Conforme Projeto

 18.8 CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO 
CA-25

M  4,58  = 4,58m - Conforme Projeto

 18.9 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN  1,0  = 1 - Conforme Projeto

 

__________________________________________ 

Itamar Rezende de Magalhães 

Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO) 

Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 
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