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Memoria de Calculo

Item Descrigiio Und Quant.|Meméria de Célculo

1 SERVICOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA U 1,0| = I - Conforme Projeto
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 m? 384,98| = 174,99 X 2,2 = 384,98 m2

1.3 CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1,0] =1

1.4 DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2,0[=2

1.5 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 2,00=2

1.6 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA MES 5,0[ =5 Meses
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1
MICTORIO

1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 MES 5,0[ =5 Meses
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

1.8 LOCACAO DE OBRA COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 0,1{=0,1

1.9 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,0 = 1-Conforme Projeto

1.10 PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 UN 1,0| = 1-Conforme Projeto
ATE 27,0KW (3F+N)

1.11 CORTE DE ARVORE NATIVA COM MOTO-SERRA @ >= 0,30M - ATE U 1,0] =1 - UNIDADE
1.000 UNIDADES

1.12 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE UN 1,0| =1 - UNIDADE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40
M.AF_05/2018

1.13 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE CAIXA COM DIMENSOES DE UN 1,0| = Alteamento de uma caixa existente.
1,90MX2,10M, COM 75 CM DE ALTURA

2 ADMINISTRACAO LOCAL

2.1 ADMINISTRACAO LOCAL - PRACA PEDRA BONITA UN 1,0| = 1 Unidade

3 ENTRADA DE AGUA

3.1 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 3/4" COPASA UN 1,0] = I - Unidade

3.2 CX. ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA FERRO P/REGISTRO UN 1,0] =1 - Unidade

33 CX. ALVENARIA 50X50X50 CM PARA HIDROMETRO C/ TAMPA UN 1,0] = I - Unidade

3.4 TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 1,0] =1 - Unidade

3.5 TUBO PVC D= 20 MM (1/2") M 20,0[ =20 Metros

3.6 ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M m? 0,8] =20x0,4x1=0,8m3

3.7 REATERRO MANUAL DE VALAS m? 0,78/ = 0,8-0,024=0,78m3

4 MOVIMENTACAO DE TERRA

4.1 LIMPEZA DE TERRENO

4.1.1 DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M m? 1.520,0 = 1520 m2 - Area da Praca

4.2 CORTE

4.2.1 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA m? 103,0] = 103m3 - Volume de Corte

422 CAMPACTACAO COM ROLO VIBRATORIO EM 100% DO PROCTOR m? 136,0| = 136m2 - Compactagdo regido de Corte
NORMAL

4.3 ATERRO

43.1 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1* m? 1.246,3| = 1246,3 m3 - Escavagdo de Material de primeira categoria em regido de aterro.
CATEGORIA

432 TRANSPORTE - DMT > 5 KM M3KM 17.310,0] = 1731m3 x 10Km = 17.310 m3xKm

433 ATERRO COM ROLO VIBRATORIO, COM GRAU DE COMPACTACAO m? 1.111,0] = 1.111,0 m3 - Area Conforme Projeto
MINIMO DE 98% DO PROCTOR NORMAL, SENDO AS ULTIMAS
CAMADAS A 100% DO PROCTOR NORMAL

4.4 TALUDE

4.4.1 ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL m? 26,83 = (52,84+6,9+27,84+14,52+32,07)x0,2=26,83m3
DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

5 PISOS

5.1 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, m? 486,17| = 486,17m2 - Conforme Projeto
COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_12/2015

5.2 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, m? 206,22| = 206,22m2 - Conforme Projeto
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015

6 RAMPAS

6.1 LASTRO DE BRITA - RAMPA m? 3,75/ =75 x 0,05 = 3,75m3

6.2 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 75,0( =75 - Conforme Projeto
CONCRETO USINADO 25 MPa, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO - SINAPI 94997
ADAPTADA. AF_07/2016

7 SERRALHERIA - RAMPAS E ESCADAS

7.1 GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440, D =2", COM M 84,23| = 84,23M
SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H= 1,05 M - COM
CORRIMAO DUPLO DE TUBO DE AGCO GALVANIZADO DED =1 1/2"

7.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 154,98| = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2
SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMAOS). AF_01/2020

7.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m? 154,98( = 1,84m2/m x 84,23 = 154,98m2
AF_01/2020

8 ESCADAS

8.1 LASTRO DE BRITA - ESCADA m? 2,34| = (4,77x7x0,05)+(2,11x3,46x0,05)+(2,45x2,5x0,05)=2,34m3
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8.2

CONCRETAGEM DE ESCADA SOBRE SOLO FCK 25 MPA, PARA
ESPESSURA DE 10 CM ARMADO COM TELA Q-196- LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

m

9,4

=1,01x7+0,37x3,46+0,42x2,5=9,4

8.3

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

25,57

= (2x1,01)+(2,21x7)+(2x0,37+1,02x3,46)+(2x0,42+1,19x2,5)=25,57m2

ARQUIBANCADAS

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

33,86

=33,36x0,15+4,56+24,36=33,86

LASTRO DE BRITA

4,56

= 0,75x6x20,28x0,05=4,56m3

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

13,69

= 0,75x6x0,15x20,28=13,69m3

ARMACAO COM TELA Q-196 AF 06/2019

KG

283,82

= 0,75x6x20,283,11=283,82

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

m?

33,36

= (6x0,26+0,085)x20,28=33,36m2

9.6

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5SMM, PREPARO
MECANICO

33,36

=33,36M2

9.7

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

33,36

=33,36M2

10

BANCO

10.1

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

8,73

=0,35x12,47x2=8,73m2

10.2

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

21,47

= (0,140,5+0,65+0,25+0,22)x12,47-2 1, 45m2

10.3

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,75

=0,14x12,47=1,75m3

10.4

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5SMM, PREPARO
MECANICO

m?

4,37

=0,35x12,47=4,37m3

10.5

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

m?

4,37

=0,35x12,47=4,37m3

10.6

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A
3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MES

0,76

=0,28x0,22x12,47=0,76m3

10.7

ARMACAO COM TELA Q-196. AF 06/2019

KG

44,6

= (0,5+0,65)x12,47x3,11=44,6Kg

CASA DE MAQUINAS

11.1

ESCAVACAO MANUAL 1,5<H<=3,0M

25,81

=3,02x3,02x2,83=25,81m3

11.2

LASTRO DE BRITA

0,45

=3,02x3,02x0,05=0,45

11.3

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

33,5

= 33,5 - Conforme Projeto

11.4

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

6,1

= 6,1 - Conforme Projeto

11.5

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
COMO REFORCO, VERGALHAO DE 8,0 MM DE DIAMETRO. AF_06/2019

KG

328,8

= 328,8Kg - Conforme Projeto

11.6

ARMACAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA
COMO REFORCO, VERGALHAO DE 10,0 MM DE DIAMETRO.
AF_06/2019

KG

73,7

= 73,7 - Conforme Projeto

11.7

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA
COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

2,5

= 2,5 - Conforme Projeto

11.8

ALCAPAO - 100X100 CM, CHAPA XADREZ

UN

1,0

= 1 - Conforme Projeto

11.9

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO
MECANICO

m?

31,36

=2,78x2,82x4 = 31,36m2

11.10

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

31,36

=2,78x2,82x4 = 31 36m2

11.11

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

31,36

=2,78x2,82x4 = 31,36m2

11.12

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A
3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MES

12,5

=2,5x2x2,5=12,5

11.13

APOIO PARA AS BOMBAS

11.13.1

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

m?

=0,5x0,4x5=1m2

11.13.2

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m

0,06

=1,2x0,5x0,1=0,6m3
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11.13.3

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

m?

0,6

=1,2x0,5=0,6m2

11.13.4

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A
3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MES

0,24

= 0,4x1,2x0,5=0,24m3*mes

11.13.5

ARMACAO COM TELA Q-196. AF 06/2019

KG

1,87

=3,11x1,2x0,5=1,87Kg

12

PAISAGISMO

12.1

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - WILD ZOYSIA

776,1

=776,1m2 - Projeto

12.2

TERRA VEGETAL (GRANEL)

11,64

=776,1m2 x 0,Im = 77,61m3

12.3

BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM
PREMO/EQUIVALENTE

8,0

= 8un - Conforme Projeto

12.4

CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE

109,95

=109,95m - Conforme Projeto

12.5

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

51,0

=51 un - Conforme Projeto

13

FONTE

13.1

LASTRO DE BRITA

1,56

= (3,14x3,15"2)x0,05=1,56m3

13.2

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM,
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

16,96

= (3,14x2,42) - (3,14 x 0,6°2)=16,96

133

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

7,22

= (3,14x3,15"2)x0,15 + (3,14x2,4°2)x0,15 - (3,14 x 0,6"2)x0,15 = 7,22m3

13.4

ESCORAMENTO METALICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 A
3,20 M) COM ACESSORIOS PARA LAJES E VIGAS MACICAS,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL)

M3*MES

13,54

=16,93x0,8=13,54m3

13.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m?

48,11

= (3,14x3,15"2)+(3,14x2,4"2)-(3,14 x 0,6"2)=48,1 Im2

13.6

ARMACAO COM TELA Q-196. AF_06/2019

KG

149.7

= 48,13x3,11=149,7Kg

13.7

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

35,61

= (2x3,14x3,0x1,21)+(2x3,14x2,25x0,8)+(2x3,14x0,3x0,8) = 35,6 1m2

13.8

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO,
E=3MM. AF_06/2018

m?

99,98

(2x3,14x3,0x1,21)+(4x3,14x2,25x1,21)+(4x3,14x0,3x1 21 )+(3,14x3"2)+(4x3, 14
X0,9"2)=99,98

13.9

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

99,98

= 99,98m2-idem impermeabilizagdo com manta asfaltica

13.10

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

99,98

= 99,98m2-idem impermeabilizago com manta asfaltica

13.11

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

m?

99,98

= 99,98m2-idem impermeabilizagdo com manta asféltica

13.12

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES, COM REJUNTE EPOXI

99,98

= 99,98m2-idem impermeabilizagdo com manta asféltica

13.13

FONTE COM JATO CENTRAL DE 3,50M E 4 JATOS DE 2,50M - COM
TODOS OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

=1 (uma) unidade.

14

CANTEIRO

14.1

ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M

m

1,28

=7,95x1,07x0,15=1,28

14.2

LASTRO DE BRITA

0,42

= 7,95x1,07x0,05=0,42

14.3

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK
25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m

0,85

=7,95x1,07x0,1=0,85

144

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D -
CADERNO SEDS)

m?

8,12

= (1,07x0,45x2)+(7,95x0,45x2)=8, 12

15

PASSEIO/MEIO-FIO

15.1

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

294

=293,95x 0,1 = 29,4m3

15.2

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE
DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO

m

23,52

=293,95 x 0,08 = 23,52m3

153

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK
=25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS

2,0

= 2 - Conforme Projeto

15.4

PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO
(40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

13,28

= 83x0,4x0,4=13,28m2

16

BRINQUEDOS - PLAYGROUND

16.1

BRINQUEDO ACESSIVEL - CARROSEL GIRA-GIRA-INCLUSIVE FRETE

UN

=1 Unidade

16.2

BRINQUEDO ACESSIVEL - PLAYGROUND ADAPTADO BALANGCO
CADEIRANTE-INCLUSIVE FRETE

UN

=1 Unidade
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16.3 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0| = 8 Horas - Para ajustar o brinquedo
16.4 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0| = 4 Servestes trabalhando 8 horas = 32 Horas
16.5 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m? 0,5[ = 0,5 m3 para ajuste na instalagao/chumbamento
OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
17 INFRAESTRUTURA ELETRICA DA PRACA/ILUMINACAO DA
PRACAO
17.1 PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO
POSTE DA CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND
5.1 - DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALACAO TIPO C2 CEMIG.
17.1.1 PADRAO DE ENTRADA COM CAIXA COM LENTE INSTALADO NO UN 1,0| =1 - Projeto
POSTE DA CEMIG - REDE AEREA - CONFORME NORMA CEMIG ND 5.1 |
DESENHO 19 - PG 7-35. INSTALACAO TIPO C2 CEMIG.
17.2 SISTEMA DE ILUMINACAO DA PRACA
17.2.1 TIPO ZA PASSEIO COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40 CM UN 28,0[ = Projeto
17.2.2 CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO UN 3,0[ = Projeto
17.2.3 HASTE ATERRAMENTO ACO ZINCADO 25X25X2500MM P.CEMIG UN 27,0[ = Projeto
17.2.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 125,0| = Projeto
KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
17.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 M 1.500,0( = Projeto
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
17.2.6 CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE M 54,0( = Projeto
ESCAVACAO E REATERRO
17.2.7 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 M 10,0| = Projeto
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
17.2.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 M 25,0( = Projeto
V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
17.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 5,0[ = Projeto
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015
17.2.10 CABO PP TRIPOLAR #2,5MM2 - 500V M 200,0| = Projeto
17.2.11 ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - M 210,0( = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
17.2.12 ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (3/4") - M 168,0| = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
17.2.13 Fita de sinalizagdo subterrdnea - "REDE ELETRICA ENERGIZADA" m 15,0| = Projeto
17.2.14 ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM M 200,0( = Projeto
(3/4").
17.2.15 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO| UN 3,0[ = Projeto
D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO
17.2.16 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM| UN 72,0( = Projeto
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2
17.2.17 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA, DE 40 W XO UN 23,0( = Projeto
LUMINOSO DE 5.320 Lumens , 133 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO
TAU TECNOWATT OU SIMILAR TECNICO COM RELE FOTOELETRICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2020
17.2.18 LUMINARIA DE LED IP LED DE 60W, 220V, FLUXO LUMINOSO DE UN 4,0| = Projeto
7.500 Lamens , 125 Im/w, Cor 4K, IK09, IP66, MODELO TAU TECNOWATT
OU SIMILAR TECNICO. COM RELE FOTOELETRICO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2020
17.2.19 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, UN 24,0( = Projeto
ENGASTADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125% MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
17.2.20 CRUZETAS SIMPLES,ZINCADA, P/03 PROJETORES ACOMPANHADO DE| UN 22,0( = Projeto
BRACADEIRAS
17.2.21 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 10,0| = Projeto
17.2.22 ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M m? 52,5[=210x0,5x0,5=52,5m3
17.2.23 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM m? 0,5| = Projeto
OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO
17.2.24 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,0| = Projeto
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020
17.2.25 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 2,0| = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.26 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 1,0| = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.27 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - UN 1,0| = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.28 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN 1,0| = Projeto
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.2.29 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO - DPS - CLASSE 1I - UN 4,0| = Projeto
175V/8KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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Meméria de Cilculo

Item Descrigiio Und Quant.|Memdria de Calculo

17.2.30 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 UN 1,0| = Projeto
LAMPADA LED DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

17.2.31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,0| = Projeto
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
18 DRENAGEM
18.1 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,0| = 1 - Conforme Projeto

(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

18.2 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,0| =2 - Conforme Projeto
(30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

18.3 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 2,0 =1 - Conforme Projeto
(30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

18.4 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU m 6,96| =58 x 0,4 x0,3 =6,96m3
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

18.5 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 58,0| =58 m - Conforme Projeto
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

18.6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. m 6,5| = 6,96 - (3,14 x (0,1°2)/4)x58) = 6,5m3
AF_04/2016

18.7 CANALETA MEIA CANA - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE M 28,0| = 28m - Conforme Projeto
CONCRETO

18.8 CANALETEA - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO M 4,58 =4,58m - Conforme Projeto
CA-25

18.9 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA UN 1,0| = 1 - Conforme Projeto

(50X50X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Itamar Rezende de Magalhaes
Mat. 33.387 — CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil — Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia
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