Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PISCINA - POLIESPORTIVO - ATUALIZADO SINAPI - 07/2021 - Minas 24,03% Nao Desonerado
Gerais
SBC - 08/2021 - Minas Gerais
SETOP - 04/2021 - Minas
Gerais
SUDECAP - 06/2021 - Minas

Curva ABC de Insumos

Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quantidade Valor Unitéario Total Peso Valor Peso
Operati p : Operati p : Operati Improduti Geral Acumulado  Acumulado
CT-CT6- Préprio PORCELANATO EXTERNO CIMENTO NATURAL BORDA RETA BROADWAY  Material m? 248,2646133 185,92 46.157,36 46.157,36 8,41% 46.157,36 8,41%
PISCINA CEMENT 90X90CM PORTOBELLO
00004750 SINAPI PEDREIRO Mao de Obra H 1.635,4866204 22,16 36.242,38 36.242,38 6,60% 82.399,74 15,01%
MATED- SETOP IMPERMEABILI ZAGAO COM MANTA ASFALTICA E = 4 MM - FORNECIMENTO Material m? 428,0424368 71,76 30.716,33 30.716,33 5,59% 113.116,07 20,60%
11113 E INSTALACAO
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mao de Obra MES 3,0351009 8.822,62 26.777,54 26.777,54 4,88% 139.893,61 25,48%
MATED- SETOP TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA Material m 239,2237170 94,16 22.525,31 22.525,31 4,10% 162.418,91 29,58%
11604 SECAO: 110 MM)
CT-CT7- Préprio Revestimento Ceramico Azul Piscina Liso 20 x 20 cm Pierini Equipamento m? 410,5907066 50,85 20.878,54 20.878,54 3,80% 183.297,45 33,38%
PISCINA
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méao de Obra H 1.213,7708049 14,49 17.587,54 17.587,54 3,20% 200.884,99 36,59%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 1.030,4051559 15,71 16.187,66 16.187,66 2,95% 217.072,65 39,53%
00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG 185,7774182 85,89 15.956,42 15.956,42 2,91% 233.029,08 42,44%
00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 260,4226187 59,28 15.437,85 15.437,85 2,81% 248.466,93 45,25%
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA
=10X10CM
00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H Mao de Obra H 722,6636459 20,70 14.959,14 14.959,14 2,72% 263.426,07 47,98%
(COM ADICIONAL NOTURNO)
006164 SBC BOMBA COM PRE-FILTRO PARA PISCINA 3B-M 3,0CV - 127/220V Material UN 2,0001983 6.874,98 13.751,32 13.751,32 2,50% 277.177,39 50,48%
MONOFASICA JACUZZI
012576 SBC FILTRO FM-100 PARA ATE 312 MIL LITROS SODRAMAR Material UN 2,0001983 6.376,38 12.754,02 12.754,02 2,32% 289.931,41 52,80%
MATED- SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTENCIA: 30,0  Material m? 25,8535632 432,34 11.177,53 11.177,53 2,04% 301.108,94 54,84%
9042 MPA/ BRITA: 0 E 1/SLUMP: 60+-10)
00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM Material m? 22,5062313 415,50 9.351,34 9.351,34 1,70% 310.460,28 56,54%
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 80,8480154 113,07 9.141,49 9.141,49 1,66% 319.601,77 58,21%
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 4.260,7094130 2,13 9.075,31 9.075,31 1,65% 328.677,08 59,86%
00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 3,0086983 2.683,57 8.074,05 8.074,05 1,47% 336.751,13 61,33%
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mé&o de Obra H 319,5618868 24,81 7.928,33 7.928,33 1,44% 344.679,46 62,78%
MOED- SETOP PEDREIRO Mao de Obra H 327,8097367 22,16 7.264,26 7.264,26 1,32% 351.943,73 64,10%
20150
ED-48302 SETOP ARGAMASSA, TRACO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO Servigos m? 11,3675870 567,88 6.455,43 6.455,43 1,18% 358.399,15 65,27%
CT-CT1- Préprio MEDIDOR DE VAZAO WOLTMAN 6" Equipamento UN 1,0000992 6.380,59 6.381,22 6.381,22 1,16% 364.780,37 66,44%
PISCINA
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 4.727,9905928 1,27 6.004,55 6.004,55 1,09% 370.784,92 67,53%
00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 392,5349165 14,89 5.844,84 5.844,84 1,06% 376.629,77 68,59%
00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 967,5659259 5,75 5.563,50 5.563,50 1,01% 382.193,27 69,61%

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

89.34.07 SUDECAP  GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM  Material m? 600,0594908 8,93 5.358,53 5.358,53 0,98% 387.551,80 70,58%
PLANTIO
00042244 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, Material UN 17,0016856 314,82 5.352,47 5.352,47 0,97% 392.904,27 71,56%
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX
ED-15687 SETOP FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-  Servigos m? 101,0100143 52,06 5.258,58 5.258,58 0,96% 398.162,85 72,52%

PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA (MONTAGEM)

MOED- SETOP BOMBEIRO/ ENCANADOR Méo de Obra H 233,1279507 22,16 5.166,12 5.166,12 0,94% 403.328,97 73,46%

20143
ED-15686 SETOP FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-  Servigos m? 33,6700014 151,14 5.088,88 5.088,88 0,93% 408.417,85 74,38%
PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA (FABRICACAO )



CT-CT4- Proprio
PISCINA
010461 SBC
077719 SBC
00037371 SINAPI
00000378 SINAPI
MOED- SETOP
20154
MATED- SETOP
11600
00001020 SINAPI
MOED- SETOP
20131
CT-CT8- Proprio
PISCINA
9.00.03 FDE
00037372 SINAPI
55.10.88 SUDECAP
00002436 SINAPI

CT-CT5- Proprio
PISCINA

00043489 SINAPI
00043491 SINAPI
00000247 SINAPI
00004783 SINAPI

ED-8504 SETOP
00010775 SINAPI

00007162 SINAPI

MATED- SETOP
11522

002143 SBC
00002696 SINAPI
077720 SBC
00007696 SINAPI
00043465 SINAPI
MATED- SETOP

11602
MATED- SETOP
11177
MATED- SETOP
13096
00004460 SINAPI
CT-CT2- Proprio
PISCINA
MATED- SETOP
11545
002145 SBC

00039247 SINAPI

TOTEM DE SEGURANCA COM BOTOEIRA PARA DESLIGAMENTO DO
SISTEMA DE BOMBAS
GRANITO BRANCO DALLAS 2cm

GRELHA COM GRADE 30x30cm E TAMPA FSB E BASE LATAO PARA PISCINA
SODRAMAR
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)

ARMADOR
SERVENTE

TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA
SECAO: 50 MM)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR

REVESTIMENTO CERAMICO AZUL COBALTO LISO 20 X 20 CM PIERINI OU
SIMILAR
REBARBADOR ELETRICO E PONTEIROS

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)
SERVENTE
ELETRICISTA

LUMINARIA EM POLICARBONATO TECNOLOGIA LED DE 18W A PROVA
D'AGUA PARA INSTALAGAO EM PISCINA, TEMPERATURA DE COR RGB,
POTENCIA LUMINOSA 2160Im.

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

AJUDANTE DE ELETRICISTA

PINTOR

LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4
MM (10 BWG). MALHA5 X5CM. H=2 M

REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIAMETRO DA SEGAO:
4"/DIAMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDAVEL: 110MM/TIPO DE
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRAO: POPULAR)

DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS CF20 JACUZZI

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

ESCADA ACO INOXIDAVEL COM 3 DEGRAUS ABS PARA PISCINA
SODRAMAR

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65*
MM. PESO *5.10* KG/M (NBR 5580)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA
SECAOQ: 75 MM)

LOCAGAO CAGAMBA ESTACIONARIA (MATERIAL: AGO CARBONO|
CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON*
APLICAGAO: REMOGAO DE ENTULHO E/OU TERRA)* VALOR REFERENCIAIS
APROXIMADOS

CESTA BASICA/ ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

BOMBA DOSADORA DE CLORO EX20sv 20I/h

Valvula de retengao de bronze horizontal com portinhola ( diametro da segéo: 3 ")
DISPOSITIVO DE ASPIRACAO ACO INOX PREMIUM SODRAMAR
ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

Equipamento
Material
Material
Servigos
Méo de Obra
Mao de Obra
Material

Material

Mao de Obra
Equipamento
Material
Outros

Mao de Obra
Méo de Obra

Equipamento

Equipamento
Equipamento
Méo de Obra
Méo de Obra

Servigos

Equipamento

Material

Material

Material
Mao de Obra
Material
Material
Equipamento
Material

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material

Material

UN

UN

m?

MES

un

UN

UN

un

hora

UN

UN

2,0001983
18,3878230
6,0005949
4.727,9905928
200,8533327
288,7324315
177,1175597

299,9097335

228,2385772
48,3047890
1.540,9527723
4.807,9985249
180,0178472
131,4853860

12,0011898

2.201,2901391
1.915,9309041
143,7710022
100,7036048

24,6224411

3,0002975

24,4227213

5,0004958

8,0007932
79,7835326
2,0001983
12,6117503
2.201,2901391
34,5034207

8,0200151

1.128,0619641
58,0057508
1,0000992
2,0001983
8,0007932

228,8226858

2.507,99
266,66
814,87

097
22,12
14,49
21,87

12,61

17,72
22,16

236,71

117
1,25
15,56
22,16

88,48

725,57

88,30

420,02

255,50
22,16
862,00
129,06
0,71
44,58

186,04

1,27
21,01
1.211,77
599,87
147,59

5,09

5.016,48
4.903,30
4.889,70
4.586,15
4.442,88
4.183,73
3.873,56

3.781,86

3.578,78
3.408,87
3.359,28
3.269,44
3.189,92
2.913,72

2.840,80

2.575,51
2.394,91
2.237,08
2.231,59

2.178,59

2.176,93

2.156,53

2.100,31

2.044,20
1.768,00
1.724,17
1.627,67
1.562,92
1.538,16

1.492,04

1.432,64
1.218,70
1.211,89
1.199,86
1.180,84

1.164,71

5.016,48
4.903,30
4.889,70
4.586,15
4.442,88
4.183,73
3.873,56

3.781,86

3.578,78
3.408,87
3.359,28
3.269,44
3.189,92
2.913,72

2.840,80

2.575,51
2.394,91
2.237,08
2.231,59

2.178,59

2.176,93

2.156,53

2.100,31

2.044,20
1.768,00
1.724,17
1.627,67
1.562,92
1.538,16

1.492,04

1.432,64
1.218,70
1.211,89
1.199,86
1.180,84

1.164,71

0,91%
0,89%
0,89%
0,84%
0,81%
0,76%
0,71%

0,69%

0,65%
0,62%
0,61%
0,60%
0,58%
0,53%

0,52%

0,47%
0,44%
0,41%
0,41%

0,40%

0,40%

0,39%

0,38%

0,37%
0,32%
0,31%
0,30%
0,28%
0,28%

0,27%

0,26%
0,22%
0,22%
0,22%
0,22%

0,21%

413.434,33
418.337,63
423.227,33
427.813,48
432.256,36
436.440,09
440.313,65

444.095,52

447.674,30
451.083,16
454.442,44
457.711,88
460.901,80
463.815,51

466.656,31

469.231,82
471.626,74
473.863,81
476.095,41

478.274,00

480.450,93

482.607,45

484.707,76

486.751,96
488.519,97
490.244,14
491.871,81
493.434,73
494.972,89

496.464,93

497.897,57
499.116,27
500.328,16
501.528,02
502.708,86

503.873,57

75,30%
76,19%
77,08%
77,92%
78,73%
79,49%
80,19%

80,88%

81,53%
82,15%
82,77%
83,36%
83,94%
84,47%

84,99%

85,46%
85,90%
86,30%
86,71%

87,11%

87,50%

87,90%

88,28%

88,65%
88,97%
89,29%
89,58%
89,87%
90,15%

90,42%

90,68%
90,90%
91,12%
91,34%
91,56%

91,77%



00007311 SINAPI
00043132 SINAPI
MATED- SETOP
13097
CT-CT9- Proprio
PISCINA
ED-8506 SETOP

MATED- SETOP
11521

00043467 SINAPI
00001625 SINAPI
00001213 SINAPI
00004257 SINAPI

MATED- SETOP
11230

50.10.36 SUDECAP
00001379 SINAPI

ED-15688 SETOP

89.34.30 SUDECAP
002706 SBC

00040863 SINAPI
MATED- SETOP

13099
00000980 SINAPI

00001022 SINAPI

00040862 SINAPI
00043503 SINAPI
CT-CT3- Proprio
PISCINA

00043499 SINAPI
00004221 SINAPI

00013393 SINAPI

00001106 SINAPI
ED-8563 SETOP
89.50.21 SUDECAP
89.50.20 SUDECAP

00040861 SINAPI

MOED- SETOP

20151
00004755 SINAPI
00000246 SINAPI

MATED- SETOP
11603

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0.01 KG/M)
TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SOBREPOR COM 1 BARRAMANTO TIPO
PENTE

APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIAMETRO DA SEGAO:
3"/DIAMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDAVEL: 85MM/TIPO DE
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRAO: POPULAR)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500*
V. CATEGORIA AC-2 E AC-3

CARPINTEIRO DE FORMAS

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO
VERSO COM FUN

CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32

FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-
PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA ( DESMONTAGEM)
TERRA VEGETAL (GRANEL)

CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

RALO LINEAR COM GRELHA CINZA 50 CM

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (
FABRICACAO) _

DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER

MOBILIZACAO DE CONTAINER

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

PINTOR

MARMORISTA / GRANITEIRO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA
SECAO: 85 MM)

Material
Material
Material
Equipamento
Servigos

Material

Equipamento
Material

Méo de Obra
Mao de Obra

Material

Equipamento
Material

Servigos

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material

Material

Material
Servigos
Material
Material
Material
Méo de Obra
Méo de Obra
Méo de Obra

Material

KG

hora

UN

un

UN

KG

MES

MES

UN

30,4788697
33,3942108
1.128,0619641
1,0000992
24,6224411

4,0003966

1.915,9309041
2,0001983
42,2235693
52,8713221

1,0000992

6,0005949
1.124,5769491

101,0100143

12,0011898
54,5954127
6,0005949
1.128,0619641

64,7074152

184,4682885

3,0002975
3,0002975
6,0005949
3,0002975
111,1654491

1,0000992

784,6347082
7,6207547
1,0000992
1,0000992
3,0002975

24,1974721
23,6265693
33,9544479

9,2009122

37,33
33,36
0,97
1.061,69
42,24

246,47

0,50
471,77
22,16
17,63

893,01

142,93

0,76

69,45
14,62
128,61
0,68

11,55

4,01

240,49
237,20
113,48
219,83

571

630,59

0,80
81,77
558,13
558,13
184,71
22,16
22,63
15,68

56,80

1.137,78
1.114,03
1.094,22
1.061,80
1.040,05

985,98

957,97
943,63
935,67
932,12

893,10

857,67
854,68

835,35

833,48
798,18
771,74
767,08

747,37

739,72

721,54
711,67
680,95
659,56
634,75

630,65

627,71
623,15
558,19
558,19
554,18
536,22
534,67
532,41

522,61

1.137,78
1.114,03
1.094,22
1.061,80
1.040,05

985,98

957,97
943,63
935,67
932,12

893,10

857,67
854,68

835,35

833,48
798,18
771,74
767,08

747,37

739,72

721,54
711,67
680,95
659,56
634,75

630,65

627,71
623,15
558,19
558,19
554,18
536,22
534,67
532,41

522,61

0,21%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%

0,18%

0,17%
0,17%
0,17%
0,17%

0,16%

0,16%
0,16%

0,15%

0,15%
0,15%
0,14%
0,14%

0,14%

0,13%

0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%

0,11%

0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,10%

505.011,34
506.125,37
507.219,59
508.281,39
509.321,44

510.307,42

511.265,38
512.209,02
513.144,69
514.076,81

514.969,91

515.827,58
516.682,25

517.517,61

518.351,09
519.149,27
519.921,01
520.688,09

521.435,46

522.175,18

522.896,72
523.608,39
524.289,34
524.948,90
525.583,65

526.214,30

526.842,01
527.465,16
528.023,35
528.581,53
529.135,72
529.671,93
530.206,60
530.739,01

531.261,62

91,98%
92,18%
92,38%
92,57%
92,76%

92,94%

93,12%
93,29%
93,46%
93,63%

93,79%

93,95%
94,10%

94,25%

94,41%
94,55%
94,69%
94,83%

94,97%

95,10%

95,23%
95,36%
95,49%
95,61%
95,72%

95,84%

95,95%
96,07%
96,17%
96,27%
96,37%
96,47%
96,57%
96,66%

96,76%



ED-8564 SETOP
00006114 SINAPI
MATED- SETOP
12479
00000370 SINAPI
00039465 SINAPI
MATED- SETOP
11544
00006110 SINAPI
00003777 SINAPI
00037666 SINAPI
ED-14652 SETOP
00001612 SINAPI
ED-14664 SETOP

ED-14505 SETOP

MATED- SETOP
11601
00037373 SINAPI
001276 SBC

ED-8485 SETOP

014725 SBC
00043484 SINAPI
00043479 SINAPI
CT-CT15- Proprio

PISCINA
00002392 SINAPI
00039017 SINAPI

MATED- SETOP

11519
MATED- SETOP

11344
ED-14688 SETOP
ED-14651 SETOP
00004230 SINAPI
ED-14645 SETOP
00043460 SINAPI
00005318 SINAPI

ED-8565 SETOP

MOED- SETOP

20132

017335 SBC

74.44.31 SUDECAP

MATED- SETOP

11448
00043490 SINAPI

00001368 SINAPI

FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (
MONTAGEM)
AJUDANTE DE ARMADOR

TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORCADA (
DIAMETRO DA SECAO: 75MM)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Valvula de retengao de bronze horizontal com portinhola ( diametro da seg&o: 2

SERRALHEIRO

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR

EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3
EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE AGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA
3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMAOS DE PINTURA
ESMALTE (FABRICAGAO)

TUBO SOLDAVEL DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA (DIAMETRO DA
SECAO: 60 MM)
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)

CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA ,
CONTROLE "A", COM FCK 15 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA
VIBRACAO (FABRICACAO)

KIT DE CONEXOES PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO 2" 4 FUROS
WOLTMANN

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

RELE DE SOBRECARGA 5,6-8A

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415

\
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIAMETRO DA SEGAO:
2"/DIAMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDAVEL: 60MM/TIPO DE
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRAO: POPULAR)

PONTALETE 3A. CONSTRUGAO (SECAO TRANSVERSAL: 3'X 3" [7,
5X7.5CMIITIPO DE MADEIRA : CEDRO)

FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)

EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TABUA E SARRAFO (
DESMONTAGEM)
AJUDANTE DE PINTOR

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 16A - OT16FT3

HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU
EQUIVALENTE
TINTA ACRILICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS. 5500 W (110/220 V)

Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Servigos
Material
Servigos

Servigos

Material
Taxas
Material

Servigos

Material
Equipamento
Equipamento
Equipamento
Material

Material

Material

Material
Servigos
Servigos
Méo de Obra
Servigos
Equipamento
Material
Servigos
Méo de Obra
Material
Material
Material
Equipamento

Material

hora

UN

hora

m?

UN

MES

UN

UN

UN

un

hora

hora

hora

UN

UN

UN

22,8622666
31,8495440
14,4014278
5,1967721
4,0003966
1,0000992
19,1349118
261,7219475
21,5716252
327,8097367
1,0000992
288,7324315

0,4900486

11,5011402
4.807,9985249
11,3311234

0,6828302

1,0000992
268,1242822
3,0002975
2,0001983
2,0001983

1.126,1294461

4,0003966

31,5031233
327,8097367
233,1279507

10,6476476
228,2385772
268,1242822

9,1421864
22,8622666
12,8738112

1,0000992

2,0001983

7,0356975
99,6572042

2,0001983

22,80
15,45
33,73
93,02
120,38
434,31

22,16

29,41
0,07
28,87

466,52

308,46

95,46
141,89
139,86

0,23

64,27

7,73

0,76
21,20
8,27
14,49
180,41
88,55
23,50
1,64

79,37

521,26
492,08
485,76
483,40
481,57
434,35
424,03
405,67
384,41
383,54
362,36
360,92

348,48

338,25
336,56
327,13

318,55

308,49
300,30
286,41
283,81
279,75

259,01

257,11

243,52
232,74
230,80
226,26
225,96
203,77
193,81
189,07
186,54
180,43
177,12
165,34
163,44

158,76

521,26
492,08
485,76
483,40
481,57
434,35
424,03
405,67
384,41
383,54
362,36
360,92

348,48

338,25
336,56
327,13

318,55

308,49
300,30
286,41
283,81
279,75

259,01

257,11

243,52
232,74
230,80
226,26
225,96
203,77
193,81
189,07
186,54
180,43
177,12
165,34
163,44

158,76

0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

0,06%

0,06%
0,06%
0,06%

0,06%

0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

0,05%

0,05%

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

531.782,88
532.274,95
532.760,71
533.244,12
533.725,69
534.160,04
534.584,07
534.989,74
535.374,14
535.757,68
536.120,04
536.480,95

536.829,44

537.167,68
537.504,24
537.831,37

538.149,93

538.458,42
538.758,72
539.045,13
539.328,93
539.608,68

539.867,69

540.124,80

540.368,32
540.601,06
540.831,86
541.058,12
541.284,08
541.487,85
541.681,67
541.870,74
542.057,28
542.237,71
542.414,82
542.580,16
542.743,60

542.902,36

96,85%
96,94%
97,03%
97,12%
97.21%
97,29%
97,36%
97,44%
97,51%
97,58%
97,64%
97,71%

97,77%

97,83%
97,89%
97,95%

98,01%

98,07%
98,12%
98,17%
98,23%
98,28%

98,32%

98,37%

98,42%
98,46%
98,50%
98,54%
98,58%
98,62%
98,65%
98,69%
98,72%
98,76%
98,79%
98,82%
98,85%

98,88%



00043466 SINAPI
00004517 SINAPI

00037761 SINAPI

ED-14700 SETOP
00034357 SINAPI

00000994 SINAPI

CT-CT17- Préprio
PISCINA
MATED- SETOP
15233
73.54.02 SUDECAP
00043485 SINAPI
55.10.10 SUDECAP
CT-CT12- Proprio
PISCINA
ED-5235 SETOP
CT-CT19- Proprio
PISCINA
CT-CT16- Proprio
PISCINA
74.46.66 SUDECAP
MOED- SETOP
20141
203070 SBC
028658 SBC
00038775 SINAPI
MATED- SETOP
13083
00034616 SINAPI
CT-CT10- Préprio
PISCINA
MATED- SETOP
11315
00004096 SINAPI
001253 SBC
MOED- SETOP

20142
74.16.43 SUDECAP

00040864 SINAPI
00041898 SINAPI
ED-14687 SETOP
MATED- SETOP
13098
ED-14681 SETOP

00038769 SINAPI

00003768 SINAPI

55.10.75 SUDECAP

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

SINALEIRO LUMINOSO

DISJUNTOR DE PROTEGAO (TIPO: DR BIPOLAR| CORRENTE: 25A |
SENSIBILIDADE: 30mA)
KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA

CHAVE SECCIONADORA TRIFASICA 12A

CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
RELE TEMPORIZADOR

RELE DE SOBRECARGA 0,28-0,4A

POSTE AGO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,0M / E=2MM
CARPINTEIRO DE FORMA

LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115cm KIT LED

CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

IMPEREMABILIZANTE - ARGAMASSA POLIMERICA, BICOMPONENTE A BASE
DE DISPERSAO ACRILICA, CIMENTOS E ADITIVOS ESPECIAIS

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A
CHAVE SECCIONADORA TRIFASICA 20A

TIJOLO COMUM MACIGO 5, 7X9X19CM (COMPRIMENTO : 190,00MM /
LARGURA: 90. 00MM / ALTURA: 57.00MM)
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK

CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2
ELETRICISTA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)

MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM
SILENCIADOR

FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA (
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM,
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)

LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150

PEDREIRO

Equipamento
Material

Equipamento

Servigos
Material

Material

Equipamento
Material
Material
Equipamento
Méo de Obra
Equipamento
Servigos
Equipamento
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Material

Material

Material

Material
Equipamento
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra

Material

Material
Equipamento
Servigos
Material
Servigos

Material

Material

Méo de Obra

UN

hora

KG

UN
un

UN

UN
hora
UN
UN

UN

UN

UN

Kg

UN

I 2 T C

=

UN

hora

hora

hora

UN

UN

99,6572042
46,4046006

0,0004408

288,7324315
32,4832204

15,4715339

6,0005949
1,0000992
0,5000496
112,3005336
6,0005949
1,0000992
327,8097367
1,0000992
1,0000992
0,2500248
4,5004462
2,0001983
5,1505106

1,0000992

27,0026771

1,0000992
1,0000992
127,8932764
4,1075045
8,2408170
3,8313945

4,4004363

6,0005949
0,0050784
233,1279507
1.128,0619641
228,2385772

1,0000992

22,1181928

3,0002975

1,57
3,13

329.186,94

0,50
4,06

7,86

92,21

89,46

21,14
10,48
22,16

18,88

13,80
16.174,66
0,34

0,07

25,21

156,46
145,25

145,12

144,37
131,88

121,61

120,55
117,83
114,95
111,18
106,33
106,06
104,90
104,81
103,07
103,04

99,73

98,97

97,40

95,53

94,78

92,22
89,47
88,25
86,83
86,36
84,90

83,08

82,81
82,14
79,26
78,96
77,60

77,18

75,64

75,64

156,46
145,25

145,12

144,37
131,88

121,61

120,55
117,83
114,95
111,18
106,33
106,06
104,90
104,81
103,07
103,04

99,73

98,97

97,40

95,53

94,78

92,22
89,47
88,25
86,83
86,36
84,90

83,08

82,81
82,14
79,26
78,96
77,60

77,18

75,64

75,64

0,03%
0,03%

0,03%

0,03%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

543.058,82
543.204,06

543.349,18

543.493,55
543.625,43

543.747,04

543.867,59
543.985,42
544.100,37
544.211,55
544.317,88
544.423,94
544.528,84
544.633,65
544.736,72
544.839,76
544.939,49
545.038,46
545.135,86

545.231,39

545.326,17

545.418,39
545.507,85
545.596,10
545.682,93
545.769,30
545.854,20

545.937,28

546.020,09
546.102,23
546.181,49
546.260,46
546.338,06

546.415,24

546.490,88

546.566,52

98,91%
98,93%

98,96%

98,98%
99,01%

99,03%

99,05%
99,07%
99,10%
99,12%
99,14%
99,15%
99,17%
99,19%
99,21%
99,23%
99,25%
99,27%
99,28%

99,30%

99,32%

99,34%
99,35%
99,37%
99,38%
99,40%
99,41%

99,43%

99,45%
99,46%
99,47%
99,49%
99,50%

99,52%

99,53%

99,54%



55.10.55 SUDECAP
55.10.39 SUDECAP

MATED- SETOP
11499

MATED- SETOP
11613
00043488 SINAPI
73.55.48 SUDECAP
00007698 SINAPI
MATED- SETOP

11456
00003363 SINAPI

ED-5226 SETOP
ED-5236 SETOP
CT-CT18- Proprio
PISCINA
00043475 SINAPI
MOED- SETOP
20130
00043483 SINAPI
00043486 SINAPI

MATED- SETOP
11497

74.02.13 SUDECAP
00034653 SINAPI
00021127 SINAPI

ED-8503 SETOP
ED-5227 SETOP

00004222 SINAPI
74.10.28 SUDECAP
ED-14660 SETOP
MATED- SETOP
11440
MATED- SETOP
11438
00043461 SINAPI
ED-14696 SETOP

ED-48314 SETOP

74.08.31 SUDECAP
MATED- SETOP
11436
MATED- SETOP
17871
MATED- SETOP
11838
00002705 SINAPI

00004720 SINAPI

ELETRICISTA
BOMBEIRO

REGISTRO DE GAVETA BASE (DIAMETRO DA SEGAO: 1.1/2"/DIAMETRO
ADAPTADOR OU LUVA SOLDAVEL: 50MM/TIPO DE ACABAMENTO: COM
CANOPLA/PADRAO: POPULAR)

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E =
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Resina de poliéster

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

SINALEIRO SONORO LUMINOSO

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
AJUDANTE DE ELETRICISTA

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

REGISTRO DE GAVETA BASE (DIAMETRO DA SEGAO: 1"/DIAMETRO
ADAPTADOR OU LUVA SOLDAVEL: 32MM/TIPO DE ACABAMENTO: COM
CANOPLA/PADRAO: POPULAR)

ELETRODUTO GALV. PESADO, PAREDE 2,65MM 1 1/4"

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM

LANGAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO , INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL DE APLICAGAO, EXCLUSIVE APLICAGAO

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

GASOLINA COMUM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V
EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SELADOR ACRILICO
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA ,
CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA N° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA
VIBRACAO (FABRICACAO)

CX. PADRAO CEMIG P/MED.POLIF.E DISJ. 46x35x21 CM-2 OU EQUIVALENTE

MASSA CORRIDA ACRILICA

CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: MULTIPLO "X" OU "L"|DIAMETRO
DO ENCAIXE: 1"[25MM]|TAMPA: NAO INCLUSO)

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL ( DIAMETRO DA SEGAO: 1)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE

Méo de Obra
Mao de Obra

Material

Material
Equipamento
Material

Material

Material

Equipamento

Servigos

Servigos

Equipamento
Equipamento
Méo de Obra
Equipamento
Equipamento

Material

Material
Material
Material

Servigos

Servigos

Material
Material
Servigos
Material
Material
Equipamento
Servigos

Servigos

Material
Material

Material

Material
Material

Material

un

Kg

UN

Kg

UN

hora
hora
UN

MES

un

UN

UN

hora

UN

hora

Kg

hora

ms

UN
Kg

un

KW/H

3,0002975
3,0002975

1,0000992

1,3543343
88,8073775
1,0000992

0,8701863

2,1062088

0,0004408

233,1279507
288,7324315
1,0000992
3,0002975
3,5125222
41,8801521
80,0079321

1,0000992

1,2501239
3,0002975
11,9931890

0,6503145

228,2385772

5,6449596
0,2500248
24,1974721
5,0254982
14,2582772
112,3005336
24,1974721

0,0724306

0,2500248
5,1013449

3,0002975

6,6006544
21,6633547

0,2250223

25,21
25,20

73,78

53,39
0,78
68,21

77,04

30,85

146.107,34

0,68

50,74

39,31
16,08
3,78

69,51

0,19

0,34
1,57

467,22

132,46
6,35

10,40

4,34
1,31

124,11

75,64
75,61

73,79

72,31
69,27
68,22

67,04

64,98

64,41

62,94
60,63
59,40
55,69
54,65
54,44
54,41

50,75

49,14
48,24
45,33

45,20

43,37

42,11
40,28
39,68
39,45
38,35
38,18
37,99

33,84

33,12
32,39

31,20

28,65
28,38

27,93

75,64
75,61

73,79

72,31
69,27
68,22

67,04

64,98

64,41

62,94
60,63
59,40
55,69
54,65
54,44
54,41

50,75

49,14
48,24
45,33

45,20

43,37

42,11
40,28
39,68
39,45
38,35
38,18
37,99

33,84

33,12
32,39

31,20

28,65
28,38

27,93

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

546.642,16
546.717,76

546.791,55

546.863,86
546.933,13
547.001,35

547.068,39

547.133,36

547.197,77

547.260,72
547.321,35
547.380,75
547.436,43
547.491,09
547.545,53
547.599,94

547.650,68

547.699,82
547.748,07
547.793,40

547.838,61

547.881,97

547.924,08
547.964,36
548.004,05
548.043,50
548.081,85
548.120,04
548.158,03

548.191,87

548.224,98
548.257,38

548.288,58

548.317,23
548.345,61

548.373,53

99,56%
99,57%

99,59%

99,60%
99,61%
99,62%

99,64%

99,65%

99,66%

99,67%
99,68%
99,69%
99,70%
99,71%
99,72%
99,73%

99,74%

99,75%
99,76%
99,77%

99,78%

99,78%

99,79%
99,80%
99,81%
99,81%
99,82%
99,83%
99,83%

99,84%

99,85%
99,85%

99,86%

99,86%
99,87%

99,87%



MATED- SETOP
11282

00000982 SINAPI

MATED- SETOP

17901

MATED- SETOP
11589
MATED- SETOP
11262
MATED- SETOP
00043459 SINAPI
MATED- SETOP
8598
ED-48308 SETOP
ED-8505 SETOP
MOED- SETOP
20144
MATED- SETOP
17898
MATED- SETOP
8357
00038101 SINAPI
00012873 SINAPI
ED-14643 SETOP
00013458 SINAPI
MATED- SETOP
11285
00000367 SINAPI
MATED- SETOP

00011267 SINAPI

74.28.05 SUDECAP
MATED- SETOP
11281
00010535 SINAPI
ED-48306 SETOP
MATED- SETOP
11624
00038193 SINAPI
00004030 SINAPI

00001571 SINAPI

00038113 SINAPI

00000135 SINAPI

74.17.11 SUDECAP

MATED- SETOP
17881

MATED- SETOP

11445
ED-48324 SETOP

BARRA AGCO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM / MASSA LINEAR: 0,617 KG/M)

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

MODULO INTERRUPTOR COM SUPORTE (TIPO: PARALELO|CORRENTE: 10A
[TENSAO: 250V|MATERIAL: TERMOPLASTICO| REFERENCIA: 1001
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)

SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO
ESTOPA DE ALGODAO
BARRA ACO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM / MASSA LINEAR: 0,245 KG/M)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRAO: 100|DIMENSAQ: 225x275MM)

ARGAMASSA, TRAGO 1:2:9 ( CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECANICO

APLICAGAO DE CONCRETO EM FUNDAGAO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ARMADOR

MODULO TOMADA COM SUPORTE (POLOS: 2P+T| CORRENTE:
10A|TENSAO: 250V|MATERIAL: TERMOPLASTICO| REFERENCIA: 054328
SILENTOQUE, BLANC FAME OU EQUIVALENTE)

BARRA ACO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM / MASSA LINEAR: 0,395 KG/M)
TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
IMPERMEABILIZADOR

EPI PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

BARRA AGO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM / MASSA LINEAR: 0,154 KG/M)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
BARRA AGO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM / MASSA LINEAR: 0,963 KG/M)

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
=*2.5* MM

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS 25 MM2

BARRA AGCO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM / MASSA LINEAR: 1,578 KG/M)

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

ARGAMASSA, TRACO 1:7 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO

FITA DE VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES ROSCAVEIS (LARGURA: 12
MM)

LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
VEU POLIESTER

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL,
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2

UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMINIO|TIPO DO ENCAIXE:
PRESSAOQ| DIAMETRO: 1"[25MM]| PARAFUSOS: INCLUSOS)

LIXA PARA SUPERFICIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRAO: 100]
DIMENSAO: 225x275MM)

TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM FUNDACAO /RADIER

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Equipamento
Material
Servigos
Servigos
Méo de Obra

Material

Material
Material
Méo de Obra
Servigos
Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material
Material

Equipamento

Servigos
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Servigos

Kg

un

Kg

Kg

un

un

Kg
UN

hora
UN
Kg
m?
Kg

UN

UN
Kg
UN

UN

UN

UN

KG

un

un

ms

2,2772258

3,5703540

1,0000992

0,6376632
1,4067921
1,8811865
41,8801521
13,6680081
0,0396039
0,6503145
0,8250812

1,0000992

1,4851472
2,0001983
0,7309445
12,8738112
0,0010067
1,3861374
0,1935192
1,3861374

12,0011898

1,7501735
1,1881178

0,0018417

0,0290015
47,3007917
1,0000992
1,5841571

6,0005949

1,0000992

4,0323998

1,1501140

3,0002975

3,3503322

0,0724306

11,79

6,75

23,37

36,57
15,73
11,32
0,47
1,42
467,41
28,15
22,12

17,47

15.982,91
11,17
74,41
10,22

1.1

7,37
10,22

6.419,13

381,68

26,85

24,10

23,37

23,32
22,13
21,30
19,68
19,41
18,51
18,31
18,25

17,47

16,81
16,74
16,17
16,09
16,09
15,48
14,40
14,17

13,32

12,90
12,14

11,82

11,07
10,88
10,61
10,57

10,44

9,58

9,48

9,41

8,25

7,71

7,68

26,85

24,10

23,37

23,32
22,13
21,30
19,68
19,41
18,51
18,31
18,25

17,47

16,81
16,74
16,17
16,09
16,09
15,48
14,40
14,17

13,32

12,90
12,14

11,82

11,07
10,88
10,61
10,57

10,44

9,58

9,48

9,41

8,25

7,7

7,68

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

548.400,38

548.424,48

548.447,86

548.471,17
548.493,30
548.514,60
548.534,28
548.553,69
548.572,20
548.590,51
548.608,76

548.626,23

548.643,04
548.659,78
548.675,95
548.692,05
548.708,14
548.723,62
548.738,02
548.752,18

548.765,51

548.778,40
548.790,55

548.802,37

548.813,44
548.824,32
548.834,93
548.845,50

548.855,94

548.865,52

548.874,99

548.884,40

548.892,65

548.900,36

548.908,04

99,88%

99,88%

99,89%

99,89%
99,90%
99,90%
99,90%
99,91%
99,91%
99,91%
99,92%

99,92%

99,92%
99,93%
99,93%
99,93%
99,93%
99,94%
99,94%
99,94%

99,95%

99,95%
99,95%

99,95%

99,95%
99,96%
99,96%
99,96%

99,96%

99,96%

99,97%

99,97%

99,97%

99,97%

99,97%



00037747 SINAPI

MATED- SETOP
11333
00038112 SINAPI

00000746 SINAPI

00001570 SINAPI

ED-14679 SETOP
MOED- SETOP
20039

ED-14648 SETOP

00039997 SINAPI

MATED- SETOP
17888

MATED- SETOP
17886

74.44.21 SUDECAP
ED-5242 SETOP
ED-14650 SETOP
ED-14646 SETOP
MATED- SETOP
11360
00004093 SINAPI
00038094 SINAPI
00020083 SINAPI
ED-14686 SETOP
MATED- SETOP
17876
00000242 SINAPI
ED-5251 SETOP
ED-14682 SETOP
00043130 SINAPI
00039996 SINAPI
MATED- SETOP
11680
MATED- SETOP
8359
00000122 SINAPI
ED-5224 SETOP
ED-14684 SETOP
60.35.12 SUDECAP
MATED- SETOP
12628
00038099 SINAPI

74.44.25 SUDECAP

74.44.95 SUDECAP

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIAMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA
LINEAR: 0. 01KG/M)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E
700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
AJUDANTE DE ARMADOR

EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMINIO|TIPO:
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1|[CONDULETES:
1'125MMIIPARAFUSOS: INCLUSOS)

TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMINIO|TIPO: INTERRUPTOR]|
QUANTIDADE DE POSTOS: 1|CONDULETES: 1"[25MM]| PARAFUSOS:
INCLUSOS)

ARMACAO SECUNDARIA 1 ESTRIBO COM HASTE 125MM OU EQUIVALENTE

CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
HORISTA
EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PO PARA
ARGAMASSAS

MOTORISTA DE CAMINHAO

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS
E INTERRUPTORES
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

TAMPAO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIAMETRO DO
ENCAIXE: 1'125MM1)

AJUDANTE ESPECIALIZADO

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)- HORISTA

FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2.11 MM (0.026 KG/M)

VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC
BARRA AGO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM / MASSA LINEAR: 2,466 KG/M)
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M)

BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEGA PANELA,
FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM/ DIAMETRO NOMINAL DO
PARAFUSO: 4,2MM/ DIAMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS,
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72X72 MM,
PARA USO EM BAIXA TENSAO

CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4"

Equipamento

Material
Material

Equipamento

Material

Servigos
Méo de Obra
Servigos
Material

Material

Material

Material
Servigos
Servigos
Servigos
Material
Méo de Obra
Material
Material
Servigos
Material
Méo de Obra
Servigos
Servigos
Material
Material
Material
Material
Material
Servigos
Servigos
Material

Material

Material

Material

Material

UN

Kg
UN

UN

UN

hora

hora
UN

un

un

UN
hora
hora
hora

Kg

UN
UN
hora

un

hora
hora

KG

Kg

Kg
UN
hora
hora
KG

un

UN

UN

UN

0,0000157

0,2700268
1,0000992

0,0020752

5,0004958

12,8738112
0,4125406
4,5004462

12,0011898

1,0000992

1,0000992

0,2500248
24,1974721
3,8313945
3,5125222
0,7200714
0,1806659
1,0000992
0,0450045
3,8313945
12,0011898
0,1451952
12,8738112
3,5125222
0,0797079
0,6000595
0,0600059
0,1980196
0,0294029
3,8313945
4,5004462
0,1250124

3,0002975

1,0000992

0,2500248

0,2500248

485.846,78

27,28
7,35

3.336,40

1,33

0,50
15,45

1,30

0,24
18,80
0,21
0,76

33,36

41,63
11,78
76,17

0,58

16,90

0,57

7,63

6,92

6,65

6,44

6,37

3,93
3,89

3,70

7,63

6,65

6,44

6,37

3,93
3,89

3,70

2,88
2,73
2,70

2,67

1,61

1,59

1,58

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

548.915,67

548.923,04
548.930,39

548.937,31

548.943,96

548.950,40
548.956,77
548.962,62
548.968,38

548.973,94

548.979,40

548.984,81
548.990,13
548.994,43
548.998,36
549.002,25
549.005,95
549.009,06
549.012,03
549.014,95
549.017,83
549.020,56
549.023,26
549.025,93
549.028,59
549.031,14
549.033,64
549.035,97
549.038,21
549.040,43
549.042,55
549.044,66

549.046,37

549.047,98

549.049,57

549.051,15

99,97%

99,97%
99,98%

99,98%

99,98%

99,98%
99,98%
99,98%
99,98%

99,98%

99,98%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



00037736 SINAPI

74.28.01 SUDECAP
ED-5225 SETOP
MATED- SETOP
11284
15143.3.5.1 SETOP
004636 SBC
ED-14647 SETOP
00043464 SINAPI
00043462 SINAPI
ED-5231 SETOP
74.44.86 SUDECAP
ED-14683 SETOP
MATED- SETOP
11232
ED-14665 SETOP
74.44.40 SUDECAP
MATED- SETOP
9299
ED-14701 SETOP
00004721 SINAPI
00003146 SINAPI
00038383 SINAPI
00011002 SINAPI
ED-5228 SETOP

MATED- SETOP
9300

ED-5229 SETOP

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

TERMINAL DE PRESSAO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA
ATERRAMENTO

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

BARRA ACO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM / MASSA LINEAR: 0,109 KG/M)

FITA DE VEDAGAO PARA TUBOS E CONEXOES ROSCAVEIS (LARGURA: 1/2
FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m
EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

TAMPAO DE ALUMINIO 102MM

FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Grampo n° 3 galvanizado para cerca

EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO
INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

ESPAGADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO/COBRIMENTO:
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA ACO: MENOR OU IGUAL
12. 5MM)

FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)

LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ARMADOR ( ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

ESPAGCADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLASTICO/COBRIMENTO:
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA ACO: MAIOR 12,5MM)

CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Material

Material
Servigos
Material
Material
Material
Servigos
Equipamento
Equipamento
Servigos
Material
Servigos
Material
Servigos

Material

Material

Servigos
Material
Material
Material
Material
Servigos

Material

Servigos

UN 0,0000157
UN 0,2500248
hora 3,5125222
Kg 0,0990098
M 4,0003966
M 3,8303797
hora 0,8250812
H 88,8073775
H 80,0079321
hora 4,5004462
UN 0,2500248
hora 0,8250812
Kg 0,0563056
hora 0,4125406
UN 0,2500248
un 2,0161999
hora 0,4125406
m? 0,0026022
UN 0,0420042
UN 0,0720071
KG 0,0025002
hora 0,8250812
un 0,3600357
hora 0,4125406

Itamar Rezende de Magalhaes
Mat. 33.387 — CREA 44122/D (VISTO)
Engenheiro Civil — Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

100.402,28 1,58 1,58 0,00% 549.052,73 100,00%
5,90 1,48 1,48 0,00% 549.054,20 100,00%
0,40 141 1,41 0,00% 549.055,61 100,00%

11,17 1.1 1.1 0,00% 549.056,71 100,00%
0,27 1,08 1,08 0,00% 549.057,79 100,00%
0,28 1,07 1,07 0,00% 549.058,86 100,00%
1,17 0,97 0,97 0,00% 549.059,83 100,00%
0,01 0,89 0,89 0,00% 549.060,72 100,00%
0,01 0,80 0,80 0,00% 549.061,52 100,00%
0,17 0,77 0,77 0,00% 549.062,28 100,00%
2,79 0,70 0,70 0,00% 549.062,98 100,00%
0,71 0,59 0,59 0,00% 549.063,57 100,00%

10,34 0,58 0,58 0,00% 549.064,15 100,00%
117 0,48 0,48 0,00% 549.064,63 100,00%
1,67 0,42 0,42 0,00% 549.065,05 100,00%
0,17 0,34 0,34 0,00% 549.065,39 100,00%
0,71 0,29 0,29 0,00% 549.065,68 100,00%

107,50 0,28 0,28 0,00% 549.065,96 100,00%
4,96 0,21 0,21 0,00% 549.066,17 100,00%
2,53 0,18 0,18 0,00% 549.066,35 100,00%

65,51 0,16 0,16 0,00% 549.066,52 100,00%
0,17 0,14 0,14 0,00% 549.066,66 100,00%
0,31 0,11 0,11 0,00% 549.066,77 100,00%
0,12 0,05 0,05 0,00% 549.066,82 100,00%

Totais por Tipo

Equipamento  R$ 56.093,88

Equipamento para Aquisigao Permanente R$ 0,00
Méo de Obra R$ 163.577,50

Material R$ 290.062,78

Servigos  R$ 29.722,11

Taxas R$ 336,56
Administragdo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00

Outros R$ 9.273,99

Total sem BDI 442.726,57
Total do BDI 106.340,25
Total Geral 549.066,82



