
  

Obra Bancos
PISCINA - POLIESPORTIVO - ATUALIZADO SINAPI - 07/2021 - Minas 

Gerais
SBC - 08/2021 - Minas Gerais
SETOP - 04/2021 - Minas 
Gerais
SUDECAP - 06/2021 - Minas 
Gerais

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

 CT-CT6-
PISCINA 

Próprio PORCELANATO EXTERNO CIMENTO NATURAL BORDA RETA BROADWAY 
CEMENT 90X90CM PORTOBELLO

Material m²  248,2646133  185,92  46.157,36 46.157,36  8,41% 46.157,36  8,41%

 00004750 SINAPI PEDREIRO Mão de Obra H  1.635,4866204  22,16  36.242,38 36.242,38  6,60% 82.399,74  15,01%

 MATED- 
11113 

SETOP IMPERMEABILI ZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA E = 4 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

Material m²  428,0424368  71,76  30.716,33 30.716,33  5,59% 113.116,07  20,60%

 00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Mão de Obra MES  3,0351009  8.822,62  26.777,54 26.777,54  4,88% 139.893,61  25,48%

 MATED- 
11604 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 110 MM)

Material m  239,2237170  94,16  22.525,31 22.525,31  4,10% 162.418,91  29,58%

 CT-CT7-
PISCINA 

Próprio Revestimento Cerâmico Azul Piscina Liso 20 x 20 cm Pierini Equipamento m²  410,5907066  50,85  20.878,54 20.878,54  3,80% 183.297,45  33,38%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mão de Obra H  1.213,7708049  14,49  17.587,54 17.587,54  3,20% 200.884,99  36,59%

 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG  1.030,4051559  15,71  16.187,66 16.187,66  2,95% 217.072,65  39,53%

 00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Material KG  185,7774182  85,89  15.956,42 15.956,42  2,91% 233.029,08  42,44%

 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 
= 10 X 10 CM

Material m²  260,4226187  59,28  15.437,85 15.437,85  2,81% 248.466,93  45,25%

 00041776 SINAPI VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H 
(COM ADICIONAL NOTURNO)

Mão de Obra H  722,6636459  20,70  14.959,14 14.959,14  2,72% 263.426,07  47,98%

 006164 SBC BOMBA COM PRE-FILTRO PARA PISCINA 3B-M 3,0CV - 127/220V 
MONOFASICA JACUZZI

Material UN  2,0001983  6.874,98  13.751,32 13.751,32  2,50% 277.177,39  50,48%

 012576 SBC FILTRO FM-100 PARA ATE 312 MIL LITROS SODRAMAR Material UN  2,0001983  6.376,38  12.754,02 12.754,02  2,32% 289.931,41  52,80%

 MATED- 
9042 

SETOP CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL ( RESISTÊNCIA: 30,0 
MPA/ BRITA: 0 E 1/SLUMP: 60+-10)

Material m³  25,8535632  432,34  11.177,53 11.177,53  2,04% 301.108,94  54,84%

 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

Material m³  22,5062313  415,50  9.351,34 9.351,34  1,70% 310.460,28  56,54%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mão de Obra H  80,8480154  113,07  9.141,49 9.141,49  1,66% 319.601,77  58,21%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG  4.260,7094130  2,13  9.075,31 9.075,31  1,65% 328.677,08  59,86%

 00041096 SINAPI VIGIA DIURNO (MENSALISTA) Mão de Obra MES  3,0086983  2.683,57  8.074,05 8.074,05  1,47% 336.751,13  61,33%

 00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO Mão de Obra H  319,5618868  24,81  7.928,33 7.928,33  1,44% 344.679,46  62,78%

 MOED- 
20150 

SETOP PEDREIRO Mão de Obra H  327,8097367  22,16  7.264,26 7.264,26  1,32% 351.943,73  64,10%

 ED-48302 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³  11,3675870  567,88  6.455,43 6.455,43  1,18% 358.399,15  65,27%

 CT-CT1-
PISCINA 

Próprio MEDIDOR DE VAZÃO WOLTMAN 6" Equipamento UN  1,0000992  6.380,59  6.381,22 6.381,22  1,16% 364.780,37  66,44%

 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  4.727,9905928  1,27  6.004,55 6.004,55  1,09% 370.784,92  67,53%

 00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG  392,5349165  14,89  5.844,84 5.844,84  1,06% 376.629,77  68,59%

 00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2

Material M  967,5659259  5,75  5.563,50 5.563,50  1,01% 382.193,27  69,61%

 89.34.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

Material m²  600,0594908  8,93  5.358,53 5.358,53  0,98% 387.551,80  70,58%

 00042244 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, 
INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

Material UN  17,0016856  314,82  5.352,47 5.352,47  0,97% 392.904,27  71,56%

 ED-15687 SETOP FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA- 
PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM 
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA (MONTAGEM)

Serviços m²  101,0100143  52,06  5.258,58 5.258,58  0,96% 398.162,85  72,52%

 MOED- 
20143 

SETOP BOMBEIRO/ ENCANADOR Mão de Obra H  233,1279507  22,16  5.166,12 5.166,12  0,94% 403.328,97  73,46%

 ED-15686 SETOP FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA- 
PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM 
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA (FABRICAÇÃO )

Serviços m²  33,6700014  151,14  5.088,88 5.088,88  0,93% 408.417,85  74,38%

Encargos Sociais
 24,03% Não Desonerado

Curva ABC de Insumos
Código Banco Descrição Tipo Und
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Acumulado

Peso 
Acumulado

  



  

 CT-CT4-
PISCINA 

Próprio TOTEM DE SEGURANCA COM BOTOEIRA PARA DESLIGAMENTO DO 
SISTEMA DE BOMBAS

Equipamento UN  2,0001983  2.507,99  5.016,48 5.016,48  0,91% 413.434,33  75,30%

 010461 SBC GRANITO BRANCO DALLAS 2cm Material m²  18,3878230  266,66  4.903,30 4.903,30  0,89% 418.337,63  76,19%

 077719 SBC GRELHA COM GRADE 30x30cm E TAMPA FSB E BASE LATAO PARA PISCINA 
SODRAMAR

Material UN  6,0005949  814,87  4.889,70 4.889,70  0,89% 423.227,33  77,08%

 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) Serviços H  4.727,9905928  0,97  4.586,15 4.586,15  0,84% 427.813,48  77,92%

 00000378 SINAPI ARMADOR Mão de Obra H  200,8533327  22,12  4.442,88 4.442,88  0,81% 432.256,36  78,73%

 MOED- 
20154 

SETOP SERVENTE Mão de Obra H  288,7324315  14,49  4.183,73 4.183,73  0,76% 436.440,09  79,49%

 MATED- 
11600 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 50 MM)

Material m  177,1175597  21,87  3.873,56 3.873,56  0,71% 440.313,65  80,19%

 00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M  299,9097335  12,61  3.781,86 3.781,86  0,69% 444.095,52  80,88%

 MOED- 
20131 

SETOP AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR Mão de Obra H  228,2385772  15,68  3.578,78 3.578,78  0,65% 447.674,30  81,53%

 CT-CT8-
PISCINA 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO AZUL COBALTO LISO 20 X 20 CM PIERINI OU 
SIMILAR

Equipamento m²  48,3047890  70,57  3.408,87 3.408,87  0,62% 451.083,16  82,15%

 9.00.03 FDE REBARBADOR ELETRICO E PONTEIROS Material H  1.540,9527723  2,18  3.359,28 3.359,28  0,61% 454.442,44  82,77%

 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H  4.807,9985249  0,68  3.269,44 3.269,44  0,60% 457.711,88  83,36%

 55.10.88 SUDECAP SERVENTE Mão de Obra H  180,0178472  17,72  3.189,92 3.189,92  0,58% 460.901,80  83,94%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA Mão de Obra H  131,4853860  22,16  2.913,72 2.913,72  0,53% 463.815,51  84,47%

 CT-CT5-
PISCINA 

Próprio LUMINÁRIA EM POLICARBONATO TECNOLOGIA LED DE 18W À PROVA 
D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO EM PISCINA, TEMPERATURA DE COR RGB, 
POTÊNCIA LUMINOSA 2160lm.

Equipamento UN  12,0011898  236,71  2.840,80 2.840,80  0,52% 466.656,31  84,99%

 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  2.201,2901391  1,17  2.575,51 2.575,51  0,47% 469.231,82  85,46%

 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.915,9309041  1,25  2.394,91 2.394,91  0,44% 471.626,74  85,90%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  143,7710022  15,56  2.237,08 2.237,08  0,41% 473.863,81  86,30%

 00004783 SINAPI PINTOR Mão de Obra H  100,7036048  22,16  2.231,59 2.231,59  0,41% 476.095,41  86,71%

 ED-8504 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

Serviços m³  24,6224411  88,48  2.178,59 2.178,59  0,40% 478.274,00  87,11%

 00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

Equipamento MES  3,0002975  725,57  2.176,93 2.176,93  0,40% 480.450,93  87,50%

 00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 
MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

Material m²  24,4227213  88,30  2.156,53 2.156,53  0,39% 482.607,45  87,90%

 MATED- 
11522 

SETOP REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 
4"/DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 110MM/TIPO DE 
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRÃO: POPULAR)

Material un  5,0004958  420,02  2.100,31 2.100,31  0,38% 484.707,76  88,28%

 002143 SBC DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS CF20 JACUZZI Material UN  8,0007932  255,50  2.044,20 2.044,20  0,37% 486.751,96  88,65%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  79,7835326  22,16  1.768,00 1.768,00  0,32% 488.519,97  88,97%

 077720 SBC ESCADA ACO INOXIDAVEL COM 3 DEGRAUS ABS PARA PISCINA 
SODRAMAR

Material UN  2,0001983  862,00  1.724,17 1.724,17  0,31% 490.244,14  89,29%

 00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 
MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

Material M  12,6117503  129,06  1.627,67 1.627,67  0,30% 491.871,81  89,58%

 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  2.201,2901391  0,71  1.562,92 1.562,92  0,28% 493.434,73  89,87%

 MATED- 
11602 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 75 MM)

Material m  34,5034207  44,58  1.538,16 1.538,16  0,28% 494.972,89  90,15%

 MATED- 
11177 

SETOP LOCAÇÃO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (MATERIAL: AÇO CARBONO| 
CAPACIDADE EM VOLUME: 5M3|CAPACIDADE EM TONELADAS: 7,5TON* 
APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO E/OU TERRA)* VALOR REFERENCIAIS 
APROXIMADOS

Material un  8,0200151  186,04  1.492,04 1.492,04  0,27% 496.464,93  90,42%

 MATED- 
13096 

SETOP CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Material hora  1.128,0619641  1,27  1.432,64 1.432,64  0,26% 497.897,57  90,68%

 00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

Material M  58,0057508  21,01  1.218,70 1.218,70  0,22% 499.116,27  90,90%

 CT-CT2-
PISCINA 

Próprio BOMBA DOSADORA DE CLORO EX20sv 20l/h Equipamento UN  1,0000992  1.211,77  1.211,89 1.211,89  0,22% 500.328,16  91,12%

 MATED- 
11545 

SETOP Válvula de retenção de bronze horizontal com portinhola ( diâmetro da seção: 3 ") Material U  2,0001983  599,87  1.199,86 1.199,86  0,22% 501.528,02  91,34%

 002145 SBC DISPOSITIVO DE ASPIRACAO ACO INOX PREMIUM SODRAMAR Material UN  8,0007932  147,59  1.180,84 1.180,84  0,22% 502.708,86  91,56%

 00039247 SINAPI ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

Material M  228,8226858  5,09  1.164,71 1.164,71  0,21% 503.873,57  91,77%

  



  

 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L  30,4788697  37,33  1.137,78 1.137,78  0,21% 505.011,34  91,98%

 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 
MM (0,01 KG/M)

Material KG  33,3942108  33,36  1.114,03 1.114,03  0,20% 506.125,37  92,18%

 MATED- 
13097 

SETOP TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora  1.128,0619641  0,97  1.094,22 1.094,22  0,20% 507.219,59  92,38%

 CT-CT9-
PISCINA 

Próprio QUADRO DE COMANDO DE BOMBA SOBREPOR COM 1 BARRAMANTO TIPO 
PENTE

Equipamento UN  1,0000992  1.061,69  1.061,80 1.061,80  0,19% 508.281,39  92,57%

 ED-8506 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Serviços m³  24,6224411  42,24  1.040,05 1.040,05  0,19% 509.321,44  92,76%

 MATED- 
11521 

SETOP REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 
3"/DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 85MM/TIPO DE 
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRÃO: POPULAR)

Material un  4,0003966  246,47  985,98 985,98  0,18% 510.307,42  92,94%

 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  1.915,9309041  0,50  957,97 957,97  0,17% 511.265,38  93,12%

 00001625 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* 
V, CATEGORIA AC-2 E AC-3

Material UN  2,0001983  471,77  943,63 943,63  0,17% 512.209,02  93,29%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H  42,2235693  22,16  935,67 935,67  0,17% 513.144,69  93,46%

 00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO Mão de Obra H  52,8713221  17,63  932,12 932,12  0,17% 514.076,81  93,63%

 MATED- 
11230 

SETOP PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO 
VERSO COM FUN

Material U  1,0000992  893,01  893,10 893,10  0,16% 514.969,91  93,79%

 50.10.36 SUDECAP CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L Equipamento H  6,0005949  142,93  857,67 857,67  0,16% 515.827,58  93,95%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG  1.124,5769491  0,76  854,68 854,68  0,16% 516.682,25  94,10%

 ED-15688 SETOP FORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA- 
PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO 
PLASTIFICADO, ESP. 18MM, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM 
ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA ( DESMONTAGEM)

Serviços m²  101,0100143  8,27  835,35 835,35  0,15% 517.517,61  94,25%

 89.34.30 SUDECAP TERRA VEGETAL (GRANEL) Material m³  12,0011898  69,45  833,48 833,48  0,15% 518.351,09  94,41%

 002706 SBC CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 Material M  54,5954127  14,62  798,18 798,18  0,15% 519.149,27  94,55%

 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  6,0005949  128,61  771,74 771,74  0,14% 519.921,01  94,69%

 MATED- 
13099 

SETOP EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora  1.128,0619641  0,68  767,08 767,08  0,14% 520.688,09  94,83%

 00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

Material M  64,7074152  11,55  747,37 747,37  0,14% 521.435,46  94,97%

 00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

Material M  184,4682885  4,01  739,72 739,72  0,13% 522.175,18  95,10%

 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  3,0002975  240,49  721,54 721,54  0,13% 522.896,72  95,23%

 00043503 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,0002975  237,20  711,67 711,67  0,13% 523.608,39  95,36%

 CT-CT3-
PISCINA 

Próprio RALO LINEAR COM GRELHA CINZA 50 CM Equipamento UN  6,0005949  113,48  680,95 680,95  0,12% 524.289,34  95,49%

 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,0002975  219,83  659,56 659,56  0,12% 524.948,90  95,61%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM Material L  111,1654491  5,71  634,75 634,75  0,12% 525.583,65  95,72%

 00013393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

Material UN  1,0000992  630,59  630,65 630,65  0,11% 526.214,30  95,84%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG  784,6347082  0,80  627,71 627,71  0,11% 526.842,01  95,95%

 ED-8563 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO ( 
FABRICAÇÃO)

Serviços m²  7,6207547  81,77  623,15 623,15  0,11% 527.465,16  96,07%

 89.50.21 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER Material UN  1,0000992  558,13  558,19 558,19  0,10% 528.023,35  96,17%

 89.50.20 SUDECAP MOBILIZAÇAO DE CONTAINER Material UN  1,0000992  558,13  558,19 558,19  0,10% 528.581,53  96,27%

 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  3,0002975  184,71  554,18 554,18  0,10% 529.135,72  96,37%

 MOED- 
20151 

SETOP PINTOR Mão de Obra H  24,1974721  22,16  536,22 536,22  0,10% 529.671,93  96,47%

 00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO Mão de Obra H  23,6265693  22,63  534,67 534,67  0,10% 530.206,60  96,57%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO Mão de Obra H  33,9544479  15,68  532,41 532,41  0,10% 530.739,01  96,66%

 MATED- 
11603 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 85 MM)

Material m  9,2009122  56,80  522,61 522,61  0,10% 531.261,62  96,76%

  



  

 ED-8564 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO ( 
MONTAGEM)

Serviços m²  22,8622666  22,80  521,26 521,26  0,09% 531.782,88  96,85%

 00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H  31,8495440  15,45  492,08 492,08  0,09% 532.274,95  96,94%

 MATED- 
12479 

SETOP TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE REFORÇADA ( 
DIÂMETRO DA SEÇÃO: 75MM)

Material m  14,4014278  33,73  485,76 485,76  0,09% 532.760,71  97,03%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Material m³  5,1967721  93,02  483,40 483,40  0,09% 533.244,12  97,12%

 00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Material UN  4,0003966  120,38  481,57 481,57  0,09% 533.725,69  97,21%

 MATED- 
11544 

SETOP Válvula de retenção de bronze horizontal com portinhola ( diâmetro da seção: 2 
1/2 ")

Material U  1,0000992  434,31  434,35 434,35  0,08% 534.160,04  97,29%

 00006110 SINAPI SERRALHEIRO Mão de Obra H  19,1349118  22,16  424,03 424,03  0,08% 534.584,07  97,36%

 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m²  261,7219475  1,55  405,67 405,67  0,07% 534.989,74  97,44%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR Mão de Obra H  21,5716252  17,82  384,41 384,41  0,07% 535.374,14  97,51%

 ED-14652 SETOP EPI PARA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora  327,8097367  1,17  383,54 383,54  0,07% 535.757,68  97,58%

 00001612 SINAPI CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 
CATEGORIA AC-2 E AC-3

Material UN  1,0000992  362,32  362,36 362,36  0,07% 536.120,04  97,64%

 ED-14664 SETOP EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora  288,7324315  1,25  360,92 360,92  0,07% 536.480,95  97,71%

 ED-14505 SETOP GRELHA PARA CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL EM BARRA CHATA 
3/4"X1/8" COM REQUADRO EM CANTONEIRA 7/8"X1/8", INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2 ) DEMÃOS DE PINTURA 
ESMALTE (FABRICAÇÃO)

Serviços m²  0,4900486  711,12  348,48 348,48  0,06% 536.829,44  97,77%

 MATED- 
11601 

SETOP TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA 
SEÇÃO: 60 MM)

Material m  11,5011402  29,41  338,25 338,25  0,06% 537.167,68  97,83%

 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H  4.807,9985249  0,07  336,56 336,56  0,06% 537.504,24  97,89%

 001276 SBC CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 4,0mm2 Material M  11,3311234  28,87  327,13 327,13  0,06% 537.831,37  97,95%

 ED-8485 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , 
CONTROLE "A", COM FCK 15 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³  0,6828302  466,52  318,55 318,55  0,06% 538.149,93  98,01%

 014725 SBC KIT DE CONEXOES PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO 2" 4 FUROS 
WOLTMANN

Material UN  1,0000992  308,46  308,49 308,49  0,06% 538.458,42  98,07%

 00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  268,1242822  1,12  300,30 300,30  0,05% 538.758,72  98,12%

 00043479 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,0002975  95,46  286,41 286,41  0,05% 539.045,13  98,17%

 CT-CT15-
PISCINA 

Próprio RELE DE SOBRECARGA 5,6-8A Equipamento UN  2,0001983  141,89  283,81 283,81  0,05% 539.328,93  98,23%

 00002392 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 415 
V

Material UN  2,0001983  139,86  279,75 279,75  0,05% 539.608,68  98,28%

 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN  1.126,1294461  0,23  259,01 259,01  0,05% 539.867,69  98,32%

 MATED- 
11519 

SETOP REGISTRO DE GAVETA COM VOLANTE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 
2"/DIÂMETRO ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 60MM/TIPO DE 
ACABAMENTO: BRUTO/ PADRÃO: POPULAR)

Material un  4,0003966  64,27  257,11 257,11  0,05% 540.124,80  98,37%

 MATED- 
11344 

SETOP PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7, 
5X7,5CM]|TIPO DE MADEIRA : CEDRO)

Material m  31,5031233  7,73  243,52 243,52  0,04% 540.368,32  98,42%

 ED-14688 SETOP FERRAMENTAS PARA PEDREIRO - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  327,8097367  0,71  232,74 232,74  0,04% 540.601,06  98,46%

 ED-14651 SETOP EPI PARA BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  233,1279507  0,99  230,80 230,80  0,04% 540.831,86  98,50%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) Mão de Obra H  10,6476476  21,25  226,26 226,26  0,04% 541.058,12  98,54%

 ED-14645 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  228,2385772  0,99  225,96 225,96  0,04% 541.284,08  98,58%

 00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  268,1242822  0,76  203,77 203,77  0,04% 541.487,85  98,62%

 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L  9,1421864  21,20  193,81 193,81  0,04% 541.681,67  98,65%

 ED-8565 SETOP FORMA PARA VIGA-CINTA/ BLOCO DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO ( 
DESMONTAGEM)

Serviços m²  22,8622666  8,27  189,07 189,07  0,03% 541.870,74  98,69%

 MOED- 
20132 

SETOP AJUDANTE DE PINTOR Mão de Obra H  12,8738112  14,49  186,54 186,54  0,03% 542.057,28  98,72%

 017335 SBC CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 750V 16A - OT16FT3 Material UN  1,0000992  180,41  180,43 180,43  0,03% 542.237,71  98,76%

 74.44.31 SUDECAP HASTE DE ATERRAM. 17,00MM X 2,40 COPPERWELD (3/4) OU 
EQUIVALENTE

Material UN  2,0001983  88,55  177,12 177,12  0,03% 542.414,82  98,79%

 MATED- 
11448 

SETOP TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO) Material l  7,0356975  23,50  165,34 165,34  0,03% 542.580,16  98,82%

 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  99,6572042  1,64  163,44 163,44  0,03% 542.743,60  98,85%

 00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

Material UN  2,0001983  79,37  158,76 158,76  0,03% 542.902,36  98,88%

  



  

 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  99,6572042  1,57  156,46 156,46  0,03% 543.058,82  98,91%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

Material M  46,4046006  3,13  145,25 145,25  0,03% 543.204,06  98,93%

 00037761 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 
10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI 
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN  0,0004408  329.186,94  145,12 145,12  0,03% 543.349,18  98,96%

 ED-14700 SETOP FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  288,7324315  0,50  144,37 144,37  0,03% 543.493,55  98,98%

 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG  32,4832204  4,06  131,88 131,88  0,02% 543.625,43  99,01%

 00000994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M  15,4715339  7,86  121,61 121,61  0,02% 543.747,04  99,03%

 CT-CT17-
PISCINA 

Próprio SINALEIRO LUMINOSO Equipamento UN  6,0005949  20,09  120,55 120,55  0,02% 543.867,59  99,05%

 MATED- 
15233 

SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO (TIPO: DR BIPOLAR| CORRENTE: 25A | 
SENSIBILIDADE: 30mA)

Material un  1,0000992  117,82  117,83 117,83  0,02% 543.985,42  99,07%

 73.54.02 SUDECAP KIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU EQUIVALENTE Material UN  0,5000496  229,88  114,95 114,95  0,02% 544.100,37  99,10%

 00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

Equipamento H  112,3005336  0,99  111,18 111,18  0,02% 544.211,55  99,12%

 55.10.10 SUDECAP AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA Mão de Obra H  6,0005949  17,72  106,33 106,33  0,02% 544.317,88  99,14%

 CT-CT12-
PISCINA 

Próprio   CHAVE SECCIONADORA TRIFASICA 12A Equipamento UN  1,0000992  106,05  106,06 106,06  0,02% 544.423,94  99,15%

 ED-5235 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  327,8097367  0,32  104,90 104,90  0,02% 544.528,84  99,17%

 CT-CT19-
PISCINA 

Próprio RELE TEMPORIZADOR Equipamento UN  1,0000992  104,80  104,81 104,81  0,02% 544.633,65  99,19%

 CT-CT16-
PISCINA 

Próprio RELE DE SOBRECARGA 0,28-0,4A Equipamento UN  1,0000992  103,06  103,07 103,07  0,02% 544.736,72  99,21%

 74.46.66 SUDECAP POSTE AÇO GALVANIZADO TIPO PA4 - D=102MM / H=7,OM  / E=2MM Material UN  0,2500248  412,12  103,04 103,04  0,02% 544.839,76  99,23%

 MOED- 
20141 

SETOP CARPINTEIRO DE FORMA Mão de Obra H  4,5004462  22,16  99,73 99,73  0,02% 544.939,49  99,25%

 203070 SBC LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115cm KIT LED Material UN  2,0001983  49,48  98,97 98,97  0,02% 545.038,46  99,27%

 028658 SBC CABO PP CORDPLAST 4 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 Material M  5,1505106  18,91  97,40 97,40  0,02% 545.135,86  99,28%

 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 
INCLUI LAMPADA)

Material UN  1,0000992  95,52  95,53 95,53  0,02% 545.231,39  99,30%

 MATED- 
13083 

SETOP IMPEREMABILIZANTE - ARGAMASSA POLIMÉRICA, BICOMPONENTE A BASE 
DE DISPERSÃO ACRÍLICA, CIMENTOS E ADITIVOS ESPECIAIS

Material Kg  27,0026771  3,51  94,78 94,78  0,02% 545.326,17  99,32%

 00034616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN  1,0000992  92,21  92,22 92,22  0,02% 545.418,39  99,34%

 CT-CT10-
PISCINA 

Próprio CHAVE SECCIONADORA TRIFASICA 20A Equipamento UN  1,0000992  89,46  89,47 89,47  0,02% 545.507,85  99,35%

 MATED- 
11315 

SETOP TIJOLO COMUM MACIÇO 5, 7X9X19CM (COMPRIMENTO : 190,00MM / 
LARGURA: 90, 00MM / ALTURA: 57,00MM)

Material U  127,8932764  0,69  88,25 88,25  0,02% 545.596,10  99,37%

 00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK Mão de Obra H  4,1075045  21,14  86,83 86,83  0,02% 545.682,93  99,38%

 001253 SBC CABO PP CORDPLAST 2 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 Material M  8,2408170  10,48  86,36 86,36  0,02% 545.769,30  99,40%

 MOED- 
20142 

SETOP ELETRICISTA Mão de Obra H  3,8313945  22,16  84,90 84,90  0,02% 545.854,20  99,41%

 74.16.43 SUDECAP CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

Material M  4,4004363  18,88  83,08 83,08  0,02% 545.937,28  99,43%

 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES  6,0005949  13,80  82,81 82,81  0,02% 546.020,09  99,45%

 00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM 
SILENCIADOR

Equipamento UN  0,0050784  16.174,66  82,14 82,14  0,01% 546.102,23  99,46%

 ED-14687 SETOP FERRAMENTAS PARA BOMBEIRO/ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  233,1279507  0,34  79,26 79,26  0,01% 546.181,49  99,47%

 MATED- 
13098 

SETOP SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material hora  1.128,0619641  0,07  78,96 78,96  0,01% 546.260,46  99,49%

 ED-14681 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR - HORISTA ( 
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

Serviços hora  228,2385772  0,34  77,60 77,60  0,01% 546.338,06  99,50%

 00038769 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, 
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 
LAMPADA)

Material UN  1,0000992  77,17  77,18 77,18  0,01% 546.415,24  99,52%

 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN  22,1181928  3,42  75,64 75,64  0,01% 546.490,88  99,53%

 55.10.75 SUDECAP PEDREIRO Mão de Obra H  3,0002975  25,21  75,64 75,64  0,01% 546.566,52  99,54%

  



  

 55.10.55 SUDECAP ELETRICISTA Mão de Obra H  3,0002975  25,21  75,64 75,64  0,01% 546.642,16  99,56%

 55.10.39 SUDECAP BOMBEIRO Mão de Obra H  3,0002975  25,20  75,61 75,61  0,01% 546.717,76  99,57%

 MATED- 
11499 

SETOP REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1.1/2"/DIÂMETRO 
ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 50MM/TIPO DE ACABAMENTO: COM 
CANOPLA/PADRÃO: POPULAR)

Material un  1,0000992  73,78  73,79 73,79  0,01% 546.791,55  99,59%

 MATED- 
11613 

SETOP ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO Material Kg  1,3543343  53,39  72,31 72,31  0,01% 546.863,86  99,60%

 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  88,8073775  0,78  69,27 69,27  0,01% 546.933,13  99,61%

 73.55.48 SUDECAP BOTOEIRA COMANDO MANUAL TIPO LIGA/DESLIGA Material UN  1,0000992  68,21  68,22 68,22  0,01% 547.001,35  99,62%

 00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

Material M  0,8701863  77,04  67,04 67,04  0,01% 547.068,39  99,64%

 MATED- 
11456 

SETOP Resina de poliéster Material Kg  2,1062088  30,85  64,98 64,98  0,01% 547.133,36  99,65%

 00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  
9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

Equipamento UN  0,0004408  146.107,34  64,41 64,41  0,01% 547.197,77  99,66%

 ED-5226 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 
( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  233,1279507  0,27  62,94 62,94  0,01% 547.260,72  99,67%

 ED-5236 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  288,7324315  0,21  60,63 60,63  0,01% 547.321,35  99,68%

 CT-CT18-
PISCINA 

Próprio SINALEIRO SONORO LUMINOSO Equipamento UN  1,0000992  59,39  59,40 59,40  0,01% 547.380,75  99,69%

 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento MES  3,0002975  18,56  55,69 55,69  0,01% 547.436,43  99,70%

 MOED- 
20130 

SETOP AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H  3,5125222  15,56  54,65 54,65  0,01% 547.491,09  99,71%

 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  41,8801521  1,30  54,44 54,44  0,01% 547.545,53  99,72%

 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  80,0079321  0,68  54,41 54,41  0,01% 547.599,94  99,73%

 MATED- 
11497 

SETOP REGISTRO DE GAVETA BASE (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1"/DIÂMETRO 
ADAPTADOR OU LUVA SOLDÁVEL: 32MM/TIPO DE ACABAMENTO: COM 
CANOPLA/PADRÃO: POPULAR)

Material un  1,0000992  50,74  50,75 50,75  0,01% 547.650,68  99,74%

 74.02.13 SUDECAP ELETRODUTO GALV. PESADO,   PAREDE 2,65MM   1 1/4" Material M  1,2501239  39,31  49,14 49,14  0,01% 547.699,82  99,75%

 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A Material UN  3,0002975  16,08  48,24 48,24  0,01% 547.748,07  99,76%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

Material UN  11,9931890  3,78  45,33 45,33  0,01% 547.793,40  99,77%

 ED-8503 SETOP LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO , INCLUSIVE TRANSPORTE 
ATÉ O LOCAL DE APLICAÇÃO, EXCLUSIVE APLICAÇÃO

Serviços m³  0,6503145  69,51  45,20 45,20  0,01% 547.838,61  99,78%

 ED-5227 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  228,2385772  0,19  43,37 43,37  0,01% 547.881,97  99,78%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L  5,6449596  7,46  42,11 42,11  0,01% 547.924,08  99,79%

 74.10.28 SUDECAP DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO NEMA, TRIPOLAR 70A, TENSAO 
MAXIMA DE 240 V

Material UN  0,2500248  161,11  40,28 40,28  0,01% 547.964,36  99,80%

 ED-14660 SETOP EPI PARA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora  24,1974721  1,64  39,68 39,68  0,01% 548.004,05  99,81%

 MATED- 
11440 

SETOP SELADOR ACRÍLICO Material l  5,0254982  7,85  39,45 39,45  0,01% 548.043,50  99,81%

 MATED- 
11438 

SETOP MASSA CORRIDA A BASE DE PVA Material Kg  14,2582772  2,69  38,35 38,35  0,01% 548.081,85  99,82%

 00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  112,3005336  0,34  38,18 38,18  0,01% 548.120,04  99,83%

 ED-14696 SETOP FERRAMENTAS PARA PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  24,1974721  1,57  37,99 37,99  0,01% 548.158,03  99,83%

 ED-48314 SETOP CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA , 
CONTROLE "B", COM FCK 13,5 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA 
VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

Serviços m³  0,0724306  467,22  33,84 33,84  0,01% 548.191,87  99,84%

 74.08.31 SUDECAP CX. PADRAO CEMIG P/MED.POLIF.E DISJ. 46x35x21 CM-2 OU EQUIVALENTE Material UN  0,2500248  132,46  33,12 33,12  0,01% 548.224,98  99,85%

 MATED- 
11436 

SETOP MASSA CORRIDA ACRÍLICA Material Kg  5,1013449  6,35  32,39 32,39  0,01% 548.257,38  99,85%

 MATED- 
17871 

SETOP CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "L"|DIÂMETRO 
DO ENCAIXE:  1"[25MM]|TAMPA:  NÃO INCLUSO)

Material un  3,0002975  10,40  31,20 31,20  0,01% 548.288,58  99,86%

 MATED- 
11838 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 ") Material m  6,6006544  4,34  28,65 28,65  0,01% 548.317,23  99,86%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Material KW/H  21,6633547  1,31  28,38 28,38  0,01% 548.345,61  99,87%

 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³  0,2250223  124,11  27,93 27,93  0,01% 548.373,53  99,87%

  



  

 MATED- 
11282 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 10,00 MM / MASSA LINEAR: 0,617 KG/M) Material Kg  2,2772258  11,79  26,85 26,85  0,00% 548.400,38  99,88%

 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

Material M  3,5703540  6,75  24,10 24,10  0,00% 548.424,48  99,88%

 MATED- 
17901 

SETOP MÓDULO INTERRUPTOR COM SUPORTE (TIPO: PARALELO|CORRENTE: 10A 
|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TERMOPLÁSTICO| REFERÊNCIA: 1001 
SILENTOQUE, BLANC FAME  OU EQUIVALENTE)

Material un  1,0000992  23,37  23,37 23,37  0,00% 548.447,86  99,89%

 MATED- 
11589 

SETOP SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO Material l  0,6376632  36,57  23,32 23,32  0,00% 548.471,17  99,89%

 MATED- 
11262 

SETOP ESTOPA DE ALGODÃO Material Kg  1,4067921  15,73  22,13 22,13  0,00% 548.493,30  99,90%

 MATED- 
8356 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 6,30 MM / MASSA LINEAR: 0 ,245 KG/M) Material Kg  1,8811865  11,32  21,30 21,30  0,00% 548.514,60  99,90%

 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  41,8801521  0,47  19,68 19,68  0,00% 548.534,28  99,90%

 MATED- 
8598 

SETOP LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100|DIMENSÃO: 225x275MM) Material un  13,6680081  1,42  19,41 19,41  0,00% 548.553,69  99,91%

 ED-48308 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 ( CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³  0,0396039  467,41  18,51 18,51  0,00% 548.572,20  99,91%

 ED-8505 SETOP APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Serviços m³  0,6503145  28,15  18,31 18,31  0,00% 548.590,51  99,91%

 MOED- 
20144 

SETOP ARMADOR Mão de Obra H  0,8250812  22,12  18,25 18,25  0,00% 548.608,76  99,92%

 MATED- 
17898 

SETOP MÓDULO TOMADA COM SUPORTE (PÓLOS: 2P+T| CORRENTE: 
10A|TENSÃO: 250V|MATERIAL: TERMOPLÁSTICO| REFERÊNCIA: 054328 
SILENTOQUE, BLANC FAME  OU EQUIVALENTE)

Material un  1,0000992  17,47  17,47 17,47  0,00% 548.626,23  99,92%

 MATED- 
8357 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 8,00 MM / MASSA LINEAR: 0 ,395 KG/M) Material Kg  1,4851472  11,32  16,81 16,81  0,00% 548.643,04  99,92%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) Material UN  2,0001983  8,37  16,74 16,74  0,00% 548.659,78  99,93%

 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Mão de Obra H  0,7309445  22,12  16,17 16,17  0,00% 548.675,95  99,93%

 ED-14643 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  12,8738112  1,25  16,09 16,09  0,00% 548.692,05  99,93%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento UN  0,0010067  15.982,91  16,09 16,09  0,00% 548.708,14  99,93%

 MATED- 
11285 

SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 5,00 MM / MASSA LINEAR: 0 ,154 KG/M) Material Kg  1,3861374  11,17  15,48 15,48  0,00% 548.723,62  99,94%

 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

Material m³  0,1935192  74,41  14,40 14,40  0,00% 548.738,02  99,94%

 MATED- 
8358 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 12,50 MM / MASSA LINEAR: 0,963 KG/M) Material Kg  1,3861374  10,22  14,17 14,17  0,00% 548.752,18  99,94%

 00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 
= *2,5* MM

Material UN  12,0011898  1,11  13,32 13,32  0,00% 548.765,51  99,95%

 74.28.05 SUDECAP CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS 25 MM2

Material UN  1,7501735  7,37  12,90 12,90  0,00% 548.778,40  99,95%

 MATED- 
11281 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 16,00 MM / MASSA LINEAR: 1,578 KG/M) Material Kg  1,1881178  10,22  12,14 12,14  0,00% 548.790,55  99,95%

 00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

Equipamento UN  0,0018417  6.419,13  11,82 11,82  0,00% 548.802,37  99,95%

 ED-48306 SETOP ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO Serviços m³  0,0290015  381,68  11,07 11,07  0,00% 548.813,44  99,95%

 MATED- 
11624 

SETOP FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 
MM)

Material m  47,3007917  0,23  10,88 10,88  0,00% 548.824,32  99,96%

 00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) Material UN  1,0000992  10,61  10,61 10,61  0,00% 548.834,93  99,96%

 00004030 SINAPI VEU POLIESTER Material m²  1,5841571  6,67  10,57 10,57  0,00% 548.845,50  99,96%

 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  6,0005949  1,74  10,44 10,44  0,00% 548.855,94  99,96%

 00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN  1,0000992  9,58  9,58 9,58  0,00% 548.865,52  99,96%

 00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 
BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

Material KG  4,0323998  2,35  9,48 9,48  0,00% 548.874,99  99,97%

 74.17.11 SUDECAP CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 10,0MM2 Material M  1,1501140  8,18  9,41 9,41  0,00% 548.884,40  99,97%

 MATED- 
17881 

SETOP UNIDUT PARA CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO DO ENCAIXE: 
PRESSÃO| DIÂMETRO:  1"[25MM]| PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un  3,0002975  2,75  8,25 8,25  0,00% 548.892,65  99,97%

 MATED- 
11445 

SETOP LIXA PARA SUPERFÍCIE MADEIRA/MASSA EM FOLHA (GRÃO: 100| 
DIMENSÃO: 225x275MM)

Material un  3,3503322  2,30  7,71 7,71  0,00% 548.900,36  99,97%

 ED-48324 SETOP TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM FUNDAÇÃO /RADIER

Serviços m³  0,0724306  106,07  7,68 7,68  0,00% 548.908,04  99,97%

  



  

 00037747 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV 
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento UN  0,0000157  485.846,78  7,63 7,63  0,00% 548.915,67  99,97%

 MATED- 
11333 

SETOP ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18BWG|DIÂMETRO DO FIO: 1,25MM|MASSA 
LINEAR: 0, 01KG/M)

Material Kg  0,2700268  27,28  7,37 7,37  0,00% 548.923,04  99,97%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN  1,0000992  7,35  7,35 7,35  0,00% 548.930,39  99,98%

 00000746 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO 
DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE  400 E 
700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV

Equipamento UN  0,0020752  3.336,40  6,92 6,92  0,00% 548.937,31  99,98%

 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN  5,0004958  1,33  6,65 6,65  0,00% 548.943,96  99,98%

 ED-14679 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  12,8738112  0,50  6,44 6,44  0,00% 548.950,40  99,98%

 MOED- 
20039 

SETOP AJUDANTE DE ARMADOR Mão de Obra H  0,4125406  15,45  6,37 6,37  0,00% 548.956,77  99,98%

 ED-14648 SETOP EPI PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  4,5004462  1,30  5,85 5,85  0,00% 548.962,62  99,98%

 00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" Material UN  12,0011898  0,48  5,76 5,76  0,00% 548.968,38  99,98%

 MATED- 
17888 

SETOP TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: 
TOMADA|QUANTIDADE DE POSTOS: 1|CONDULETES: 
1"[25MM]|PARAFUSOS: INCLUSOS)

Material un  1,0000992  5,56  5,56 5,56  0,00% 548.973,94  99,98%

 MATED- 
17886 

SETOP TAMPA PARA CONDULETE ( MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: INTERRUPTOR| 
QUANTIDADE DE POSTOS: 1|CONDULETES:   1"[25MM]| PARAFUSOS: 
INCLUSOS)

Material un  1,0000992  5,46  5,46 5,46  0,00% 548.979,40  99,98%

 74.44.21 SUDECAP ARMACAO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO COM HASTE 125MM OU EQUIVALENTE Material UN  0,2500248  21,63  5,41 5,41  0,00% 548.984,81  99,99%

 ED-5242 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

Serviços hora  24,1974721  0,22  5,32 5,32  0,00% 548.990,13  99,99%

 ED-14650 SETOP EPI PARA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora  3,8313945  1,12  4,29 4,29  0,00% 548.994,43  99,99%

 ED-14646 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  3,5125222  1,12  3,93 3,93  0,00% 548.998,36  99,99%

 MATED- 
11360 

SETOP ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E PLASTIFICANTE EM PÓ PARA 
ARGAMASSAS

Material Kg  0,7200714  5,40  3,89 3,89  0,00% 549.002,25  99,99%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO Mão de Obra H  0,1806659  20,47  3,70 3,70  0,00% 549.005,95  99,99%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 
E INTERRUPTORES

Material UN  1,0000992  3,11  3,11 3,11  0,00% 549.009,06  99,99%

 00020083 SINAPI SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 Material UN  0,0450045  66,15  2,98 2,98  0,00% 549.012,03  99,99%

 ED-14686 SETOP FERRAMENTAS PARA ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  3,8313945  0,76  2,91 2,91  0,00% 549.014,95  99,99%

 MATED- 
17876 

SETOP TAMPÃO SELADOR PARA CONDULETE (MATERIAL: PVC|DIÂMETRO DO 
ENCAIXE:  1"[25MM])

Material un  12,0011898  0,24  2,88 2,88  0,00% 549.017,83  99,99%

 00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO Mão de Obra H  0,1451952  18,80  2,73 2,73  0,00% 549.020,56  99,99%

 ED-5251 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)- HORISTA

Serviços hora  12,8738112  0,21  2,70 2,70  0,00% 549.023,26  99,99%

 ED-14682 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  3,5125222  0,76  2,67 2,67  0,00% 549.025,93  99,99%

 00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

Material KG  0,0797079  33,36  2,66 2,66  0,00% 549.028,59  99,99%

 00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) Material M  0,6000595  4,25  2,55 2,55  0,00% 549.031,14  99,99%

 MATED- 
11680 

SETOP PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC Material Kg  0,0600059  41,63  2,50 2,50  0,00% 549.033,64  99,99%

 MATED- 
8359 

SETOP BARRA AÇO CA-50 (BITOLA: 20,00 MM / MASSA LINEAR: 2,466 KG/M) Material Kg  0,1980196  11,78  2,33 2,33  0,00% 549.035,97  99,99%

 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR Material UN  0,0294029  76,17  2,24 2,24  0,00% 549.038,21  99,99%

 ED-5224 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  3,8313945  0,58  2,22 2,22  0,00% 549.040,43  100,00%

 ED-14684 SETOP FERRAMENTAS PARA CARPINTEIRO DE FORMA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  4,5004462  0,47  2,12 2,12  0,00% 549.042,55  100,00%

 60.35.12 SUDECAP ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) Material KG  0,1250124  16,90  2,11 2,11  0,00% 549.044,66  100,00%

 MATED- 
12628 

SETOP BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CABEÇA PANELA, 
FENDA SIMPLES ( COMPRIMENTO: 38MM/ DIÂMETRO NOMINAL DO 
PARAFUSO: 4,2MM/ DIÂMETRO NOMINAL DA BUCHA: 6MM)

Material un  3,0002975  0,57  1,71 1,71  0,00% 549.046,37  100,00%

 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, 
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE 
SUPORTE)

Material UN  1,0000992  1,61  1,61 1,61  0,00% 549.047,98  100,00%

 74.44.25 SUDECAP ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72X72 MM, 
PARA USO EM BAIXA TENSAO

Material UN  0,2500248  6,35  1,59 1,59  0,00% 549.049,57  100,00%

 74.44.95 SUDECAP CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/4" Material UN  0,2500248  6,33  1,58 1,58  0,00% 549.051,15  100,00%

  



  

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 
INCLUI CAMINHAO)

Material UN  0,0000157  100.402,28  1,58 1,58  0,00% 549.052,73  100,00%

 74.28.01 SUDECAP TERMINAL DE PRESSÃO 16,0MM2 DE COBRE OU BRONZE PARA 
ATERRAMENTO

Material UN  0,2500248  5,90  1,48 1,48  0,00% 549.054,20  100,00%

 ED-5225 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  3,5125222  0,40  1,41 1,41  0,00% 549.055,61  100,00%

 MATED- 
11284 

SETOP BARRA AÇO CA-60 (BITOLA: 4,20 MM / MASSA LINEAR: 0 ,109 KG/M) Material Kg  0,0990098  11,17  1,11 1,11  0,00% 549.056,71  100,00%

 15143.3.5.1 SETOP FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 1/2 
")

Material M  4,0003966  0,27  1,08 1,08  0,00% 549.057,79  100,00%

 004636 SBC FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m Material M  3,8303797  0,28  1,07 1,07  0,00% 549.058,86  100,00%

 ED-14647 SETOP EPI PARA ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) Serviços hora  0,8250812  1,17  0,97 0,97  0,00% 549.059,83  100,00%

 00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  88,8073775  0,01  0,89 0,89  0,00% 549.060,72  100,00%

 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Equipamento H  80,0079321  0,01  0,80 0,80  0,00% 549.061,52  100,00%

 ED-5231 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  4,5004462  0,17  0,77 0,77  0,00% 549.062,28  100,00%

 74.44.86 SUDECAP TAMPAO DE ALUMINIO 102MM Material UN  0,2500248  2,79  0,70 0,70  0,00% 549.062,98  100,00%

 ED-14683 SETOP FERRAMENTAS PARA ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  0,8250812  0,71  0,59 0,59  0,00% 549.063,57  100,00%

 MATED- 
11232 

SETOP Grampo nº 3 galvanizado para  cerca Material Kg  0,0563056  10,34  0,58 0,58  0,00% 549.064,15  100,00%

 ED-14665 SETOP EPI PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  0,4125406  1,17  0,48 0,48  0,00% 549.064,63  100,00%

 74.44.40 SUDECAP ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO 
INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4"

Material UN  0,2500248  1,67  0,42 0,42  0,00% 549.065,05  100,00%

 MATED- 
9299 

SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MENOR OU IGUAL 
12, 5MM)

Material un  2,0161999  0,17  0,34 0,34  0,00% 549.065,39  100,00%

 ED-14701 SETOP FERRAMENTAS PARA AJUDANTE DE ARMADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

Serviços hora  0,4125406  0,71  0,29 0,29  0,00% 549.065,68  100,00%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

Material m³  0,0026022  107,50  0,28 0,28  0,00% 549.065,96  100,00%

 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN  0,0420042  4,96  0,21 0,21  0,00% 549.066,17  100,00%

 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 Material UN  0,0720071  2,53  0,18 0,18  0,00% 549.066,35  100,00%

 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG  0,0025002  65,51  0,16 0,16  0,00% 549.066,52  100,00%

 ED-5228 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR ( ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  0,8250812  0,17  0,14 0,14  0,00% 549.066,66  100,00%

 MATED- 
9300 

SETOP ESPAÇADOR/ DISTANCIADOR (MATERIAL: PLÁSTICO/COBRIMENTO: 
30MM/TIPO: CIRCULAR ENTADA LATERAL/BITOLA AÇO: MAIOR 12,5MM)

Material un  0,3600357  0,31  0,11 0,11  0,00% 549.066,77  100,00%

 ED-5229 SETOP CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

Serviços hora  0,4125406  0,12  0,05 0,05  0,00% 549.066,82  100,00%

R$  56.093,88
R$  0,00

R$  163.577,50
R$  290.062,78
R$  29.722,11

R$  336,56
R$  0,00
R$  0,00
R$  0,00

R$  9.273,99

Totais por Tipo
Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
Mão de Obra

Material
Serviços

Taxas
Administração

Aluguel
Verba

Outros

Total sem BDI 442.726,57
Total do BDI 106.340,25
Total Geral 549.066,82
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