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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1068636-69 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 442.329,80 0,00 0,00

1. RUA SILVÉRIO AUGUSTO DE LIMA - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 2.SA- SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SA- SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00 

1.1.2.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 20,00 2.SA- SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SA- SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - .
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 2,00 1.Administração Local
.
Administração Local 2,00 

1.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   2,00 1.Administração Local
.
Administração Local 2,00 

1.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 
01.09.01

UN 1,00 1.Administração Local
.
Administração Local 1,00 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
0 894061 1068636-69

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

01.09.01 .

1.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 1.Administração Local
.
Administração Local 1,00 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 1,12 

DEMOLIÇÃO RAMPAS DE 
ACESSO (3% DO VOLUME DA 
SARJETA) = (746,45 X 0,50 X 
0,10) X 0,03 = 1,12 M3                    

3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1,12 

1.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 709,58 
COMPRIMENTO TOTAL = 709,58 
M

3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 709,58 

1.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 212,87 C X L = 709,58 X 0,30 = 212,87 M2 3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 212,87 

1.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 373,23 C X L = 746,45 X 0,50 = 373,23 M2 3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 373,23 

1.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 2.714,39 
ÁREA CALCULADA NO CAD. = 
2.714,39 M2

3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
.
SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 2.714,39 

1.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 105,31 

VOLUME DEMOLIDO X FATOR 
EMPOLAMENTO =              (1,12M³ 
+ 29,80 + 12,77 + 37,32) X 1,30 =  
105,31 M3

3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 105,31 

1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.011,87 

VOLUME TRANSPORTADO X 
DISTÂNCIA ATÉ O BOTA FORA = 
(105,31M³) X 28,60KM = 3.011,87 
M3XKM

3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

.

SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 3.011,87 

1.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 18,00 N° DE VIAGENS 3.SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES. SA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 18,00 
1.4. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 5.428,78 
ÁREA CALCULADA NO CAD. = 
2.714,39M2 X 2 (N° DE CAMADAS) 
= 5.428,78 M2

4.SA - PAVIMENTAÇÃO
.
SA - PAVIMENTAÇÃO 5.428,78 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 81,43 
ÁREA CAMADA X H CAMADA = 
2.714,39 X 0,03 = 81,43 M3

4.SA - PAVIMENTAÇÃO
.
SA - PAVIMENTAÇÃO 81,43 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 442.329,80 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
0 894061 1068636-69

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 81,43 
ÁREA CAMADA X H CAMADA = 
2.714,39 X 0,03 = 81,43 M3

4.SA - PAVIMENTAÇÃO
.
SA - PAVIMENTAÇÃO 81,43 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 9.380,74 
VOLUME CBUQ X 2,4 X 24 =  
162,86 X 2,4 X 24 = 9.380,74 T X 
KM

4.SA - PAVIMENTAÇÃO
.
SA - PAVIMENTAÇÃO 9.380,74 

1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - .

1.5.1.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 746,45 
COMPRIMENTO TOTAL = 746,45 
M

5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

746,45 

1.5.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 709,58 
COMPRIMENTO TOTAL = 709,58 
M

5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

709,58 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
Área X H= (186,28 X 0,06) + SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 17,37 
Área X H= (186,28 X 0,06) + 
(103,28 X 0,06) = 17,37 M3

5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

17,37 

1.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 4,00 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4,00 

1.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 5,76 
1,44M² X N° DE RAMPAS = 
1,44M²X4

5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5,76 

1.5.6. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 6,00 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.6.1.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

1.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

1.6.3.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 2,00 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

1.6.4.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 107,92 CONFORME PROJETO 5.SA - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SA - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

107,92 
.

SANTA LUZIA / MG
Local Responsável Técnico

Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
terça-feira, 25 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 44122/D (VISTO)
Data ART/RRT: MG20210277376
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RUA SILVÉRIO AUGUSTO DE LIMA - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 

1.1.2.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 20,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - 
1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

1.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 2,00 

1.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   2,00 

1.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 
01.09.01

UN 1,00 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 894061

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01.09.01

1.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 1,12 

1.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 709,58 

1.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 212,87 

1.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 373,23 

1.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 2.714,39 

1.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 105,31 

1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.011,87 

1.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 18,00 
1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 5.428,78 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 81,43 
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Item Descrição Unidade Quantidade
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 894061

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 81,43 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 9.380,74 

1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.5.1.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 746,45 

1.5.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 709,58 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 17,37 

1.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 4,00 

1.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 5,76 

1.5.6. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 6,00 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 

1.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 

1.6.3.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 2,00 

1.6.4.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 107,92 

SANTA LUZIA / MG
Local

terça-feira, 25 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
CREA/CAU: 44122/D (VISTO)
ART/RRT: MG20210277376
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