
  

Obra
PISCINA - POLIESPORTIVO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

1 SERVIÇOS INICIAIS 6.257,13 1,07%

 1.1  IIO-PLA-
005 

SETOP FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1 1.121,47 1.390,95 1.390,95 0,24%

 1.4  01.09.11 SUDECAP DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 450,00 558,13 558,13 0,10%

 1.5  01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 450,00 558,13 558,13 0,10%

 1.7  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

MES 3 671,00 832,24 2.496,72 0,43%

 1.9  41.02.01 SUDECAP INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1 257,49 319,36 319,36 0,05%

 1.10  01.06.01 SUDECAP PADRÃO CEMIG PROVISÓRIO TIPO C3, DEMANDA PROVÁVEL DE 23,1 
ATÉ 27,0KW (3F+N)

UN 1 752,92 933,84 933,84 0,16%

2 DEMOLICOES, CORTES E REPAROS 5.441,44 0,93%

2.1 02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 120 1,89 2,34 280,80 0,05%

2.2 02.13.04 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 5,4 127,74 158,43 855,52 0,15%

2.3 90281 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

m³ 5,4 575,93 714,32 3.857,32 0,66%

2.4 02.26.01 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 
50,0 M

m3 7,02 21,44 26,59 186,66 0,03%

2.5  TRA-CAÇ-
015 

SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 7,02 30,00 37,20 261,14 0,04%

3 HIDRAULICA 92.802,48 15,80%

 3.1  077354 SBC DISPOSITIVO ESGUICHO RETORNO PARA PISCINAS UN 8 160,47 199,03 1.592,24 0,27%

 3.2  CP-01-
PISCINA 

Próprio DISPOSITIVO DE ASPIRACAO PARA PISCINAS UN 8 136,47 169,26 1.354,08 0,23%

 3.3  CP-02- Próprio GRELHA DE SUCAÇÃO DE FUNDO ANTITURBILHAO 30x30 UN 6 633,47 785,69 4.714,14 0,80%

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2021 - Minas 
Gerais
SBC - 11/2021 - Minas 
Gerais
SETOP - 07/2021 - Minas 
Gerais
SUDECAP - 08/2021 - 
Minas Gerais

 24,03%

  

PISCINA 
 3.3  CP-02-

PISCINA 
Próprio GRELHA DE SUCAÇÃO DE FUNDO ANTITURBILHAO 30x30 UN 6 633,47 785,69 4.714,14 0,80%

 3.4  HID-TUB-
080 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV 
- SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 12 48,03 59,57 714,84 0,12%

 3.7  HID-TUB-
025 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 154 35,87 44,48 6.849,92 1,17%

 3.8  HID-TUB-
030 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 10 42,88 53,18 531,80 0,09%

 3.9  HID-TUB-
035 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 30 58,92 73,07 2.192,10 0,37%

 3.10  HID-TUB-
040 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 85 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 8 70,27 87,15 697,20 0,12%

 3.11  HID-TUB-
041 

SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 110 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

M 208 110,80 137,42 28.583,36 4,87%

 3.12  CP-03-
PISCINA 

Próprio BOMBA COM PRE-FILTRO PARA PISCINA 3B-M 3,0CV - 127/220V 
MONOFASICA JACUZZI - INSTALADA

UN 2 5.698,29 7.067,58 14.135,16 2,41%

 3.13  CP-04-
PISCINA 

Próprio FILTRO PARA PISCINA FM-100  OU SIMILAR UN 2 5.139,32 6.374,29 12.748,58 2,17%

 3.14  HID-REG-
081 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 1 62,48 77,49 77,49 0,01%

 3.15  HID-REG-
091 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS

UN 1 90,66 112,44 112,44 0,02%

 3.16  HID-REG-
041 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 2" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 60MM/CPVC DN 54MM), INCLUSIVE VOLANTE 
PARA ACIONAMENTO

UN 4 75,33 93,43 373,72 0,06%

 3.17  HID-REG-
050D 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE 
PARA ACIONAMENTO

UN 4 227,01 281,56 1.126,24 0,19%

 3.18  HID-REG-
056 

SETOP REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO,  ROSCÁVEL 4" (PARA TUBO 
SOLDÁVEL OU PPR DN 110MM/CPVC DN 114MM), INCLUSIVE VOLANTE 
PARA ACIONAMENTO

UN 5 367,09 455,30 2.276,50 0,39%

 3.20  MET-VAL-
065 

SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 80 MM (3") U 2 527,85 654,69 1.309,38 0,22%

 3.21  MET-VAL-
060 

SETOP VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2") U 1 394,30 489,05 489,05 0,08%

 3.22  CP-05-
PISCINA 

Próprio INSTALACAO DE MEDIDOR DE VAZAO WOLTMANN 6"-INCLUSIVE 
MEDIDOR

UN 1 5.491,88 6.811,57 6.811,57 1,16%

 3.23  CP-06-
PISCINA 

Próprio BOMBA DOSADORA DE CLORO EX20sv 20l/h - INSTALADA UN 1 1.232,84 1.529,09 1.529,09 0,26%

 3.24  HID-CXS-
200 

SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 
(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UN 1 572,45 710,00 710,00 0,12%

 3.25  CP-07-
PISCINA 

Próprio RALO LINEAR COM GRELHA CINZA 50CM INSTALADA UN 6 96,11 119,20 715,20 0,12%

 3.26  98558 SINAPI TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE 
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 6 6,17 7,65 45,90 0,01%

 3.27  90281 SINAPI GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,02:0,8:1,1 (CIMENTO/ CAL/ AREIA 
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_02/2015

m³ 0,45 575,93 714,32 321,44 0,05%

 3.28  90440 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

UN 28 80,37 99,68 2.791,04 0,48%

  



  

4 ELÉTRICA 73.836,95 12,57%

 4.1 CABOS 15.291,08 2,60%

 4.1.1  CP-09-
PISCINA 

Próprio CABO PP FLEXIVEL- 2x2,5mm2 M 8 10,58 13,12 104,96 0,02%

 4.1.2  CP- 20 - 
PISCINA 

Próprio CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm2 M 53 13,88 17,21 912,13 0,16%

 4.1.3  CP-10-
PISCINA 

Próprio CABO PP FLEXIVEL- 4x2,5mm2 M 5 17,31 21,46 107,30 0,02%

 4.1.4  CP-11-
PISCINA 

Próprio CABO PP FLEXIVEL- 4x4mm2 M 11 25,23 31,29 344,19 0,06%

 4.1.5  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 155 5,04 6,25 968,75 0,16%

 4.1.6  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 813 7,11 8,81 7.162,53 1,22%

 4.1.7  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 13 9,59 11,89 154,57 0,03%

 4.1.8  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 252 15,13 18,76 4.727,52 0,81%

 4.1.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 3 8,53 10,57 31,71 0,01%

 4.1.10  92979 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63 9,95 12,34 777,42 0,13%

 4.2 ELETRODUTOS E TOTEM 8.061,54 1,37%

 4.2.1  ELE-ELE-
015 

SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

M 6 15,59 19,33 115,98 0,02%

 4.2.2  91850 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 208 9,70 12,03 2.502,24 0,43%

 4.2.3  CP-12-
PISCINA 

Próprio TOTEM DE SEGURANCA COM BOTOEIRA PARA DESLIGAMENTO DO 
SISTEMA DE BOMBAS - INSTALADO

UN 2 2.194,36 2.721,66 5.443,32 0,93%

 4.3 LUMINARIAS 40.677,00 6,93%

 4.3.1  97605 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 85,49 106,03 106,03 0,02%

 4.3.2  CP-13-
PISCINA 

Próprio LUMINÁRIA EM POLICARBONATO TECNOLOGIA LED DE 18W À PROVA D UN 12 193,77 240,33 2.883,96 0,49%

 4.3.3  101654 SINAPI LUMINÁRIA COM MODULO DE LED 50W, TEMPERATURA DE COR 6000K, 
POTENCIA LUMINOSA 3915LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 17 323,01 400,62 6.810,54 1,16%

 4.3.4 11.56.03 SUDECAP POSTE PARA LUMINARIAS HT=8,0M / HL=7,0M /DB=115MM /DT=80MM UN 17 1.454,18 1.803,61 30.661,37 5,22%

 4.3.5  CP-14-
PISCINA 

Próprio LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 15 W, TEMPERATURA DE COR 3000K, POTENCIA 

UN 1 133,54 165,62 165,62 0,03%

  

PISCINA LÂMPADA LED DE 15 W, TEMPERATURA DE COR 3000K, POTENCIA 
LUMINOSA 1222LM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

 4.3.6  203070 SBC LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT T5 16W 115cm KIT LED UN 1 39,90 49,48 49,48 0,01%

 4.4 QUADROS GERAL 1.768,81 0,30%

 4.4.1  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 516,93 641,14 641,14 0,11%

 4.4.2  101893 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 130,54 161,90 323,80 0,06%

 4.4.3  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 84,04 104,23 104,23 0,02%

 4.4.4  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 16,59 20,57 61,71 0,01%

 4.4.5  ED-15114 SETOP DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO 
DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

UN 1 106,47 132,05 132,05 0,02%

 4.4.6  00039465 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 4 101,97 126,47 505,88 0,09%

 4.5 QUADRO COMANDO DE BOMBAS 3.723,12 0,63%

 4.5.1  CP-19-
PISCINA 

Próprio QUADRO DE COMANDO DE PISCINA - QUADRO DE COMANDO DE 
SOBREPOR COM 1 BARRAMANTO TIPO PENTE; 4 CHAVES 
SECCIONADORAS( 1-3F DE 20A, 1 3F DE 16A, 1 3F DE 10A, A 2F DE 10A); 2 
CONTATORES DE 20A; 1 CONTATOR DE 9A; 2 RELES TERMICOS DE 5,6-
8A; 1 RELE TERMICO DE 0,28-0,4A; 6 SINALEIROS LUMINOSOS; 1 
SONORO LUMINOSO; 1 BOTOEIRA LIGA/DESLIGA; 1 RELE HORARIO

UN 1 3.001,79 3.723,12 3.723,12 0,63%

 4.6 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - TOMADAS E INTERRUPTORES 4.315,40 0,73%

 4.6.1  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1 40,45 50,17 50,17 0,01%

 4.6.2  TER-ESC-
035 

SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M m³ 31 53,41 66,24 2.053,44 0,35%

 4.6.3  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 38,59 47,86 47,86 0,01%

 4.6.4  ELE-ATE-
015 

SETOP CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 
25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA

U 18 89,15 110,57 1.990,26 0,34%

 4.6.5  ED-17955 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "B", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

UN 3 26,21 32,50 97,50 0,02%

 4.6.6  ED-17981 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UM (1) INTERRUPTOR 
PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM 
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN 1 33,05 40,99 40,99 0,01%

 4.6.7  ED-17982 SETOP CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA 
PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-
250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UN 1 28,37 35,18 35,18 0,01%

  



  

5 REVESTIMENTOS - PISCINA 116.063,05 19,76%

 5.2  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 118,74 24,58 30,48 3.619,19 0,62%

 5.2  IMP-ASF-
005 

SETOP IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 
MM

m² 428 57,86 71,76 30.713,28 5,23%

 5.3  PIS-CON-
005 

SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM

m² 309,26 27,59 34,21 10.579,78 1,80%

 5.4  CP-16-
PISCINA 

Próprio AZULEJO CERÂMICO AZUL PISCINA 20x20CM PIERINI COM REJUNTE 
EPOXI. AF_06/2014

m² 391 116,19 144,11 56.347,01 9,60%

 5.5  CP-17-
PISCINA 

Próprio AZULEJO CERÂMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR COM 
REJUNTE EPOXI

m² 37 118,61 147,11 5.443,07 0,93%

 5.6  CP-18-
PISCINA 

Próprio BORDA DE PISCINA EM GRANITO BRANCO DALLAS FORNECIMENTO E 
INSTALAÇAO. AF_05/2020

m² 15,25 302,44 375,11 5.720,42 0,97%

 5.7  077402 SBC PISCINA-ESCADA EM ACO INOXIDAVEL COM 3 DEGRAUS UN 2 842,92 1.045,47 2.090,94 0,36%

 5.8  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 428 1,41 1,74 744,72 0,13%

 5.9  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 428 1,52 1,88 804,64 0,14%

6 AREA DE CHUVEIROS 2.282,79 0,39%

 6.14  PIN-SEL-
005 

SETOP PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 9 5,07 6,28 56,52 0,01%

 6.15  PIN-EMA-
005 

SETOP EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

m² 9 11,38 14,11 126,99 0,02%

 6.16  IMP-PIN-
010 

SETOP PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA m² 9 19,52 24,21 217,89 0,04%

 6.17  PIN-ACR-
005 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 9 12,08 14,98 134,82 0,02%

 6.18  CP-17-
PISCINA 

Próprio AZULEJO CERÂMICO AZUL COBALTO 20x20CM PIERINI OU SIMILAR COM 
REJUNTE EPOXI

m² 9 118,61 147,11 1.323,99 0,23%

 6.19  CP-18-
PISCINA 

Próprio BORDA DE PISCINA/PINGADEIRA/SOLEIRA EM GRANITO BRANCO 
DALLAS FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_05/2020

m² 0,6 302,44 375,11 225,06 0,04%

 6.20  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 79,63 98,76 197,52 0,03%

7 RECUPERACOES-ALAMBRADO EM TORNO DA PISCINA-PINTURA 9.923,05 1,69%

 7.1  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼ ), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 1 233,54 289,65 289,65 0,05%

 7.2  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 12 106,41 131,98 1.583,76 0,27%

 7.3  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 21,97 27,24 490,32 0,08%

 7.3  00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 m² 23,4 71,36 88,50 2.070,90 0,35%

  

 7.3  00007162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 
MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 23,4 71,36 88,50 2.070,90 0,35%

 7.4  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 15,71 19,48 350,64 0,06%

 7.5  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

m² 73,72 39,46 48,94 3.607,85 0,61%

 7.6  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 73,72 7,76 9,62 709,18 0,12%

 7.7  PIN-ACR-
015 

SETOP PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 24,5 21,95 27,22 666,89 0,11%

 7.8  PIN-SEL-
005 

SETOP PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 24,5 5,07 6,28 153,86 0,03%

8 PASSEIO/RAMPA 92.157,36 15,69%

 8.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 - AREA COM 

m² 232 105,40 130,72 30.327,04 5,16%

 8.4  PIS-CON-
005 

SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM

m² 232 27,59 34,21 7.936,72 1,35%

 8.5  CP-15-
PISCINA 

Próprio PORCELANATO EXTERNO CIMENTO NATURAL BORDA RETA BROADWAY 
CEMENT 90X90CM PORTOBELLO APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M² (FORNECIMENTO E INSTALAÇAO). AF_06/2014

m² 232 187,30 232,30 53.893,60 9,18%

9 REFORÇO ESTRUTURAL 119.315,22 20,32%

 9.1  CP-ES-1 Próprio ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE DE CONCRETO ATE 3,0CM 
PROFUNDIDADE(BASEADO EM FDE 16.35.004)

m² 428 114,12 141,54 60.579,12 10,32%

 9.2  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 428 1,41 1,74 744,72 0,13%

 9.3  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 962,9 18,00 22,32 21.491,92 3,66%

 9.4  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 353,6 15,52 19,24 6.803,26 1,16%

 9.5  ED-15690 SETOP FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE 
ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA 
DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, REAPROVEITAMENTO 
(3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA 
PARA PRUMO EM MADEIRA

m² 101 97,79 121,28 12.249,28 2,09%

 9.6  EST-CON-
090 

SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 
MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 24,62 488,40 605,76 14.913,81 2,54%

 9.7  EST-ANC-
005 

SETOP ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO , COM RESINA BASE DE POLIÉSTER DM3 1,17 52,33 64,90 75,93 0,01%

 9.8 02.26.01 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 
50,0 M

m3 38,52 21,44 26,59 1.024,24 0,17%

 9.9  TRA-CAÇ-
015 

SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m³ 38,52 30,00 37,20 1.432,94 0,24%

  



  

10 PAISAGISMO-RECOMPOSICAO DE GRAMA-AREA NO ENTORNO DA 
PISCINA-REATERRO DE VALAS

10.856,20 1,85%

 10.1  21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA m² 600 13,76 17,06 10.236,00 1,74%

 10.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 20 25,01 31,01 620,20 0,11%

11 ADMINISTRACAO LOCAL 31.426,16 5,35%

 11.1  CP-20-
PISCINA 

Próprio ADMINISTRACAO LOCAL UN 1 25.337,55 31.426,16 31.426,16 5,35%

12 VIGILANCIA DA OBRA 26.870,64 4,58%

 12.1  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 630 20,60 25,55 16.096,50 2,74%

 12.2  101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 2.895,58 3.591,38 10.774,14 1,83%

Total Geral 587.232,47

Total sem BDI 473.460,03
Total do BDI 113.772,44 

__________________________________________ 

Itamar Rezende de Magalhães 

Mat. 33.387 – CREA 44122/D (VISTO) 

Engenheiro Civil – Secretaria Municipal de Obras 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

    


