
Armação Existente

1ª Etapa: Escarificar a superfície das paredes e piso da piscina
ESC 1:10

Escarificar a parede e piso
aproximadamente 3cm a até
achar a armação original

Armação Existente

2ª Etapa: Execução dos furos e Posicionamento da armação
ESC 1:10~3cm a 4cm

>10

Furo com no mínimo 10
cm de profundidade

Escarificar de fora para dentro, evitando golpes que
possam lascar as arestas e contornos da região em
em tratamento.
Retirar todo o material solto e segregado até atingir
concreto são, obtendo superfície rugosa e coesa,
propiciando boas condições de aderência.

Executar os furos com folga de 3 à 5 mm e profundidade > 10cm
de acordo com o diâmetro das barras especificadas.
Fixar os vergalhões de acordo com as instruções a seguir:
Efetuar a mistura manualmente de todo o conteúdo da resina
(Componente A) do Lokfix MP com o agregado catalizador
(Componente B), até atingir a consistência uniforme e necessária
para penetração adequada nos furos.
Dependendo da fluidez requerida, pode ser retirado até 10% do
agregado (Componente B). Para uma melhor aderência, utilizar
jato de ar comprimido primeiro nos furos, colocando a
mangueira em seu interior, e executando a limpeza do interior
para o exterior. Vedar as cavidades com papel, procedendo-se
então com a limpeza da superfïcie remanescente. É importante
sempre iniciar o processo pelas cavidades, seguindo depois para
as superfícies em torno das cavidades, evitando assim a
deposição de pó em seu interior.  Pode-se substituir o material
Lokfix MP por um adesivo similar.
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Armação Existente

Executar impermeabilização na piscina

Recompor com concreto fck > 30MPa e espessura > 6cm

6cm

6c
m

Reforço da armação

3ª Etapa: Desforma e execução da impermeabilização
ESC 1:10

SEQUÊNCIA EXECUTIVA PARA REFORÇO ESTRUTURAL DAS PAREDES E PISO DA PISCINA
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ARMAÇÃO EM PLANTA DO REFORÇO ESTRUTURAL DA PAREDE E PISO DA PISCINA
ESC 1:100

Armação Existente

ARMAÇÃO EM CORTE
SEM ESCALA
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NORMAS BRASILEIRAS:

ELEMENTOS DE REFERÊNCIA:

- NBR 6118/2014 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

- NBR 6122/2010 (PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES-PROCEDIMENTO).

- NBR 8036/1983 (PROGRAMA DE SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO
DOS SOLOS PARA FUNDAÇÕES DE EDIFÍCIOS).

- NBR 6484/2001 (SOLO - SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM
SPT - MÉTODO DE ENSAIO).

- NBR 14931/2003 (EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTO).

GERAIS:
- MEDIDAS EM "cm" E NÍVEIS EM "m";

- MEDIDAS TOMADAS DO PROJETO DE ARQUITETURA, DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA.

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO PARA REFORÇO DA PISCINA  E COBRIMENTOS

- fck > 30 MPa, MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE Ec > 26.1 GPa, RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0.55,
  BRITA Nº 1.
- COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:
    - PAREDES E PISO: 4cm.

- NBR 6120/1980 CARGAS PARA OS CÁLCULOS DE ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES.

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS
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DIREITOS RESERVADOS (LEI FEDERAL 9.610 DE 19/12/1998).

A REPRODUÇÃO OU EXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, SUJEITA O RESPONSÁVEL ÀS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.
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