

Pregão Eletrônico

985155.1292021 .25284 .4287 .52044092811



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00129/2021

Às 09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 15072/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00129/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para implementação de medidas técnicas, administrativas, jurídicas, urbanísticas, de topografia e de geoprocessamento, a fim de promover a regularização fundiária na modalidade REURB - S (DE INTERESSE SOCIAL) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no município de Santa Luzia - MG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 240.032,3100

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 105.700,0000**

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 185.591,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000**

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 190.008,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000**

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 178.325,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000**

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 168.525,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 62.300,0000**

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 126.774,6900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 57.400,0000**

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 700

Valor Estimado: R\$ 253.866,6900

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 75.600,0000**

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.343.122,6900

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 490.000,0000**

Itens do grupo:

- 1 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 2 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 3 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 4 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 5 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 6 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 7 - Regularização Fundiária / Assentamento

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.395/0001-20	INSTITUTO	Não	Não	700	R\$ 171,4200	R\$ 119.994,0000	01/12/2021

NACIONAL DE
ACESSO A MORADIA
SEGURA INAMS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 250,0000	R\$ 175.000,0000	06/12/2021 14:48:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 250,0000	R\$ 175.000,0000	06/12/2021 16:51:06
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 257,1800	R\$ 180.026,0000	07/12/2021 08:45:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 290,0000	R\$ 203.000,0000	06/12/2021 22:32:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 306,3636	R\$ 214.454,5200	07/12/2021 08:49:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO. FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 308,6100	R\$ 216.027,0000	06/12/2021 20:44:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 325,7500	R\$ 228.025,0000	06/12/2021 18:46:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO. FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 325,7500	R\$ 228.025,0000	06/12/2021 20:23:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO. FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E	Sim	Sim	700	R\$ 340,0000	R\$ 238.000,0000	02/12/2021 09:50:45

SERVICOS DE
TECNOLOGIA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital
Porte da empresa: ME/EPP

26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 342,5000	R\$ 239.750,0000	07/12/2021 07:36:38
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	30/11/2021 00:59:57
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	06/12/2021 13:53:18
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO - FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	06/12/2021 17:45:13
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	06/12/2021 18:06:58
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO. FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	06/12/2021 19:28:52
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO. FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 342,9000	R\$ 240.030,0000	07/12/2021 07:56:48
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO . FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.030,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 240.030,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 240.030,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 240.030,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 240.030,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237

R\$ 240.030,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 239.750,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 238.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 228.025,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 228.025,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 216.027,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 214.454,5200	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 203.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 180.026,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 175.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 175.000,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 119.994,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 119,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:01:51:790
R\$ 105.700,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:05:05:373
R\$ 117.000,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:05:09:380
R\$ 220.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:05:25:767
R\$ 199.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:05:35:857
* R\$ 150,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:38:007
R\$ 120.016,1500	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:07:21:270
R\$ 210.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:07:22:987
R\$ 227.000,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:07:46:483
R\$ 177.630,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:08:50:833
R\$ 117,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:09:11:827
R\$ 116,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:10:34:093
R\$ 190.823,8500	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:10:43:393
R\$ 115,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:10:48:410
R\$ 114,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:11:02:517
R\$ 113,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:11:12:543
R\$ 200.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:11:15:257
R\$ 52.892,7000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:11:25:663
R\$ 112,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:11:58:060
R\$ 118.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:12:05:337
R\$ 168.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:12:07:463
R\$ 112,5000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:12:33:823
R\$ 45.605,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:13:33:323
R\$ 112,4000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:16:12:167
R\$ 110.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:16:20:623
R\$ 112,3500	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:18:00:947
R\$ 110,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:42:690
R\$ 109,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:20:10:237
R\$ 100,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:20:17:997
R\$ 99,9900	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:20:50:933
R\$ 92,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:21:51:643
R\$ 45.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:22:16:037
R\$ 91,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:27:383
R\$ 90,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:22:40:257
R\$ 89,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:59:713
R\$ 85,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:09:810
R\$ 84,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:24:30:703
R\$ 80,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:48:490
R\$ 79,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:26:27:063
R\$ 78,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:26:32:477
R\$ 77,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:27:02:737
R\$ 77,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:27:07:997
R\$ 76,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:27:30:370
R\$ 76,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:27:35:090
R\$ 75,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:24:670
R\$ 150.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:29:14:070
R\$ 72,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:56:123
R\$ 64,2900	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:30:15:270
R\$ 71,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:15:350

	R\$ 71,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:17:490
	R\$ 63,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:30:24:837
	R\$ 62,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:35:14:920
*	R\$ 60,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:38:41:417
*	R\$ 61,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:41:36:100
	R\$ 120.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:41:41:270
	R\$ 59,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:31:730
	R\$ 58,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:43:16:440
	R\$ 55,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:43:20:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:28:32	Exclusão do lance no valor de R\$ 150,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:46	Exclusão do lance no valor de R\$ 60,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:23	Exclusão do lance no valor de R\$ 61,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 55,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 58,9000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 64,2900. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 99,9900. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 105.700,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 75,0000	R\$ 52.500,0000	06/12/2021 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 128,9500	R\$ 90.265,0000	01/12/2021 18:55:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 180,0000	R\$ 126.000,0000	06/12/2021 22:32:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB	Sim	Sim	700	R\$ 198,8500	R\$ 139.195,0000	07/12/2021

GEOINFORMACAO,
ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA

08:45:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 236,8778	R\$ 165.814,4600	07/12/2021 08:49:02
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA. FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 238,6200	R\$ 167.034,0000	06/12/2021 20:44:22
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 250,0000	R\$ 175.000,0000	06/12/2021 14:48:03
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 251,8700	R\$ 176.309,0000	06/12/2021 18:46:33
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA. FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 251,8700	R\$ 176.309,0000	06/12/2021 20:23:21
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA. FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 265,0000	R\$ 185.500,0000	02/12/2021 09:50:45
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 265,0000	R\$ 185.500,0000	07/12/2021 07:36:38
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	30/11/2021 00:59:57
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	06/12/2021 13:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	06/12/2021 17:45:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	06/12/2021 18:06:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	06/12/2021 19:28:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 265,1300	R\$ 185.591,0000	07/12/2021 07:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA . FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 185.591,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.591,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.591,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.591,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.591,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.591,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.500,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 185.500,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 176.309,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 176.309,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 175.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 167.034,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 165.814,4600	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 139.195,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 90.265,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 52.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 63.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:05:29:873
* R\$ 111,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:42:077
R\$ 170.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:05:42:477
R\$ 155.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:05:47:913
R\$ 110.000,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:06:58:540
R\$ 160.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:07:48:140
R\$ 176.000,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:08:19:373

R\$ 137.300,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:09:10:027
R\$ 110,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:09:26:690
R\$ 92.795,5000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:09:30:687
R\$ 52,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:09:48:427
R\$ 147.544,8500	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:11:39:720
R\$ 54.150,6000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:11:43:370
R\$ 100.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:11:53:103
R\$ 130.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:12:34:603
R\$ 50,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:12:55:603
R\$ 57.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:13:15:800
R\$ 52.892,7000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:13:40:087
R\$ 49,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:16:20:727
R\$ 48,9500	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:18:30:257
R\$ 45,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:39:530
R\$ 44,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:20:26:703
R\$ 50.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:21:29:207
R\$ 42,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:21:49:357
R\$ 41,5000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:22:26:670
R\$ 39,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:32:757
R\$ 38,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:23:04:013
R\$ 35,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:20:680
R\$ 34,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:26:38:893
R\$ 30,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:26:43:830
R\$ 29,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:27:11:777
R\$ 28,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:27:17:130
R\$ 27,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:27:44:753
R\$ 27,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:27:45:330
R\$ 26,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:17:677
R\$ 45.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:29:06:987
R\$ 110.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:29:50:313
R\$ 25,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:53:390
R\$ 24,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:24:423
R\$ 71,4300	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:30:27:907
* R\$ 22,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:30:29:490
R\$ 64,2900	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:33:00:900
* R\$ 21,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:35:24:193
R\$ 23,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:36:12:777
* R\$ 21,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:36:21:087
* R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:38:46:480
R\$ 92.800,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:41:57:440
* R\$ 19,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:03:283
* R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:26:833
R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:37:837
R\$ 15,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:55:520
R\$ 14,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:43:26:710
R\$ 13,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:43:31:853
R\$ 12,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:43:51:200
* R\$ 10,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:44:00:260

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:28:51	Exclusão do lance no valor de R\$ 111,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:35:46	Exclusão do lance no valor de R\$ 21,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:42	Exclusão do lance no valor de R\$ 20,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:20	Exclusão do lance no valor de R\$ 19,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:29	Exclusão do lance no valor de R\$ 20,0000.
Exclusão	07/12/2021	Exclusão do lance no valor de R\$ 21,0000.

de lance	09:42:33	
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:36	Exclusão do lance no valor de R\$ 22,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:45:50	Exclusão do lance no valor de R\$ 10,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 13,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 12,9000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 64,2900. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 41,5000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 57.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 135,0000	R\$ 94.500,0000	06/12/2021 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 135,7100	R\$ 94.997,0000	01/12/2021 18:55:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 180,0000	R\$ 126.000,0000	06/12/2021 22:32:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 203,5800	R\$ 142.506,0000	07/12/2021 08:45:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 242,5154	R\$ 169.760,7800	07/12/2021 08:49:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO. FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço							

constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 244,3000	R\$ 171.010,0000	06/12/2021 20:44:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 257,8500	R\$ 180.495,0000	06/12/2021 18:46:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO. FASE II - ETAPA 3 -PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 257,8600	R\$ 180.502,0000	06/12/2021 20:23:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO. FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 271,0000	R\$ 189.700,0000	02/12/2021 09:50:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 271,0000	R\$ 189.700,0000	07/12/2021 07:36:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 271,4000	R\$ 189.980,0000	06/12/2021 13:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO - FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 271,4400	R\$ 190.008,0000	30/11/2021 00:59:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 271,4400	R\$ 190.008,0000	06/12/2021 17:45:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 271,4400	R\$ 190.008,0000	06/12/2021 18:06:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço							

constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 271,4400	R\$ 190.008,0000	06/12/2021 19:28:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 -PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 271,4400	R\$ 190.008,0000	07/12/2021 07:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO . FASE II - ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 400,0000	R\$ 280.000,0000	06/12/2021 14:48:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 3 - PROJETO DE REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.008,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.008,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.008,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.008,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.008,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 189.980,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 189.700,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 189.700,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 180.502,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 180.495,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 171.010,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 169.760,7800	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 142.506,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 94.997,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 94.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 113.988,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:44:950
R\$ 63.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:05:47:113
R\$ 175.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:05:52:263
R\$ 152.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:05:57:893
R\$ 184.000,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:08:44:897
R\$ 62.990,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:08:52:003
R\$ 140.605,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:09:26:000
R\$ 95.004,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:10:02:697
R\$ 50.822,1000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:11:51:387
R\$ 151.056,3600	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:11:51:433
R\$ 100.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:12:18:093
R\$ 135.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:12:48:393
R\$ 92.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:13:58:533
R\$ 50,2000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:16:03:203
R\$ 50,1000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:16:37:697
R\$ 75.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:16:52:443
R\$ 50,0500	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:18:50:473
R\$ 49,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:36:583
R\$ 48,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:20:59:043

R\$ 47,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:21:44:447
R\$ 50.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:22:21:443
R\$ 46,5000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:22:39:237
R\$ 40,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:50:273
R\$ 39,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:23:18:773
R\$ 35,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:26:110
R\$ 34,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:10:760
R\$ 33,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:32:493
R\$ 32,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:34:567
R\$ 71,4300	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:30:36:760
R\$ 30,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:30:39:437
R\$ 29,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:50:853
* R\$ 10,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:30:57:503
R\$ 64,2900	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:34:09:520
* R\$ 9,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:35:32:533
* R\$ 9,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:36:30:323
* R\$ 8,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:38:50:620
* R\$ 8,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:39:27:043
R\$ 95.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:42:03:947
R\$ 28,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:43:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:35:40	Exclusão do lance no valor de R\$ 9,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:22	Exclusão do lance no valor de R\$ 8,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:27	Exclusão do lance no valor de R\$ 9,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:32	Exclusão do lance no valor de R\$ 8,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:37	Exclusão do lance no valor de R\$ 10,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 29,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 64,2900. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 46,5000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 75.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 45,0000	R\$ 31.500,0000	06/12/2021 16:51:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de

Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 127,1400	R\$ 88.998,0000	01/12/2021 18:55:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNÓSTICO SOCIAL						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 150,0000	R\$ 105.000,0000	06/12/2021 14:48:03
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 180,0000	R\$ 126.000,0000	06/12/2021 22:32:43
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 191,0600	R\$ 133.742,0000	07/12/2021 08:45:07
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 227,6039	R\$ 159.322,7300	07/12/2021 08:49:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL. FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 229,2800	R\$ 160.496,0000	06/12/2021 20:44:22
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 242,0100	R\$ 169.407,0000	06/12/2021 18:46:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL. FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 242,0100	R\$ 169.407,0000	06/12/2021 20:23:21
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL. FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 254,0000	R\$ 177.800,0000	02/12/2021 09:50:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de						

Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 254,5000	R\$ 178.150,0000	07/12/2021 07:36:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	30/11/2021 00:59:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	06/12/2021 13:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	06/12/2021 17:45:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	06/12/2021 18:06:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	06/12/2021 19:28:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 -DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 254,7500	R\$ 178.325,0000	07/12/2021 07:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL . FASE II - ETAPA 4 - DIAGNÓSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 178.325,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.325,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.325,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.325,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.325,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.325,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 178.150,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 177.800,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 169.407,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237

R\$ 169.407,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 160.496,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 159.322,7300	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 133.742,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 105.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 88.998,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 31.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 106.995,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:48:803
R\$ 160.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:06:02:987
R\$ 138.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:06:04:590
R\$ 63.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:06:10:237
R\$ 170.000,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:08:57:290
R\$ 131.960,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:09:50:763
R\$ 89.162,5000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:10:40:110
R\$ 100.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:11:14:520
R\$ 48.029,1000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:11:59:150
R\$ 141.768,3800	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:12:08:770
R\$ 125.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:13:03:110
R\$ 100.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:13:03:357
R\$ 30,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:13:21:220
R\$ 55.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:14:35:670
R\$ 29,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:16:47:030
R\$ 28,8000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:17:37:437
R\$ 27,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:33:837
R\$ 26,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:21:15:280
R\$ 25,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:21:40:900
R\$ 48.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:22:26:820
R\$ 24,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:22:46:147
R\$ 23,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:54:480
R\$ 22,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:23:28:883
R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:34:087
* R\$ 19,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:56:840
* R\$ 15,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:24:620
* R\$ 14,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:04:897
* R\$ 13,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:30:563
R\$ 68,5700	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:30:43:740
* R\$ 12,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:30:56:893
* R\$ 2,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:31:21:540
* R\$ 1,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:35:42:027
* R\$ 11,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:39:14:233
* R\$ 18,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:41:20:063
R\$ 89.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:42:12:373
R\$ 19,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:43:41:327
* R\$ 10,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:43:48:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:38:40	Exclusão do lance no valor de R\$ 1,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:08	Exclusão do lance no valor de R\$ 2,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:12	Exclusão do lance no valor de R\$ 12,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:51	Exclusão do lance no valor de R\$ 11,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:59	Exclusão do lance no valor de R\$ 13,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:38	Exclusão do lance no valor de R\$ 14,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:57	Exclusão do lance no valor de R\$ 15,0000.
Exclusão	07/12/2021	Exclusão do lance no valor de R\$ 18,9000.

de lance	09:41:59	
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:15	Exclusão do lance no valor de R\$ 19,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:45:57	Exclusão do lance no valor de R\$ 10,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 20,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 19,9000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 68,5700. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 24,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 55.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 63.000,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 75,0000	R\$ 52.500,0000	06/12/2021 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 100,0000	R\$ 70.000,0000	06/12/2021 14:48:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 121,4200	R\$ 84.994,0000	01/12/2021 18:55:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 180,0000	R\$ 126.000,0000	06/12/2021 22:32:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 180,5600	R\$ 126.392,0000	07/12/2021 08:45:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 215,0958	R\$ 150.567,0600	07/12/2021 08:49:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO. FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 216,6800	R\$ 151.676,0000	06/12/2021 20:44:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 228,7100	R\$ 160.097,0000	06/12/2021 18:46:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO. FASE II - ETAPA 5 -SANEAMENTO DO PROJETO. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 228,7100	R\$ 160.097,0000	06/12/2021 20:23:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO. FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 240,0000	R\$ 168.000,0000	02/12/2021 09:50:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO. FASE II - ETAPA 5 -SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 240,5000	R\$ 168.350,0000	07/12/2021 07:36:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	30/11/2021 00:59:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	06/12/2021 13:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO - FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	06/12/2021 17:45:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço							

constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	06/12/2021 18:06:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	06/12/2021 19:28:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO. FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 240,7500	R\$ 168.525,0000	07/12/2021 07:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO . FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 168.525,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.525,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.525,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.525,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.525,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.525,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.350,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 168.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 160.097,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 160.097,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 151.676,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 150.567,0600	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.392,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 84.994,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 70.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 52.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 101.115,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:53:353
R\$ 150.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:06:11:677
R\$ 131.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:06:13:260
R\$ 62.300,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:06:36:593
R\$ 156.000,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:09:15:463
R\$ 124.708,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:10:22:647
R\$ 84.626,3500	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:11:00:467
R\$ 80.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:11:22:617
R\$ 133.977,3800	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:12:18:753
R\$ 118.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:13:27:903
R\$ 48.029,1000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:14:21:697
R\$ 100.000,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:14:45:717
R\$ 50.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:14:56:737
R\$ 48,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:16:53:860
R\$ 47,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:30:803
R\$ 46,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:21:30:937
R\$ 45,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:21:38:137
R\$ 45.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:21:47:240
R\$ 47,8000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:23:13:697

	R\$ 44,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:23:37:480
	R\$ 39,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:43:210
	R\$ 38,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:31:390
	R\$ 37,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:36:703
	R\$ 35,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:26:51:043
	R\$ 34,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:27:57:307
	R\$ 33,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:38:423
	R\$ 64,2900	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:30:52:420
	R\$ 32,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:31:03:130
*	R\$ 25,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:31:27:467
*	R\$ 24,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:36:42:693
*	R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:38:55:880
*	R\$ 20,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:39:10:330
	R\$ 29,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:11:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:03	Exclusão do lance no valor de R\$ 20,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:55	Exclusão do lance no valor de R\$ 20,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:44	Exclusão do lance no valor de R\$ 24,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:41:02	Exclusão do lance no valor de R\$ 25,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 29,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 32,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 64,2900. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 47,8000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 62.300,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 92,8500	R\$ 64.995,0000	01/12/2021 18:55:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 125,0000	R\$ 87.500,0000	06/12/2021 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital. Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO,	Sim	Sim	700	R\$ 135,8300	R\$ 95.081,0000	07/12/2021 08:45:07

ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 150,0000	R\$ 105.000,0000	06/12/2021 14:48:03
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 150,0000	R\$ 105.000,0000	06/12/2021 22:32:43
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO . FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 161,8080	R\$ 113.265,6000	07/12/2021 08:49:02
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 163,0000	R\$ 114.100,0000	06/12/2021 20:44:22
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO . FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 172,0400	R\$ 120.428,0000	06/12/2021 18:46:33
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.

Porte da empresa: ME/EPP

36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 172,0500	R\$ 120.435,0000	06/12/2021 20:23:21
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 181,0000	R\$ 126.700,0000	02/12/2021 09:50:45
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 181,0000	R\$ 126.700,0000	07/12/2021 07:36:38
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL	Não	Não	700	R\$ 181,1000	R\$ 126.770,0000	06/12/2021
--------------------	-----------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------

PINHEIRO

13:53:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 181,1000	R\$ 126.770,0000	06/12/2021 17:45:13
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 181,1000	R\$ 126.770,0000	06/12/2021 18:06:58
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 181,1000	R\$ 126.770,0000	06/12/2021 19:28:52
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 181,1000	R\$ 126.770,0000	07/12/2021 07:56:48
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 181,1100	R\$ 126.777,0000	30/11/2021 00:59:57
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO. FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 126.777,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.770,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.770,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.770,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.770,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.770,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.700,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 126.700,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 120.435,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 120.428,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 114.100,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 113.265,6000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 105.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 105.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 95.081,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 87.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 64.995,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 64,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:02:27:843

R\$ 78.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:55:970
R\$ 120.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:06:19:147
R\$ 99.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:06:23:277
R\$ 57.400,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:06:51:980
R\$ 93.809,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:10:38:890
R\$ 63.387,3500	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:11:25:290
R\$ 55.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:11:29:980
R\$ 36.130,5000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:12:07:040
R\$ 100.782,1500	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:12:43:863
R\$ 90.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:13:38:673
R\$ 60.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:15:34:350
R\$ 24.087,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:16:30:820
R\$ 63,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:25:203
R\$ 62,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:19:43:203
R\$ 61,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:58:620
R\$ 60,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:22:09:417
R\$ 59,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:18:913
R\$ 22.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:22:36:187
R\$ 60,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:23:26:763
R\$ 55,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:23:51:957
R\$ 58,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:23:52:303
R\$ 54,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:24:04:393
R\$ 50,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:09:350
R\$ 49,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:35:193
R\$ 47,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:44:577
R\$ 31,4300	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:31:01:290
* R\$ 29,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:31:37:470
* R\$ 28,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:35:53:867
* R\$ 31,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:41:39:410
R\$ 29,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:21:283
R\$ 28,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:43:02:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:38:55	Exclusão do lance no valor de R\$ 28,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:48	Exclusão do lance no valor de R\$ 29,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:09	Exclusão do lance no valor de R\$ 31,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 28,0000. Motivo: Descumprimento das seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.
Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 49,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 31,4300. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 60,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 60.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 57.400,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 95,0000	R\$ 66.500,0000	06/12/2021 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	700	R\$ 178,5700	R\$ 124.999,0000	01/12/2021 18:55:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 200,0000	R\$ 140.000,0000	06/12/2021 14:48:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 220,0000	R\$ 154.000,0000	06/12/2021 22:32:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO . FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 272,0000	R\$ 190.400,0000	07/12/2021 08:45:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	700	R\$ 324,0211	R\$ 226.814,7700	07/12/2021 08:49:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 326,4000	R\$ 228.480,0000	06/12/2021 20:44:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO . FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 344,5200	R\$ 241.164,0000	06/12/2021 18:46:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA.							
Porte da empresa: ME/EPP							
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 344,6200	R\$ 241.234,0000	06/12/2021 20:23:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de							

Referência ou na Minuta do edital.

Porte da empresa: ME/EPP

27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 362,0000	R\$ 253.400,0000	02/12/2021 09:50:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO . FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	700	R\$ 362,5000	R\$ 253.750,0000	07/12/2021 07:36:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	700	R\$ 362,5000	R\$ 253.750,0000	07/12/2021 07:56:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	700	R\$ 362,6600	R\$ 253.862,0000	06/12/2021 13:53:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	700	R\$ 362,6600	R\$ 253.862,0000	06/12/2021 17:45:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	700	R\$ 362,6600	R\$ 253.862,0000	06/12/2021 18:06:58
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	700	R\$ 362,6600	R\$ 253.862,0000	06/12/2021 19:28:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 -REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	700	R\$ 362,6700	R\$ 253.869,0000	30/11/2021 00:59:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO. FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB - S (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado na Vila Santa Matilde, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 253.869,0000	30.451.438/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.862,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:00:07:237

R\$ 253.862,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.862,0000	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.862,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.750,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.750,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 253.400,0000	27.827.042/0001-57	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 241.234,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 241.164,0000	11.071.923/0001-50	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 228.480,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 226.814,7700	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 190.400,0000	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 154.000,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 140.000,0000	29.212.382/0001-07	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 124.999,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 66.500,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:00:07:237
R\$ 155.317,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:05:59:827
R\$ 240.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:06:29:793
R\$ 199.000,0000	35.776.117/0001-46	07/12/2021 09:06:29:903
R\$ 75.600,0000	34.372.346/0001-32	07/12/2021 09:07:12:117
R\$ 220.000,0000	18.827.594/0001-74	07/12/2021 09:07:37:680
R\$ 187.857,0000	04.915.134/0001-93	07/12/2021 09:10:52:823
R\$ 120.000,0000	00.204.293/0001-29	07/12/2021 09:11:38:450
R\$ 126.933,3500	17.200.610/0001-31	07/12/2021 09:12:07:527
R\$ 72.370,2000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:12:13:957
R\$ 201.820,2900	05.296.490/0001-39	07/12/2021 09:12:53:327
R\$ 180.000,0000	04.307.683/0001-85	07/12/2021 09:13:50:983
R\$ 48.246,8000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:14:08:717
R\$ 80.000,0000	26.162.488/0001-47	07/12/2021 09:15:57:397
R\$ 43.422,1200	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:16:49:963
R\$ 43,4200	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:17:17:017
R\$ 42,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:19:21:857
R\$ 80,0000	36.947.920/0001-69	07/12/2021 09:20:04:390
R\$ 38.597,4400	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:20:13:500
R\$ 37.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:21:10:370
R\$ 35.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:22:40:770
R\$ 39,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:22:43:023
R\$ 30.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:24:01:643
R\$ 38,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:24:15:563
R\$ 38,9000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:24:15:973
R\$ 25.000,0000	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:24:40:707
R\$ 37,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:28:42:060
R\$ 36,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:29:49:523
R\$ 35,7100	36.162.226/0001-36	07/12/2021 09:31:08:263
* R\$ 33,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:31:42:090
* R\$ 32,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:36:02:090
* R\$ 30,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:39:00:437
* R\$ 35,0000	38.392.035/0001-96	07/12/2021 09:41:47:100
R\$ 29,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:42:15:897
R\$ 25,0000	23.173.395/0001-20	07/12/2021 09:43:54:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	07/12/2021 09:39:00	Exclusão do lance no valor de R\$ 32,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:06	Exclusão do lance no valor de R\$ 30,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:40:52	Exclusão do lance no valor de R\$ 33,0000.
Exclusão de lance	07/12/2021 09:42:06	Exclusão do lance no valor de R\$ 35,0000.
Recusa de proposta	07/12/2021 11:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS, CNPJ/CPF: 23.173.395/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 25,0000. Motivo: Descumprimento das

seguintes cláusulas do Edital: 9.11.3.4, 9.11.3.4.1, 9.11.4.4, 9.11.4.5.

Recusa de proposta	07/12/2021 12:20:41	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.392.035/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 37,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 13:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36.162.226/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 35,7100. Motivo: Descumprimento da cláusula 9.11.3.4 e ausência de registro no CREA (conforme exigência da cláusula 9.11.3.1).
Recusa de proposta	07/12/2021 13:46:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.947.920/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 80,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.10.3 e 9.10.4 do Edital.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26.162.488/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 80.000,0000. Motivo: Descumprimento das cláusulas 9.11.3.2, 9.11.3.3 e 9.11.3.4. Profissão de Engenheiro Ambiental não atende as citadas cláusulas do Edital.
Aceite de proposta	08/12/2021 08:55:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 75.600,0000.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
38.392.035/0001-96	MEDIACAO DO MORAR - GESTAO DE CONFLITOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 560.000,0000	06/12/2021 16:51:06
23.173.395/0001-20	INSTITUTO NACIONAL DE ACESSO A MORADIA SEGURA INAMS	Não	Não	-	R\$ 669.242,0000	01/12/2021 18:55:59
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 966.000,0000	06/12/2021 22:32:43
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.007.342,0000	07/12/2021 08:45:07
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.050.000,0000	06/12/2021 14:48:03
35.776.117/0001-46	DOMINIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.	Sim	Sim	-	R\$ 1.199.999,9200	07/12/2021 08:49:02
36.947.920/0001-69	ELITEGEO CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.208.823,0000	06/12/2021 20:44:22
11.071.923/0001-50	SAO FRANCISCO DE ASSIS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.275.925,0000	06/12/2021 18:46:33
36.162.226/0001-36	SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.276.009,0000	06/12/2021 20:23:21
27.827.042/0001-57	ELLO SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.339.100,0000	02/12/2021 09:50:45
26.162.488/0001-47	RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA	Sim	Sim	-	R\$ 1.341.900,0000	07/12/2021 07:36:38
18.827.594/0001-74	GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.342.999,0000	07/12/2021 07:56:48
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	-	R\$ 1.343.083,0000	06/12/2021 13:53:18
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.343.111,0000	06/12/2021 17:45:13
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.343.111,0000	06/12/2021 18:06:58
05.296.490/0001-39	CAVA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.343.111,0000	06/12/2021 19:28:52
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	-	R\$ 1.343.125,0000	30/11/2021 00:59:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	07/12/2021 09:01:12	Item aberto.
Encerramento	07/12/2021	Encerrada etapa aberta do item.

etapa aberta	09:46:01	
Encerramento	07/12/2021 09:46:01	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2021 15:51:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2021 16:59:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32.
Habilitação de fornecedor	08/12/2021 08:58:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32
Registro de intenção de recurso	08/12/2021 09:03:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA CNPJ/CPF: 26162488000147. Motivo: A empresa Raul Sopko Junior Engenharia tem intenção de apresentar recurso pelo motivo de sua inabilitação.
Registro de intenção de recurso	08/12/2021 10:21:17	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO CNPJ/CPF: 00204293000129. Motivo: Sr. Pregoeiro, esta licitante, vem, respeitosamente, manifestar sua intenção de recorrer contra decisão que declarou a Habilitação da empresa LEGALIZA BRASIL GESTÃO, por entender que existem robus
Registro de intenção de recurso	08/12/2021 12:32:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA CNPJ/CPF: 36162226000136. Motivo: Justificamos nosso pedido em razão do conflito da aceitação dos lances que confundiu os participantes quanto a forma de participação dos lances, uma vez que foram aceitos durante a
Recusa de intenção de recurso	08/12/2021 13:23:46	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: SUM IP SERVICOS DE INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ/CPF: 36162226000136. Motivo: Nego provimento à intenção. A cláusula 7.5.1 do Edital foi bastante clara e objetiva quanto à forma de operacionalização dos lances. Se os licitantes não compreenderam a forma de disputa, trata-se de um erro que escapa à alçada do Pregoeiro. Os lances irrisórios e manifestamente inexequíveis prejudicam a competitividade, mas não têm o condão de anular o certame. As propostas e habilitações dos 6 primeiros colocados foram analisadas minuciosamente.
Aceite de intenção de recurso	08/12/2021 13:25:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO, CNPJ/CPF: 00204293000129. Motivo: Aceito a intenção, a fim de conhecer as razões recursais.
Recusa de intenção de recurso	08/12/2021 13:37:18	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: RAUL SOPKO JUNIOR ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 26162488000147. Motivo: Nego a intenção, tendo em vista que a MOTIVAÇÃO careceu de mínima argumentação. Conforme Acórdão nº 339/2010 -TCU- Plenário e Acórdão nº 3.258/2007-TCU-1ª Câmara- "Cabe ao interessado não esgotar os seus fundamentos, mesmo porque os prazos concedidos não podem ser excessivamente dilatados para esse fim, mas deve, dentro do possível apresentar motivação que demonstre o mínimo da plausibilidade de seus argumentos que justifique o seguimento do recurso".

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
36.162.226/0001-36	08/12/2021 12:32	08/12/2021 13:23	Recusado
	Motivo Intenção: Justificamos nosso pedido em razão do conflito da aceitação dos lances que confundiu os participantes quanto a forma de participação dos lances, uma vez que foram aceitos durante a sessão do pregão inúmeros lances inválidos, impossibilitando a identificação dos lances mínimos válidos, prejudicando todo o certame, impossibilitando a competitividade.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Nego provimento à intenção. A cláusula 7.5.1 do Edital foi bastante clara e objetiva quanto à forma de operacionalização dos lances. Se os licitantes não compreenderam a forma de disputa, trata-se de um erro que escapa à alçada do Pregoeiro. Os lances irrisórios e manifestamente inexequíveis prejudicam a competitividade, mas não têm o condão de anular o certame. As propostas e habilitações dos 6 primeiros colocados foram analisadas minuciosamente.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
00.204.293/0001-29	08/12/2021 10:21	08/12/2021 13:25	Aceito
	Motivo Intenção: Sr. Pregoeiro, esta licitante, vem, respeitosamente, manifestar sua intenção de recorrer contra decisão que declarou a Habilitação da empresa LEGALIZA BRASIL GESTÃO, por entender que existem robustos indícios de DESCONHECIMENTO do OBJETO vez que o preço apresentado com desconto de mais de 65% está evadido de INEXEQUIBILIDADE o que compromete a execução do OBJETO licitado, conforme Lei 14.133/2021. Requer ainda, acesso aos documentos apresentados e a comprovação da exequibilidade do objeto.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Aceito a intenção, a fim de conhecer as razões recursais.		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
26.162.488/0001-47	08/12/2021 09:03	08/12/2021 13:37	Recusado
	Motivo Intenção: A empresa Raul Sopko Junior Engenharia tem intenção de apresentar recurso pelo motivo de sua inabilitação.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Nego a intenção, tendo em vista que a MOTIVAÇÃO careceu de mínima argumentação. Conforme Acórdão nº 339/2010 -TCU- Plenário e Acórdão nº 3.258/2007-TCU-1ª Câmara- "Cabe ao interessado não esgotar os seus fundamentos, mesmo porque os prazos concedidos não podem ser excessivamente dilatados para esse fim, mas deve, dentro do possível apresentar motivação que demonstre o mínimo da plausibilidade de seus argumentos que justifique o seguimento do recurso".		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	07/12/2021 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:00:13	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2021 09:01:12	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/12/2021 09:03:59	Gentileza atentar para a exequibilidade dos lances. O Pregoeiro poderá solicitar planilha de custos comprobatória de que o valor global é exequível.
Pregoeiro	07/12/2021 09:05:29	Caso o lance tenha sido dado de maneira incorreta, gentileza fazer contato por telefone solicitando a exclusão do lance.
Sistema	07/12/2021 09:28:32	O lance no valor de R\$ 150,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:28:51	O lance no valor de R\$ 111,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	07/12/2021 09:29:50	Lances inexecuíveis excluídos, conforme contato telefônico de um fornecedor.
Pregoeiro	07/12/2021 09:31:15	ATENÇÃO: A exequibilidade do valor global será aferida pelo Pregoeiro, Solicitarei planilha de composição de custos, caso os documentos de habilitação atendam ao edital.
Pregoeiro	07/12/2021 09:32:20	Caso haja mais lances reconhecidamente inexecuíveis por algum licitante, gentileza fazer contato por telefone solicitando a exclusão de tais lances.
Pregoeiro	07/12/2021 09:32:37	Telefone de contato: (31) 3641-5257
Pregoeiro	07/12/2021 09:32:55	Meu nome (Pregoeiro) : Thiago
Sistema	07/12/2021 09:35:40	O lance no valor de R\$ 9,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:35:46	O lance no valor de R\$ 21,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	07/12/2021 09:36:11	Prezados, já há lances MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS .
Pregoeiro	07/12/2021 09:37:05	Já na fase de lances, estou procedendo com a exclusão de lances MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS .
Pregoeiro	07/12/2021 09:38:17	LEMBRETE IMPORTANTE: O VALOR CONSIDERADO PARA CADA ITEM QUE COMPÕE O GRUPO É TOTAL E NÃO UNITÁRIO.
Sistema	07/12/2021 09:38:40	O lance no valor de R\$ 1,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:38:55	O lance no valor de R\$ 28,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:00	O lance no valor de R\$ 32,0000 do item 7 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:03	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:08	O lance no valor de R\$ 2,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:12	O lance no valor de R\$ 12,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:22	O lance no valor de R\$ 8,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:27	O lance no valor de R\$ 9,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:32	O lance no valor de R\$ 8,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:37	O lance no valor de R\$ 10,0000 do item 3 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:42	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:46	O lance no valor de R\$ 60,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:51	O lance no valor de R\$ 11,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:55	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:39:59	O lance no valor de R\$ 13,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:40:06	O lance no valor de R\$ 30,0000 do item 7 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:40:38	O lance no valor de R\$ 14,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.

Sistema	07/12/2021 09:40:44	O lance no valor de R\$ 24,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:40:48	O lance no valor de R\$ 29,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:40:52	O lance no valor de R\$ 33,0000 do item 7 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:40:57	O lance no valor de R\$ 15,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:41:02	O lance no valor de R\$ 25,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:41:59	O lance no valor de R\$ 18,9000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:06	O lance no valor de R\$ 35,0000 do item 7 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:09	O lance no valor de R\$ 31,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:15	O lance no valor de R\$ 19,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:20	O lance no valor de R\$ 19,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:23	O lance no valor de R\$ 61,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:29	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:33	O lance no valor de R\$ 21,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:42:36	O lance no valor de R\$ 22,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	07/12/2021 09:43:42	Gentileza observar a seguinte cláusula do EDITAL:
Pregoeiro	07/12/2021 09:43:55	7.5.1 Os lances deverão ser ofertados pelo valor total de cada item que compõe o GRUPO, conforme configurações da plataforma COMPRAS.GOV.BR. Não obstante, o julgamento se dará pelo critério MENOR PREÇO GLOBAL, considerando-se apenas e tão somente o valor TOTAL DO GRUPO.
Pregoeiro	07/12/2021 09:45:30	Reitero, planilha de composição de custos poderá ser solicitada para comprovação da EXEQUIBILIDADE de valor global da proposta.
Sistema	07/12/2021 09:45:50	O lance no valor de R\$ 10,0000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:45:57	O lance no valor de R\$ 10,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	07/12/2021 09:46:01	O item G1 está encerrado.
Sistema	07/12/2021 09:46:09	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	07/12/2021 11:37:02	Prezados, o sistema está apresentando grande instabilidade.
Pregoeiro	07/12/2021 11:38:07	Análise da habilitação do 1º colocado está concluída. Passarei, a seguir, a analisar a habilitação do 2º colocado.
Pregoeiro	07/12/2021 15:49:47	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Boa tarde!
34.372.346/0001-32	07/12/2021 15:50:36	Boa tarde!
Pregoeiro	07/12/2021 15:50:52	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Gentileza enviar proposta REALINHADA ao último lance ofertado. É necessária a decomposição do preço global em custos unitários e totais de cada item que compõe o grupo.
Pregoeiro	07/12/2021 15:51:11	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Prazo para envio da proposta citada: 08/12/2021 às 12h.
Sistema	07/12/2021 15:51:27	Senhor fornecedor LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	07/12/2021 15:52:47	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Aguardo retorno dentro do prazo informado.
34.372.346/0001-32	07/12/2021 15:52:54	Desculpe, Sr. Pregoeiro. Poderia me explicar qual seria o anexo?
Pregoeiro	07/12/2021 15:58:37	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Proposta REALINHADA ao último lance ofertado. É necessária a decomposição do preço global em custos unitários e totais de cada item que compõe o grupo.
Pregoeiro	07/12/2021 16:11:04	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Entendido?
Pregoeiro	07/12/2021 16:14:35	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Gentileza confirmar entendimento.
34.372.346/0001-32	07/12/2021 16:26:28	Sim...estamos providenciando.

Pregoeiro	07/12/2021 16:36:14	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Reitero prazo para envio da proposta REALINHADA contendo o detalhamento de custo unitário e total por item do grupo: 08/12/2021, às 12h.
34.372.346/0001-32	07/12/2021 16:47:23	Confirmo recebimento...obrigada!
Sistema	07/12/2021 16:59:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA, CNPJ/CPF: 34.372.346/0001-32, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	08/12/2021 08:57:20	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - Reitero/reforço esclarecimento publicado no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	08/12/2021 08:57:25	Para LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA - https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/11/RESPOSTA-AO-PEDIDO-DE-ESCLARECIMENTOS-01-1.pdf
Sistema	08/12/2021 08:58:48	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/12/2021 08:59:22	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/12/2021 às 13:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/11/2021 08:18:46	
Abertura da sessão pública	07/12/2021 09:00:09	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	07/12/2021 09:46:09	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/12/2021 08:58:48	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/12/2021 08:59:22	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/12/2021 às 13:00:00.

Data limite para registro de recurso: 14/12/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 17/12/2021.

Data limite para registro de decisão: 27/12/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:39 horas do dia 08 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial

JOICE DE OLIVEIRA CAMPOS

Equipe de Apoio

MARINA LOPES DIAS

Equipe de Apoio

CEZAR ALEXANDRE BAPTISTA DA SILVA

Equipe de Apoio



Voltar

