

Nº OPERAÇÃO
1067039-88Nº SICONV
895601/2019PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE SANTA LUZIA**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA ARENA FRIMISA / REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:SANTA LUZIA - MG
Localsegunda-feira, 26 de julho de 2021
Data

Erik G. de Freitas Freudensprung
Responsável Técnico
Nome: Erik Guimarães de Freitas Freudensprung
CREA/CAU: CREA-RJ 2018123277 / D
ART/RRT: MG20210372548

Erik Guimarães de Freitas Freudensprung
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2018123277