
BDI: 24,69%

PRAZO OBRA: 6 MESES

ITEM
BASE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL C/ BDI

1 ADMINISTRATIVO  R$     192.493,45 

1.1 COMPOSIÇÃO ADM-01 ADMINISTAÇÃO LOCAL UND 1,00  R$     154.377,62  R$     154.377,62  R$     192.493,45  R$     192.493,45 

2 IMPLANTAÇÃO  R$     118.979,32 

2.1 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO 

(MUNCK)
UN 1,00  R$             680,00  R$             680,00  R$             847,89  R$             847,89 

2.2 SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO 

UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00  R$             758,21  R$          4.549,26  R$             945,41  R$          5.672,46 

2.3 SETOP ED-16357 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) UN 1,00  R$             541,36  R$             541,36  R$             675,02  R$             675,02 

2.4 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 

0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 

20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00  R$          1.121,47  R$          1.121,47  R$          1.398,36  R$          1.398,36 

2.5 SETOP ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 2.351,35  R$                 7,61  R$        17.893,77  R$                 9,49  R$        22.314,31 

2.6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 441,04  R$             160,15  R$        70.632,56  R$             199,69  R$        88.071,28 

3 TERRAPLENAGEM  R$       39.061,76 

3.1 CORTE  R$       10.785,66 

3.1.1 SETOP RO-40150
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 401 A 600 M
M3 1.364,22  R$                 4,77  R$          6.507,33  R$                 5,95  R$          8.117,11 

3.1.3 SETOP ED-51124 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO M2 1.744,15  R$                 1,23  R$          2.145,30  R$                 1,53  R$          2.668,55 

3.2 ATERRO  R$          1.180,08 

3.2.1 SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 781,51  R$                 1,21  R$             945,63  R$                 1,51  R$          1.180,08 

3.3 BOTA FORA  R$       27.096,02 

3.3.1 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14.567,75  R$                 1,49  R$        21.705,95  R$                 1,86  R$        27.096,02 

4 ESTRUTURAL  R$     611.769,52 

4.1 VIGAS  R$     193.323,17 

4.1.1 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 59,01  R$             441,21  R$        26.035,80  R$             550,14  R$        32.463,76 

4.1.2 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 603,40  R$               51,53  R$        31.093,20  R$               64,25  R$        38.768,45 

4.1.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 7.144,00  R$               13,71  R$        97.944,24  R$               17,09  R$     122.090,96 

4.1.4 SETOP ED-49793
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 7,38  R$             415,85  R$          3.068,97  R$             518,52  R$          3.826,68 

4.2 SAPATAS E PILARES  R$     299.589,64 

4.2.1 SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 1.022,02  R$                 3,30  R$          3.372,67  R$                 4,11  R$          4.200,50 

4.2.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 121,00  R$                 9,41  R$          1.138,61  R$               11,73  R$          1.419,33 

4.2.3 SETOP ED-49793
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 6,05  R$             415,85  R$          2.515,89  R$             518,52  R$          3.137,05 

4.2.4 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 901,87  R$               33,41  R$        30.131,48  R$               41,66  R$        37.571,90 

4.2.5 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 120,15  R$                 1,41  R$             169,41  R$                 1,76  R$             211,46 

4.2.6 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.003,75  R$                 1,49  R$          4.475,59  R$                 1,86  R$          5.586,98 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE - ONERADACLIENTE: 

OBRA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CONSTRUÇÃO DO MIRANTE

ESTRADA DAS MARAVILHASENDEREÇO:

JULHO/2021 - SETOP E SINAPI; 

AGOSTO/2021 - SBC



4.2.7 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 114,10  R$             441,21  R$        50.342,06  R$             550,14  R$        62.770,97 

4.2.8 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 831,05  R$               51,53  R$        42.824,01  R$               64,25  R$        53.394,96 

4.2.9 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 7.682,65  R$               13,71  R$     105.329,13  R$               17,09  R$     131.296,49 

4.3 BLOCO DO MASTRO  R$          8.314,61 

4.3.1 SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 20,20  R$                 3,30  R$               66,66  R$                 4,11  R$               83,02 

4.3.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 1,00  R$                 9,41  R$                 9,41  R$               11,73  R$               11,73 

4.3.3 SETOP ED-49793
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,05  R$             415,85  R$               20,79  R$             518,52  R$               25,93 

4.3.4 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 15,20  R$               33,41  R$             507,83  R$               41,66  R$             633,23 

4.3.5 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 5,05  R$                 1,41  R$                 7,12  R$                 1,76  R$                 8,89 

4.3.6 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 126,25  R$                 1,49  R$             188,11  R$                 1,86  R$             234,83 

4.3.7 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 5,00  R$             441,21  R$          2.206,05  R$             550,14  R$          2.750,70 

4.3.8 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 20,00  R$               51,53  R$          1.030,60  R$               64,25  R$          1.285,00 

4.3.9 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 192,00  R$               13,71  R$          2.632,32  R$               17,09  R$          3.281,28 

4.4 BARREIRA NJ1  R$       93.239,16 

4.4.1 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 26,38  R$             441,21  R$        11.639,12  R$             550,14  R$        14.512,69 

4.4.2 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 247,76  R$               51,53  R$        12.767,07  R$               64,25  R$        15.918,58 

4.4.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 42,18  R$                 2,44  R$             102,92  R$                 3,04  R$             128,23 

4.4.4 SETOP ED-49747 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 114,00  R$               23,56  R$          2.685,84  R$               29,38  R$          3.349,32 

4.4.5 SETOP ED-49750 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM VB 1,00  R$          1.000,00  R$          1.000,00  R$          1.246,90  R$          1.246,90 

4.4.6 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 3.398,68  R$               13,71  R$        46.595,90  R$               17,09  R$        58.083,44 

4.5 CRUZ  R$       13.562,44 

4.6.1 SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 2,46  R$                 3,30  R$                 8,12  R$                 4,11  R$               10,11 

4.6.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 1,00  R$                 9,41  R$                 9,41  R$               11,73  R$               11,73 

4.6.3 SETOP ED-50600 APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 14,43  R$                 2,44  R$               35,21  R$                 3,04  R$               43,87 

4.6.4 SETOP ED-49793
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,05  R$             415,85  R$               20,79  R$             518,52  R$               25,93 

4.6.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 1,89  R$               33,41  R$               63,14  R$               41,66  R$               78,74 

4.6.6 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 0,57  R$                 1,41  R$                 0,80  R$                 1,76  R$                 1,00 

4.6.7 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 14,25  R$                 1,49  R$               21,23  R$                 1,86  R$               26,51 

4.6.8 SETOP ED-49806
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 7,64  R$             441,21  R$          3.370,84  R$             550,14  R$          4.203,07 

4.6.9 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 56,00  R$               51,53  R$          2.885,68  R$               64,25  R$          3.598,00 

4.6.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 133,42  R$               13,71  R$          1.829,19  R$               17,09  R$          2.280,15 

4.6.11 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO
M2 34,25  R$               52,51  R$          1.798,47  R$               65,47  R$          2.242,35 

4.6.12 SETOP ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, 

PREPARO MECÂNICO
M2 23,20  R$               10,07  R$             233,62  R$               12,56  R$             291,39 

4.6.13 SETOP ED-50761 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 23,20  R$               25,91  R$             601,11  R$               32,31  R$             749,59 

4.7 FUNDAÇÃO - MESAS E BANCOS  R$          3.740,50 

4.7.1 SETOP ED-49746 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM M 12,00  R$               18,06  R$             216,72  R$               22,52  R$             270,24 

4.7.2 SETOP ED-49750 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM VB 1,00  R$          1.000,00  R$          1.000,00  R$          1.246,90  R$          1.246,90 

4.7.3 SETOP ED-49804
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,70  R$             418,92  R$             293,24  R$             522,35  R$             365,65 

4.7.4 SETOP ED-51105 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 3,60  R$                 3,30  R$               11,88  R$                 4,11  R$               14,80 

4.7.5 SETOP ED-49793
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
M3 0,12  R$             415,85  R$               49,90  R$             518,52  R$               62,22 



4.7.6 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 3,00  R$               33,41  R$             100,23  R$               41,66  R$             124,98 

4.7.7 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 0,60  R$                 1,41  R$                 0,85  R$                 1,76  R$                 1,06 

4.7.8 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15,00  R$                 1,49  R$               22,35  R$                 1,86  R$               27,90 

4.7.9 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) M2 6,50  R$               51,53  R$             334,95  R$               64,25  R$             417,63 

4.7.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 70,75  R$               13,71  R$             969,98  R$               17,09  R$          1.209,12 

5 PISO  R$     930.646,00 

5.1 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2 1.302,22  R$               74,97  R$        97.627,43  R$               93,48  R$     121.731,53 

5.2 SETOP ED-50624
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 8,38  R$             193,06  R$          1.617,84  R$             240,73  R$          2.017,32 

5.3 SETOP ED-50627
PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1,88  R$             189,49  R$             356,24  R$             236,28  R$             444,21 

5.4 COMPOSIÇÃO CPU-952 DECK EM MADEIRA IPÊ TRATADO M2 925,50  R$             698,83  R$     646.767,17  R$             871,37  R$     806.452,94 

6 SINALIZAÇÃO  R$       19.358,96 

6.1 SETOP RO-41237
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE  0,6MM  DE ESPESSURA E LARGURA  = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M 448,73  R$                 2,45  R$          1.099,39  R$                 3,05  R$          1.368,63 

6.2 SETOP RO-41243
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M2 84,54  R$               23,57  R$          1.992,61  R$               29,39  R$          2.484,63 

6.3 SETOP RO-41779
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M2 5,76  R$               35,35  R$             203,62  R$               44,08  R$             253,90 

6.4 SETOP RO-41228
TACHÃO REFLETIVO  TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
U 132,00  R$               23,59  R$          3.113,88  R$               29,41  R$          3.882,12 

6.5 SETOP RO-41230
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 

COLOCAÇÃO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
U 63,00  R$               13,76  R$             866,88  R$               17,16  R$          1.081,08 

6.6 SETOP RO-42193
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2 7,50  R$             447,79  R$          3.358,43  R$             558,35  R$          4.187,63 

6.7 SETOP RO-41841
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2 1,26  R$             438,33  R$             550,54  R$             546,55  R$             686,47 

6.8 SETOP RO-42829

BRAÇO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL À 5,50 METROS E VÃO DE 4,80 METROS (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

INSTALAÇÃO, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, COLOCAÇÃO DA PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS  

MATERIAIS)

U 2,00  R$          2.022,61  R$          4.045,22  R$          2.521,99  R$          5.043,98 

6.9 SETOP RO-41844
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2 0,41  R$             425,45  R$             172,31  R$             530,49  R$             214,85 

6.10 SETOP RO-41842
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2 0,30  R$             413,57  R$             124,85  R$             515,68  R$             155,67 

7 PAISAGISMO  R$       11.687,02 

7.1 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 49,14  R$               17,73  R$             871,25  R$               22,11  R$          1.086,49 

7.2 COMPOSIÇÃO CPU-960 PLANTIO DE PALMEIRA 4,80 A 5,20 M M2 5,00  R$          1.326,95  R$          6.634,75  R$          1.654,57  R$          8.272,85 

7.3 COMPOSIÇÃO CPU-959 PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M UND 4,00  R$             466,69  R$          1.866,76  R$             581,92  R$          2.327,68 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       27.548,36 

8.1 SINAPI 91864
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00  R$               12,79  R$             383,70  R$               15,95  R$             478,50 

8.2 SINAPI 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 170,00  R$               14,61  R$          2.483,70  R$               18,22  R$          3.097,40 

8.3 SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 46,00  R$                 8,15  R$             374,90  R$               10,16  R$             467,36 

8.4 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 255,00  R$                 2,58  R$             657,90  R$                 3,22  R$             821,10 

8.5 SETOP ED-48998
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 680,00  R$               13,21  R$          8.982,80  R$               16,47  R$        11.199,60 



8.6 SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 440,00  R$                 5,03  R$          2.213,20  R$                 6,27  R$          2.758,80 

8.7 SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 330,00  R$                 7,10  R$          2.343,00  R$                 8,85  R$          2.920,50 

8.8 SETOP ED-49171
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UN 14,00  R$             124,02  R$          1.736,28  R$             154,64  R$          2.164,96 

8.9 SETOP ED-49524 RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO UN 2,00  R$               37,75  R$               75,50  R$               47,07  R$               94,14 

8.10 SINAPI 101497
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
UN 1,00  R$          1.385,01  R$          1.385,01  R$          1.726,97  R$          1.726,97 

8.11 SETOP ED-49499 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00  R$             172,92  R$             172,92  R$             215,61  R$             215,61 

8.12 COMPOSIÇÃO CPU-307

POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 100W, COM FOTOCÉLULA 

(POSTE INDUSPAR OU EQUIVALENTE - DE ACORDO COM A NBR 14744)- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DE 

ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND  R$          2.131,38  R$                     -    R$          2.657,62  R$                     -   

8.13 COMPOSIÇÃO CPU-217 REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00  R$               96,11  R$             480,55  R$             119,84  R$             599,20 

8.14 COMPOSIÇÃO CPU-056 FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 12,00  R$               61,91  R$             742,92  R$               77,20  R$             926,40 

8.15 SETOP ED-48420 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 M2 1,00  R$               62,41  R$               62,41  R$               77,82  R$               77,82 

9 DRENAGEM  R$     159.600,23 

9.1 SINAPI 102707 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 349,65  R$               28,47  R$          9.954,54  R$               35,50  R$        12.412,58 

9.2 SETOP ED-49910

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 14,00  R$             386,98  R$          5.417,72  R$             482,53  R$          6.755,42 

9.3 SETOP ED-49932

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00  R$          1.895,04  R$          1.895,04  R$          2.362,93  R$          2.362,93 

9.4 SETOP ED-49925

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 1,00  R$          1.062,41  R$          1.062,41  R$          1.324,72  R$          1.324,72 

9.5 COMPOSIÇÃO CPU-954 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD 01 M 5,40  R$             214,63  R$          1.159,00  R$             267,62  R$          1.445,15 

9.6 COMPOSIÇÃO CPU-955 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAU - DSC 01 M 8,00  R$             535,42  R$          4.283,36  R$             667,62  R$          5.340,96 

9.7 COMPOSIÇÃO CPU-956 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 UND 2,00  R$             340,15  R$             680,30  R$             424,13  R$             848,26 

9.8 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 321,97  R$             121,59  R$        39.148,33  R$             151,61  R$        48.813,87 

9.9 COMPOSIÇÃO CPU-957 MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 629,37  R$               57,32  R$        36.075,49  R$               71,47  R$        44.981,07 

9.10 SETOP ED-14763

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, 

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 77,09  R$               28,72  R$          2.214,02  R$               35,81  R$          2.760,59 

9.11 SETOP ED-48555

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE 

ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 217,35  R$             120,12  R$        26.108,08  R$             149,78  R$        32.554,68 

10 PAVIMENTAÇÃO  R$          6.806,39 

10.1 SETOP RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO 

MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A  PISTA)

M3 4,80  R$             967,46  R$          4.643,81  R$          1.206,33  R$          5.790,38 

10.2 SETOP RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)
M2 60,00  R$                 1,96  R$             117,60  R$                 2,44  R$             146,40 

10.3 SETOP RO-51228
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 

BETUMINOSO)
M2 60,00  R$                 8,15  R$             489,00  R$               10,16  R$             609,60 

10.4 SETOP RO-41376 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 342,55  R$                 0,57  R$             195,25  R$                 0,71  R$             243,21 

10.5 SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 33,61  R$                 0,40  R$               13,44  R$                 0,50  R$               16,80 

11 ITENS DIVERSOS  R$     217.385,23 

11.1 COMPOSIÇÃO CPU-970 BANCO DE MADEIRA CURVO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO UND 1,00  R$          9.557,80  R$          9.557,80  R$        11.917,62  R$        11.917,62 



11.2 COMPOSIÇÃO CPU-868
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE 

ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                 
UND 8,00  R$             965,84  R$          7.726,72  R$          1.204,31  R$          9.634,48 

11.3 SETOP ED-48360
CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM 

E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)
CJ 6,00  R$             733,88  R$          4.403,28  R$             915,07  R$          5.490,42 

11.4 COMPOSIÇÃO CPU-953
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO DE PINTURA SIMULANDO AÇO CORTEN, COM DIVISÓRIAS 

EM CABOS DE AÇO
M 212,80  R$             529,20  R$     112.613,76  R$             659,86  R$     140.418,21 

11.5 COMPOSIÇÃO CPU-958 MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$        40.038,90  R$        40.038,90  R$        49.924,50  R$        49.924,50 

12 SERVIÇOS FINAIS  R$       15.589,45 

12.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 2.351,35  R$                 5,32  R$        12.509,18  R$                 6,63  R$        15.589,45 

 R$  2.350.925,69 TOTAL DO ORÇAMENTO

José Henrique R. Baesse

Engenheiro Civil

CREA - MG 053341/D

Raquel de Amorim Zago

Engenheira Civil

CREA - MG  227533/D

R.T. DO ORÇAMENTO AUTORIA DO ORÇAMENTO



PRAZO DA OBRA:

CLIENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS TOTAL

% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 100%

R$ 32.088,66 32.088,66 32.069,41 32.069,41 32.088,66 32.088,66 192.493,45

% 100,00% 0,00% 100%

R$ 118.979,32 118.979,32

% 100% 100%

R$ 39.061,76 39.061,76

% 50% 50% 100%

R$ 305.884,76 305.884,76 611.769,52

% 50% 50% 100%

R$ 465.323,00 465.323,00 930.646,00

% 100% 100%

R$ 19.358,96 19.358,96

% 100% 100%

R$ 11.687,02 11.687,02

% 100% 100%

R$ 27.548,36 27.548,36

% 50% 50% 100%

R$ 79.800,12 79.800,12 159.600,23

% 100% 100%

R$ 6.806,39 6.806,39

% 20% 80% 100%

R$ 43.477,05 173.908,18 217.385,23

% 100% 100%

R$ 15.589,45 15.589,45

TOTAL GERAL DA PLANILHA 2.350.925,69

TOTAL MENSAL R$ 190.129,74 337.973,42 445.302,64 620.669,57 671.319,84 85.530,48 2.350.925,69

PERCENTUAL MENSAL % 8,09% 14,38% 18,94% 26,40% 28,56% 3,64% 100%

TOTAL ACUMULADO R$ 190.129,74 528.103,16 973.405,80 1.594.075,37 2.265.395,21 2.350.925,69

PERCENTUAL ACUMULADO % 8,09% 22,46% 41,41% 67,81% 96,36% 100%

12 SERVIÇOS FINAIS 15.589,45R$        

ADMINISTRATIVO 192.493,45R$      

39.061,76R$        

IMPLANTAÇÃO 118.979,32R$      

3 TERRAPLENAGEM

2

4 ESTRUTURAL 611.769,52R$      

5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1

              CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

19.358,96R$        6 SINALIZAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CONSTRUÇÃO DO MIRANTE

ESTRADA DAS MARAVILHAS

PISO 930.646,00R$      

6 MESES

7 PAISAGISMO 11.687,02R$        

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 27.548,36R$        

11 ITENS DIVERSOS 217.385,23R$      

9 DRENAGEM 159.600,23R$      

10 PAVIMENTAÇÃO 6.806,39R$          



UF

MG

Itens Admissíveis

Administração Central (AC) De até Administração Central (AC) 4,67% 4,67% VERDADEIRO

Seguro e Garantia (S+G) De até Seguro e Garantia (S+G) 0,74% 0,74% VERDADEIRO

Risco (R) De até Risco (R) 0,97% 0,97% VERDADEIRO

Despesas financeiras (DF) De até Despesas financeiras (DF) 1,21% 1,21% VERDADEIRO

Lucro (L) De até Lucro (L) 8,69% 8,69% VERDADEIRO

Tributos (T) De até Tributos (T) 6,15% 6,15% VERDADEIRO

Tributo - ISS De até Tributo - ISS 2,50% 2,50% VERDADEIRO

Tributo - PIS De até Tributo - PIS 0,65% 0,65% VERDADEIRO

Tributo - COFINS De até Tributo - COFINS 3,00% 3,00% VERDADEIRO

CPRB De até CPRB 4,50% FALSO

Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S+G)

Risco (R)

Despesas financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

CPRB

BDI CALCULADO ----> 24,69%

Parâmetros para cálculo do BDI

Cliente

Obra

Endereço

Município

COMPOSIÇÃO DE BDI

ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

CÁLCULO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CONSTRUÇÃO DO MIRANTE

ESTRADA DAS MARAVILHAS

SANTA LUZIA

BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))

Controle

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Índices adotados

3,00% 3,00%

6,64% 8,69%

Intervalos admissíveis sem justificativa

0,32% 0,74%

2,00% 5,00%

0,65% 0,65%

0,97%

1,02% 1,21%

3,80% 4,67%

0,50%

8,65%

0,00% 4,50%

5,65%



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição ADM-01 ADMINISTAÇÃO LOCAL UND 1,0000000  R$      154.377,62 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,0000000  R$              106,02  R$        40.711,68 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$           7.502,85  R$        45.017,10 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000000  R$                68,75  R$        13.200,00 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$           2.970,06  R$        17.820,36 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000  R$           4.998,08  R$           4.998,08 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.584,0000000  R$                20,60  R$        32.630,40 

 R$      154.377,62 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-970 BANCO DE MADEIRA CURVO (CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO UND 1,0000000  R$          9.557,80 

INSUMO 6193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     60,0000000  R$                33,91  R$           2.034,60 

INSUMO 21003 SINAPI TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     12,1600000  R$                60,65  R$              737,50 

INSUMO 1319 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    144,0000000  R$                12,25  R$           1.764,00 

INSUMO 4346 SINAPI
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN    100,0000000  R$                12,98  R$           1.298,00 

INSUMO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA 

DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 40,0000000  R$                23,89  R$              955,60 

INSUMO 10478 SINAPI VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        L     7,2000000  R$                32,68  R$              235,30 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$                18,07  R$              722,80 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$                23,28  R$              931,20 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$                21,97  R$              878,80 

 R$           9.557,80 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-307

POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W, COM FOTOCÉLULA (POSTE INDUSPAR OU EQUIVALENTE - DE ACORDO COM A NBR 14744)- 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO)

UND 1,0000000  R$          2.131,38 

EMPRESA 1 COTAÇÃO COTAÇÃO
POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W, COM FOTOCÉLULA, COR BRANCA (INDUSPAR OU EQUIVALENTE)
UND 1,0000000  R$           2.200,00  R$           2.200,00 

EMPRESA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO
POSTE DE ILUMINAÇÃO DE 2 PÉTALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINÁRIAS DE LED DE 

100W, COM FOTOCÉLULA, COR BRANCA (INDUSPAR OU EQUIVALENTE)
UND 1,0000000  R$           1.995,00  R$           1.995,00 

 R$           1.995,00 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 5928 SINAPI

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 

KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1800000  R$              183,73  R$                33,07 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000  R$                16,84  R$                25,26 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000  R$                22,30  R$                78,05 

 R$           2.131,38 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-217 REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,0000000  R$                96,11 

EMPRESA 1 COTAÇÃO COTAÇÃO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,0000000  R$                97,47  R$                97,47 

EMPRESA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,0000000  R$                76,27  R$                76,27 

EMPRESA 3 COTAÇÃO COTAÇÃO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTEÇÃO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,0000000  R$                55,18  R$                55,18 

 R$                76,27 

INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,0900000  R$                  3,05  R$                  0,27 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$                16,84  R$                  8,42 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$                22,30  R$                11,15 

 R$                96,11 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-056 FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1,0000000  R$                61,91 

EMPRESA 1 COTAÇÃO COTAÇÃO FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA M 1,0500000  R$                67,47  R$                70,84 

EMPRESA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA M 1,0500000  R$                47,98  R$                50,38 

EMPRESA 3 COTAÇÃO COTAÇÃO FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA M 1,0500000  R$                57,23  R$                60,09 

 R$                60,09 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0814815  R$                22,30  R$                  1,82 

 R$                61,91 

Mediana dos Valores =>

Valor sem BDI =>

Mediana dos Valores =>

Valor sem BDI =>

Mediana dos Valores =>

Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-868

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO 

CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                 

UND 1,0000000  R$              965,84 

INSUMO 42440 SINAPI

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO 

CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 

ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000000  R$              946,93  R$              946,93 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$                15,71  R$                  7,86 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000  R$                22,09  R$                11,05 

 R$              965,84 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-952 DECK EM MADEIRA IPÊ TRATADO M2 1,0000000  R$              698,83 

INSUMO 429 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
UN    2,0000000  R$                13,54  R$                27,08 

INSUMO 421 SINAPI PORCA OLHAL M 16,  EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,0000000  R$                13,33  R$                26,66 

INSUMO 430 SINAPI
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 

MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
UN    20,0000000  R$                  6,85  R$              137,00 

INSUMO 26120 SBC REGUA DE MADEIRA IPE 9cm TRATADO PARA DECK M2 1,0500000  R$              275,40  R$              289,17 

INSUMO 11844 SINAPI
PRANCHA  APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     1,2000000  R$                95,66  R$              114,79 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 102205 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 

DEMÃO. AF_01/2021
M2 1,0500000  R$                  7,71  R$                  8,10 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2810000  R$                19,72  R$                44,98 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8250000  R$                18,07  R$                51,05 

 R$              698,83 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-953
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO DE PINTURA SIMULANDO AÇO 

CORTEN, COM DIVISÓRIAS EM CABOS DE AÇO
M 1,0000000  R$              529,20 

INSUMO MATED-12721 SETOP
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 

D = 1/2", H = 1,05 M
M 1,0000000  R$              318,45  R$              318,45 

INSUMO 36002 SBC CABO DE ACO 2mm DE DIAMETRO, PARA FIXACAO DE REDE TORCAO TRIPLA M 12,0000000  R$                  3,05  R$                36,60 

INSUMO 1758 SBC TEXTURA EFEITO ACO CORTEN IBRATIM KG 0,5000000  R$              111,96  R$                55,98 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000  R$                21,97  R$                65,91 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000  R$                17,42  R$                52,26 

 R$              529,20 

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-954 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD 01 M 1,0000000  R$              214,63 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-51093 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 0,0300000  R$                18,06  R$                  0,54 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-49618 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,2600000  R$              528,70  R$              137,46 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,0900000  R$                53,41  R$                  4,81 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-49643 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 0,2600000  R$                48,43  R$                12,59 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 4,3200000  R$                13,71  R$                59,23 

 R$              214,63 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-955 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAU - DSC 01 M 1,0000000  R$              535,42 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-51093 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 0,1200000  R$                18,06  R$                  2,17 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-49618 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 0,3500000  R$              528,70  R$              185,05 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 1,2400000  R$                53,41  R$                66,23 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-49643 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE 

ESCORAMENTO
M2 2,8300000  R$                48,43  R$              137,06 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 10,5700000  R$                13,71  R$              144,91 

 R$              535,42 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-956 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 UND 1,0000000  R$              340,15 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-49541 SETOP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 0,4800000  R$              184,72  R$                88,67 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR RO-41762 SETOP
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M3 0,4800000  R$              487,19  R$              233,85 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,3300000  R$                53,41  R$                17,63 

 R$              340,15 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-957 MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 1,0000000  R$                57,32 

INSUMO 203038 SBC MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 M2 1,0800000  R$                10,76  R$                11,62 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3890000  R$                19,13  R$                45,70 

 R$                57,32 

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-958 MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,0000000  R$        40.038,90 

EMPRESA 1 COTAÇÃO COTAÇÃO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000  R$        32.661,30  R$        32.661,30 

EMPRESA 2 COTAÇÃO COTAÇÃO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000  R$        45.195,00  R$        45.195,00 

EMPRESA 3 COTAÇÃO COTAÇÃO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000  R$        22.533,20  R$        22.533,20 

 R$        32.661,30 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000000  R$                19,13  R$           3.060,80 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000  R$                18,36  R$              734,40 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE CHP 20,0000000  R$              162,02  R$           3.240,40 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR RO-41376 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= TXKM 600,0000000  R$                  0,57  R$              342,00 

 R$        40.038,90 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-959 PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M UND 1,0000000  R$              466,69 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M UND 1,0000000  R$              464,55  R$              464,55 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000  R$                15,71  R$                  1,60 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000  R$                21,31  R$                  0,54 

 R$              466,69 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-960 PLANTIO DE PALMEIRA 4,80 A 5,20 M M2 1,0000000  R$          1.326,95 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO PALMEIRA BETEL PORTE DE 4,80 A 5,20 UND 1,0000000  R$           1.190,00  R$           1.190,00 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO FRETE SANTA LUZIA UND 0,2000000  R$              563,00  R$              112,60 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ED-50378 SETOP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,2000000  R$                18,96  R$                22,75 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000  R$                15,71  R$                  1,60 

 R$           1.326,95 

Valor sem BDI =>

Mediana dos Valores =>

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>


