PLANILHA ORCAMENTARIA

viavoz

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DATA BASE - ONERADA
OBRA: CONSTRUCAO DO MIRANTE BDI: 24,69% JULHO/2021 - SETOP E SINAPI;
ENDEREGO: ESTRADA DAS MARAVILHAS PRAZO OBRA: 6 MESES AGOST0/2021 - SBC
BASE DE - . o
ITEM REFEsRﬁN = cODIGO DESCRICAO UND QUANT. PREGO UNITARIO | TOTALS/BDI | UNITARIO C/BDI | TOTALC/BDI
1 ADMINISTRATIVO R$ 192.493,45
1.1 COMPOSICAO ADM-01 ADMINISTACAO LOCAL UND 1,00 RS 154.377,62 | RS 154.377,62 | RS 192.493,45 | R$ 192.493,45
2 IMPLANTACAO RS 118.979,32
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO
2.1 SETOP ED-50137 (MUNCK) & ¢ G UN 1,00 RS 680,00 | R$ 680,00 | R$ 847,89 | RS 847,89
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO
UM (1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS .
2.2 SETOP ED-16349 ! - B MES 6,00 R 758,21 | R 4.549,26 | R 945,41 | R 5.672,46
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E s s s s
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
2.3 SETOP ED-16357 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16349) UN 1,00 RS 541,36 | RS 541,36 | RS 675,02 | RS 675,02
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA
2.4 SETOP ED-50152 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X U 1,00 RS 1.121,47 [ RS 1.121,47 [ RS 1.398,36 | RS 1.398,36
20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2.5 SETOP ED-50273 LOCAGAO DA OBRA (GABARITO) M2 2.351,35 RS 761[RS  17.893,77[ RS 9,49 [ RS 2231431
2.6 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 441,04 RS 160,15 | RS 70.632,56 | RS 199,69 | R$  88.071,28
3 TERRAPLENAGEM R$  39.061,76
3.1 CORTE R$  10.785,66
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.
3.11 - N . 364, . 507, : 117,
SETOP RO-40150 DISTANGIA MEDIA DE TRANSPORTE. DE 401 A 600 M M3 1.364,22 RS 4,77 | R$ 6.507,33 | R$ 595 | RS 8.117,11
3.1.3 SETOP ED-51124 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO M2 1.744,15 RS 1,23 | RS 2.145,30 | RS 1,53 | RS 2.668,55
3.2 ATERRO R$ 1.180,08
3.2.1 SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.N. M3 781,51 RS 1,21 | RS 945,63 [ RS 1,51 | RS 1.180,08
3.3 BOTA FORA RS  27.096,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
33.1 SINAPI 95876 ( M3XKM 14.567,75 RS 1,49 | RS 21.705,95| RS 1,86 | R$  27.096,02
M3XKM). AF_07/2020
4 ESTRUTURAL RS 611.769,52
4.1 VIGAS RS 193.323,17
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
411 SETOP ED-49806 - M3 59,01 R 441,21 | R 26.035,80 [ R 550,14 R 32.463,76
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) s s s s
4.1.2 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) M2 603,40 RS 51,53 | RS 31.093,20| RS 64,25 | RS 38.768,45
4.1.3 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 7.144,00 RS 13,71 [ RS 97.944,24( RS 17,09 [ RS 122.090,96
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
4.1.4 SETOP ED-49793 - M3 7,38 R 415,85 | R 3.068,97 | R 518,52 [ R 3.826,68
E ACABAMENTO (FUNDAGAO) i s i s i s i s ’
4.2 SAPATAS E PILARES RS 299.589,64
4.2.1 SETOP ED-51105 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 1.022,02 RS 3,30 [ RS 3.372,67 | RS 4,11 | RS 4.200,50
4.2.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 121,00 RS 9,41 [ RS 1.138,61 RS 11,73 [ RS 1.419,33
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
423 SETOP ED-49793 ~ M3 6,05 R 415,85 | R 2.515,89 | R 518,52 [ R 3.137,05
E ACABAMENTO (FUNDAGAO) ' s § s § s i s !
424 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 901,87 RS 33,41| RS 30.131,48| RS 4166 R$  37.571,90
4.2.5 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 120,15 RS 1,41 | RS 169,41 | RS 1,76 | RS 211,46
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
426 SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 ! ’ ( M3XKM 3.003,75 RS 1,49 | RS 4.475,59 | RS 1,86 | RS 5.586,98




FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,

427 SETOP ED-49806 - M3 114,10 R 441,21 | R 50.342,06 | R 550,14 | R 62.770,97
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO) 3 3 3 3
428 SETOP ED-49811  |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) M2 831,05 RS 5153 RS 42.824,01[ RS 64,25 RS 53.394,96
4.2.9 SETOP ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 7.682,65 RS 13,71 RS 105.329,13 | RS 17,09 RS  131.296,49
4.3 BLOCO DO MASTRO RS 8.314,61
43.1 SETOP ED-51105  |ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 20,20 RS 3,30 | RS 66,66 | RS 4,11 RS 83,02
432 SETOP ED-51094  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 1,00 RS 9,41 RS 9,41 | RS 11,73 | RS 11,73
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
433 SETOP ED-49793 0 O DE CONCRETO NAO ES SINADO, cO 0 us & ° M3 0,05 RS 415,85 | R$ 20,79 [ RS 518,52 | RS 25,93
E ACABAMENTO (FUNDACAO)
434 SETOP ED-51121  |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 15,20 RS 33,41 | RS 507,83 | RS 41,66 | RS 633,23
435 SETOP ED-51132  |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 5,05 RS 1,41 | RS 7,12 | RS 1,76 | RS 8,89
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
436 SINAPI 95876 SPORTE COM C O BASCU ’ v 30KkM (U M3XKM 126,25 RS$ 1,49 | R$ 188,11 | RS 1,86 | RS 234,83
M3XKM). AF_07/2020
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
43.7 SETOP ED-49806 ORNEC O DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BO 0, COM Fck 30 CLus & 0 M3 5,00 RS$ 441,21 RS 2.206,05 | RS 550,14 | RS 2.750,70
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
43.8 SETOP ED-49811  |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 20,00 RS 51,53 | RS 1.030,60 | RS 64,25 | RS 1.285,00
4.3.9 SETOP ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 192,00 RS 13,71 RS 2.632,32| RS 17,09 | RS 3.281,28
4.4 BARREIRA NJ1 RS  93.239,16
ECIMENTO DE ETOE L DO BOMBEADO, , INCLUSIVE LANCAMENTO,
441 SETOP ED-49806 | CRNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, | ¢ M3 26,38 RS 441,21 | R$  11.639,12| RS 550,14 | RS 14.512,69
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
4.4.2 SETOP ED-49811  |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 247,76 RS 51,53 RS 12.767,07] RS 64,25 RS 15.918,58
4.4.3 SETOP ED-50600  |APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 42,18 RS 2,44 RS 102,92 | RS 3,04 | RS 128,23
4.4.4 SETOP ED-49747  |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM M 114,00 RS 23,56 | RS 2.685,84| RS 29,38 | RS 3.349,32
4.4.5 SETOP ED-49750  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATE 50 KM VB 1,00 RS 1.000,00 | RS 1.000,00 | RS 1.246,90 | RS 1.246,90
4.4.6 SETOP ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 3.398,68 RS 13,71 RS 46.595,90] RS 17,09| RS 58.083,44
4.5 CRUZ RS  13.562,44
4.6.1 SETOP ED-51105  |ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 2,46 RS 3,30 | RS 8,12 | RS 4,11 RS 10,11
4.6.2 SETOP ED-51094  |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 1,00 RS 9,41 RS 9,41| RS 11,73 | RS 11,73
4.6.3 SETOP ED-50600  |APLICACAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO M2 14,43 RS 2,44 | RS 3521 RS 3,04 | RS 43,87
“ SINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANGCAMENTO, ADENSAMENTO
4.6.4 SETOP Ep-49793 | CRNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, U ¢ M3 0,05 RS 415,85 | R$ 20,79 [ RS 518,52 | RS 25,93
E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
4.6.5 SETOP ED-51121  |REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 1,89 RS 33,41 RS 63,14 | RS 41,66 | RS 78,74
4.6.6 SETOP ED-51132  |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 0,57 RS 1,41 RS 0,80 | R$ 1,76 | RS 1,00
MINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4.6.7 SINAPI 95876 TRANSPORTE COM CA ( M3XKM 14,25 RS 1,49 | RS 21,23 | RS 1,86 | RS 26,51
M3XKM). AF_07/2020
0 BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
4.6.8 SETOP ED-49806 | CRNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINAD ¢ M3 7,64 RS 441,21 | RS 3.370,84 | RS 550,14 | RS 4.203,07
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
4.6.9 SETOP ED-49811  |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO) M2 56,00 RS 51,53 | RS 2.885,68| RS 64,25 | RS 3.598,00
4.6.10 SETOP ED-48295  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 133,42 RS 13,71 RS 1.829,19| RS 17,09 | RS 2.280,15
” A RADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
4.6.11 SETOP Ep-4g232 | /\LVENARIA DE VEDAGAOC COM THOLO CERAMICO FU M2 34,25 RS 52,51 [ RS 1.798,47 | RS 65,47 | RS 2.242,35
PARA ASSENTAMENTO
: E AREIA), ESP. 5SMM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA
4.6.12 SETOP £p-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO ) ’ ’ M2 23,20 RS 10,07 | R$ 233,62 | RS 12,56 | R$ 291,39
PREPARO MECANICO
4.6.13 SETOP ED-50761  |REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO | M2 23,20 RS 25,91 RS 601,11 | RS 32,31 RS 749,59
4.7 FUNDAGAO - MESAS E BANCOS RS 3.740,50
4.7.1 SETOP ED-49746  |PERFURACAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM M 12,00 RS 18,06 | RS 216,72 | RS 22,52 | RS 270,24
4.7.2 SETOP ED-49750  |MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATE 50 KM VB 1,00 RS 1.000,00 | R$ 1.000,00 | RS 1.246,90 | RS 1.246,90
INADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO
4.7.3 SETOP £p-a0804 | ORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, US ’ ’ ¢ ’ M3 0,70 RS 418,92 | RS 293,24 | RS 522,35 | RS 365,65
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
4.7.4 SETOP ED-51105  |ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 3,60 RS 3,30 | RS 11,88 | RS 4,11 RS 14,80
" RUTURAL, USINADO, COM FCK 10 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
4.7.5 SETOP Ep-49793 | ORNECIMENTO DE CONCRETO NAO EST ’ ’ ’ G ’ M3 0,12 RS 415,85 | R$ 49,90 | RS 518,52 | RS 62,22

E ACABAMENTO (FUNDACAO)




4.7.6 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA M3 3,00 i 33,41 | RS 100,23 | RS 41,66 [ RS 124,98
4.7.7 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAOQ - MECANICA M3 0,60 i 1,41 | RS 0,85 | RS 1,76 | RS 1,06
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
4.7.8 INAPI 7 M3XKM 1 R 149 | R 22 R 1 R 27
S 95876 M3XKM). AF_07/2020 3 5,00 S 49 | RS 35| RS ,86 | RS ,90
4.7.9 SETOP ED-49811 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO) M2 6,50 RS 51,53 | RS 334,95 | RS 64,25 | RS 417,63
4.7.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 70,75 RS 13,71 [ RS 969,98 | RS 17,09 [ RS 1.209,12
5 PISO RS 930.646,00
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
5.1 INAPI 1 M2 1.302,22 R 74,97 [ R 7.627,43| R 48 | R 121.731
> 9368 ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 302, s 9 5 97.627,43 | RS 9348 | RS 31,53
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE
5.2 ETOP ED-50624 ~ M2 R 1 R 1.617,84| R 240,73 | R 2.017,32
SETO 506 FORNECIMENTO E INSTALACAO 8,38 s 93,06 | RS 6178 s 073 | RS 017.3
PISO PODOTATIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE
53 ETOP ED-50627 ~ M2 1 R 189,49 | R 24 (R 236,28 | R 444,21
SETO 506 FORNECIMENTO E INSTALACAO 88 s 8949 | R 3%6, s 36.28| RS !
5.4 COMPOSICAO CPU-952 DECK EM MADEIRA IPE TRATADO M2 925,50 RS 698,83 | RS 646.767,17 | RS 871,37 | RS 806.452,94
6 SINALIZACAO RS 19.358,96
LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO,
6.1 E -412 2 1. 1.368,
SETOP RO-41237 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 448,73 RS A5 | RS 099,39 RS 305 | RS 368,63
LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
6.2 E -412 2 2 1.992,61 2 2.484,
SETOP RO-41243 TRANSPORTE DE TODOS 05 MATERIAIS) M 84,54 RS 3,57 RS 992,61 RS 9,39 RS 484,63
SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRILICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUGAO, INCLUINDO PRE-MARCAGAO,
6.3 E -41 2 2| 2 2
SETOP RO-41779 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 576 RS 3535 | RS 0362 RS 44,08 | RS 23,90
TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO,
6.4 SETOP RO-41228 ~ u 132,00 R 23,59 R 3.113,88| R 29,41 (R 3.882,12
COLOCAGAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 3 3 3 3
TACHA REFLETIVA TIPO SHTRP, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS FACES (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO,
6.5 SETOP RO-41230 ~ u 63,00 R 13,76 | R 866,88 | R 17,16 | R 1.081,08
COLOCAGAO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 3 3 3 3
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO,
6.6 SETOP RO-42193 ~ M2 7,50 R 447,79 | R 3.358,43| R 558,35| R 4.187,63
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) 3 3 3 3
PLACA DE AGCO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
6.7 SETOP RO-41841 ~ M2 1,26 R 43833 | R 550,54 | R 546,55 | R 686,47
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) s s s s
BRACO PROJETADO COM ALTURA MAIOR OU IGUAL A 5,50 METROS E VAO DE 4,80 METROS (EXECUGAO, INCLUINDO
6.8 SETOP RO-42829 INSTALAGAO, BASE DE CONCRETO, CHUMBADORES, COLOCAGAO DA PLACA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS u 2,00 RS 2.022,61| RS 4.045,22 | RS 2.521,99 | RS 5.043,98
MATERIAIS)
PLACA DE AGCO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO,
6.9 SETOP RO-41844 ~ M2 0,41 R 425,45 | R 172,31 R 530,49 | R 214,85
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) s s s s
PLACA DE AGCO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
6.10 SETOP RO-41842 ~ M2 0,30 R 413,57 | R 124,85 R 515,68 | R 155,67
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO) s s s s
7 PAISAGISMO RS 11.687,02
7.1 SETOP ED-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR 30 DIAS M2 49,14 i 17,73 | RS 871,25 | RS 22,11 | RS 1.086,49
7.2 COMPOSICAO CPU-960 PLANTIO DE PALMEIRA 4,80 A 5,20 M M2 5,00 i 1.326,95 [ RS 6.634,75 | RS 1.654,57 [ RS 8.272,85
7.3 COMPOSICAO CPU-959 PLANTIO DECICA1,00A 1,50 M UND 4,00 RS 466,69 | RS 1.866,76 [ RS 581,92 | RS 2.327,68
8 INSTALACOES ELETRICAS RS  27.548,36
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
8.1 SINAPI 91864 ~ 30,00 R 12,79 | R 383,70| R 1595| R 478,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! s ! s ! s ! s !
8.2 SINAPI 93008 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 170,00 i 14,61 | RS 2.483,70 | RS 18,22 | RS 3.097,40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
83 SINAPI 91867 ~ M 46,00 R 8,15| R 37490 | R 10,16 | R 467,36
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! s ! s ! s ! s !
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
8.4 SINAPI 91924 ~ n ’ ! M 255,00 R 2,58 (R 657,90 | R 3,22 | R 821,10
INSTALACAO. AF_12/2015 ! s ! s ! s ! s !
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO
85 SETOP ED-48998 4 ! / ’ ’ ! ’ M 680,00 RS 13,21 | RS 8.982,80 | RS 16,47 | RS 11.199,60

UNIPOLAR, SECAO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

8.6 SINAPI 91927 INSTALACRO. AF. 12/2015 M 440,00 RS 5,03 | RS 2.213,20| RS 6,27 | RS 2.758,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

8.7 SINAPI 91929 INSTALARO. AF. 12/2015 M 330,00 RS 7,10 [ RS 2.343,00| RS 8,85 | R$ 2.920,50
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE

8.8 SETOP ED-49171 | UACKO, REATERRO E BOTA-FORA UN 14,00 RS$ 124,02 | R$ 1.736,28 | R$ 154,64 | R$ 2.164,96

8.9 SETOP ED-49524  |RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALACAO UN 2,00 RS 37,75 | RS 75,50 | RS 47,07 | RS 94,14
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A

8.10 SINAPI 101497 (NKO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020.P UN 1,00 RS$ 1.385,01| R$ 1.385,01| R$ 1.726,97 | R$ 1.726,97

8.11 SETOP ED-49499  |QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 MODULOS COM BARRAMENTO E CHAVE UN 1,00 RS 172,92 | R$ 172,92 | R$ 215,61 RS 215,61
POSTE DE ILUMINAGAO DE 2 PETALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINARIAS DE LED DE 100W, COM FOTOCELULA

8.12 COMPOSICAO CPU-307 (POSTE INDUSPAR OU EQUIVALENTE - DE ACORDO COM A NBR 14744)- FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO (DE UND RS$ 2.131,38| R$ - | RS 2.657,62| R$ -
ACORDO COM PROJETO ARQUITETONICO)

8.13 COMPOSICAO CPU-217 REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTECAO P65 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 5,00 RS 96,11 | RS 480,55 | RS 119,84 [ RS 599,20

8.14 COMPOSICAO CPU-056 FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 12,00 RS 61,91 RS 742,92 RS 77,20 RS 926,40

8.15 SETOP ED-48420  |COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 M2 1,00 RS 62,41 RS 62,41 RS 77,82 | RS 77,82

9 DRENAGEM RS  159.600,23

9.1 SINAPI 102707 TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 M 349,65 RS 28,47 | RS 9.954,54| RS 3550 RS 12.412,58
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM

9.2 SETOP ED-49910  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA UN 14,00 RS 386,98 | RS 5.417,72| RS 482,53 | RS 6.755,42
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM

9.3 SETOP ED-49932  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA UN 1,00 RS 1.895,04 | R$ 1.895,04 | R$ 2.362,93| RS 2.362,93
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM

9.4 SETOP ED-49925  |ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA UN 1,00 RS 1.062,41 | R$ 1.062,41 | R$ 1.324,72 | R$ 1.324,72
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

9.5 COMPOSICAO CPU-954 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD 01 M 5,40 RS 214,63 | RS 1.159,00 | RS 267,62 | RS 1.445,15

9.6 COMPOSICAO CPU-955 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAU - DSC 01 M 8,00 RS 535,42 | RS 4.283,36 | RS 667,62 | RS 5.340,96

9.7 COMPOSICAO CPU-956 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 UND 2,00 RS 340,15 | RS 680,30 | RS 424,13 | RS 848,26

9.8 SETOP ED-49813  |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M3 321,97 RS 121,59 [ RS 39.14833| RS 151,61 RS 48.813,87

9.9 COMPOSICAO CPU-957 MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 629,37 RS 57,32 RS 36.075,49] RS 71,47 | RS 44.981,07
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINACAO DE 15%, ESP. 7CM,

9.10 SETOP ED-14763  |PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO M 77,09 RS 28,72 RS 2.214,02| RS 35,81 RS 2.760,59
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 60CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE

9.11 SETOP ED-48555  |ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVACAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 217,35 RS 120,12 [ R$  26.108,08 | RS 149,78 [ R$  32.554,68
ESCAVADO (EM CACAMBA)

10 PAVIMENTACAO RS 6.806,39
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO E

10.1 SETOP RO-14019  |COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO| M3 4,80 RS 967,46 | RS 4.643,81| RS 1.206,33 | R$ 5.790,38
MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A PISTA)

102 SEToP RO.51229 |PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 2 60,00 RS 196 | Rs 117.60| Rs 24| RS 146,40
BETUMINOSO)

103 sEToP R0.51228 |'MPRIMACAO (EXECUCAO E FORNECIMIENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL 2 60,00 RS 815 | R 489,00 | RS 10,16 R 609,60
BETUMINOSO)

10.4 SETOP RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM TXKM 342,55 RS 0,57 | RS 195,25 | RS 0,71 | RS 243,21
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA

105 SINAPI 102331 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 33,61 RS 040 | RS 1344 R 0,50 | RS 16,80

11 ITENS DIVERSOS RS 217.38523

11.1 COMPOSICAO CPU-970 BANCO DE MADEIRA CURVO (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO UND 1,00 RS 9.557,80 | RS 9.557,80| R$  11.917,62| RS  11.917,62




LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE

11.2 COMPOSIGAO CPU-868 UND 8,00 R 965,84 | R 7.726,72| R 1.204,31| R 9.634,48
¢ ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI s s s s

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO =130 CM EH =43 CM

113 SETOP ED-48360 ONJUNTO > ( a 6,00 RS 733,88 | RS 4.403,28 | RS 915,07 | RS 5.490,42
E MESA COM D =80 CM, E=8 CM EH =75 CM)

~ ARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO DE PINTURA SIMULANDO AGO CORTEN, COM DIVISORIAS

11.4 COMPOSICAO CPU-953 eu ORPO ¢ M 212,80 RS 529,20 | RS 112.613,76 | RS 659,86 | RS 140.418,21
EM CABOS DE ACO

115 COMPOSICAO CPU-958 MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 RS 40.038,90 | RS 40.038,90 | RS 49.924,50 | RS 49.924,50

12 SERVICOS FINAIS R$ 15.589,45

12.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 2.351,35 RS 532 | RS 12.509,18 [ RS 6,63 | RS 15.589,45

TOTAL DO ORCAMENTO

| R$ 2.350.925,69

José Henrique R. Baesse
Engenheiro Civil
CREA - MG 053341/D

Raquel de Amorim Zago
Engenheira Civil
CREA - MG 227533/D

R.T. DO ORGAMENTO

AUTORIA DO ORGAMENTO




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRAZO DA OBRA: |6 MESES =~
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
OBRA: CONSTRUGAO DO MIRANTE vzavoz
ENDERECO: ESTRADA DAS MARAVILHAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES TOTAL
% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 16,67% 16,67% 100%
1 ADMINISTRATIVO RS 192.493,45
RS 32.088,66 32.088,66 32.069,41 32.069,41 32.088,66 32.088,66 192.493,45
_ % 100,00% 0,00% 100%
2 IMPLANTACAO RS 118.979,32
RS| 118.979,32 118.979,32
% 100% 100%
3 TERRAPLENAGEM RS  39.061,76
RS 39.061,76 39.061,76
% 50% 50% 100%
4 ESTRUTURAL RS 611.769,52
RS 305.884,76 305.884,76 611.769,52
% 50% 50% 100%
5 PISO RS 930.646,00
RS 465.323,00 465.323,00 930.646,00
~ % 100% 100%
6 SINALIZAGAO RS  19.358,96
RS 19.358,96 19.358,96
% 100% 100%
7 PAISAGISMO RS  11.687,02
RS 11.687,02 11.687,02
. ] % 100% 100%
8 INSTALAGOES ELETRICAS RS  27.548,36
RS 27.548,36 27.548,36
% 50% 50% 100%
9 DRENAGEM RS 159.600,23
RS 79.800,12 79.800,12 159.600,23
B % 100% 100%
10 PAVIMENTAGAO RS 6.806,39
RS 6.806,39 6.806,39
% 20% 80% 100%
11 ITENS DIVERSOS RS 217.385,23
RS 43.477,05 173.908,18 217.385,23
% 100% 100%
12 SERVICOS FINAIS R$  15.589,45
RS 15.589,45 15.589,45
TOTAL GERAL DA PLANILHA 2.350.925,69
TOTAL MENSAL R$| 190.129,74 337.973,42 445.302,64 620.669,57 671.319,84 85.530,48 2.350.925,69
PERCENTUAL MENSAL % 8,09% 14,38% 18,94% 26,40% 28,56% 3,64% 100%
TOTAL ACUMULADO R$| 190.129,74 528.103,16 973.405,80 1.594.075,37 2.265.395,21 2.350.925,69
PERCENTUAL ACUMULADO % 8,09% 22,46% 41,41% 67,81% 96,36% 100%




COMPOSICAO DE BDI

viavoz

ACORDAO 2622/2013 - TCU

CALCULO DO BDI

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Obra
CONSTRUGCAO DO MIRANTE
Enderego
ESTRADA DAS MARAVILHAS
Municipio UF
SANTA LUZIA MG
Parametros para calculo do BDI
Itens Admissiveis Intervalos admissiveis sem justificativa indices adotados
Administragdo Central (AC) De 3,80% até 4,67% Administragdo Central (AC) 4,67%
Seguro e Garantia (S+G) De 0,32% até 0,74% Seguro e Garantia (S+G) 0,74%
Risco (R) De 0,50% até 0,97% Risco (R) 0,97%
Despesas financeiras (DF) De 1,02% até 1,21% Despesas financeiras (DF) 1,21%
Lucro (L) De 6,64% até 8,69% Lucro (L) 8,69%
Tributos (T) De 5,65% até 8,65% Tributos (T) 6,15%
Tributo - 1SS De 2,00% até 5,00% |Tributo - ISS 2,50%
Tributo - PIS De 0,65% até 0,65% Tributo - PIS 0,65%
Tributo - COFINS De 3,00% até 3,00% Tributo - COFINS 3,00%
CPRB De 0,00% até 4,50% CPRB
Controle
Administragdo Central (AC) ok
Seguro e Garantia (S+G) ok
Risco (R) ok
Despesas financeiras (DF) ok
Lucro (L) ok
Tributos (T) ok
CPRB ok
BDI CALCULADO ----> BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) | 24,69%




COMPOSICOES ANALITICAS COM PREGCO UNITARIO

Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composicao ADM-01 ADMINISTACI\O LOCAL UND 1,0000000
COMPOSICAO AUXILIAR 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,0000000 RS 106,02 | RS 40.711,68
COMPOSICAO AUXILIAR 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 7.502,85| RS 45.017,10
COMPOSICAO AUXILIAR 90768 SINAPI ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 192,0000000 RS 68,75 | RS 13.200,00
COMPOSICAO AUXILIAR 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 2.970,06 | RS 17.820,36
COMPOSICAO AUXILIAR 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 RS 4.998,08 | RS 4.998,08
COMPOSICAO AUXILIAR 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.584,0000000 RS 20,60 | RS 32.630,40
Valor sem BDI =>| RS  154.377,62
Cddigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-970 BANCO DE MADEIRA CURVO (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO UND 1,0000000
TABUA NAO APARELHADA *2,5X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
INSUMO 6193 SINAPI Q M 60,0000000 RS 33,91 RS 2.034,60
REGIAO - BRUTA
INSUMO 21003 SINAPI TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M M 12,1600000 RS 60,65 | RS 737,50
INSUMO 1319 SINAPI CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 144,0000000 RS 12,25 | RS 1.764,00
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",
INSUMO 4346 SINAPI N / UN 100,0000000 RS 12,98 | RS 1.298,00
COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
INSUMO 91692 SINAPI . CHP 40,0000000 RS 23,89 RS 955,60
DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
INSUMO 10478 SINAPI VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO L 7,2000000 RS 32,68 RS 235,30
COMPOSICAO AUXILIAR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 18,07 | RS 722,80
COMPOSICAO AUXILIAR 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 23,28 [ RS 931,20
COMPOSICAO AUXILIAR 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 21,97 | RS 878,80
Valor sem BDI =>| RS 9.557,80




Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
POSTE DE ILUMINACAO DE 2 PETALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINARIAS DE LED DE
Composi¢ao CPU-307 100W, COM FOTOCELULA (POSTE INDUSPAR OU EQUIVALENTE - DE ACORDO COM A NBR 14744)- UND 1,0000000
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACZ\O (DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETﬁNICO)
~ ~ POSTE DE ILUMINACAO DE 2 PETALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINARIAS DE LED DE
EMPRESA 1 COTACAO COTACAO , UND 1,0000000 R 2.200,00]| R 2.200,00
¢ ¢ 100W, COM FOTOCELULA, COR BRANCA (INDUSPAR OU EQUIVALENTE) 3 s
~ ~ POSTE DE ILUMINACAO DE 2 PETALAS, ALTURA DE 7 METROS, COM LUMINARIAS DE LED DE
EMPRESA 2 COTACAO COTACAO . UND 1,0000000 R 1.995,00]| R 1.995,00
¢ ¢ 100W, COM FOTOCELULA, COR BRANCA (INDUSPAR OU EQUIVALENTE) 3 s
Mediana dos Valores =>| RS 1.995,00
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE
COMPOSICAO AUXILIAR 5928 SINAPI CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 CHP 0,1800000 RS 183,73 | RS 33,07
KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPOSICAO AUXILIAR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 RS 16,84 | RS 25,26
COMPOSICAO AUXILIAR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 RS 22,30 | RS 78,05
Valor sem BDI =>| RS 2.131,38
Cddigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-217 REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTECAO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAC;\O UND 1,0000000
EMPRESA 1 COTACAO COTACAO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTECAO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000000 RS 97,47 | RS 97,47
EMPRESA 2 COTACAO COTACAO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTECAO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000000 RS 76,27 | RS 76,27
EMPRESA 3 COTACAO COTACAO REFLETOR LED, 20W, GRAU DE PROTECAO IP65 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000000 RS 55,18 | RS 55,18
Mediana dos Valores =>| RS 76,27
INSUMO 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0900000 RS 3,05| RS 0,27
COMPOSICAO AUXILIAR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 RS 16,84 | RS 8,42
COMPOSICAO AUXILIAR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 RS 22,30 | RS 11,15
Valor sem BDI =>| RS 96,11
Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-056 FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,0000000
EMPRESA 1 COTACZ\O COTACZ\O FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'AGUA M 1,0500000 RS 67,47 | RS 70,84
EMPRESA 2 COTACAO COTACAO FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'AGUA M 1,0500000 RS 47,98 | RS 50,38
EMPRESA 3 COTACAO COTACAO FITA DE LED BRANCA 220V, COM FONTE, A PROVA D'AGUA M 1,0500000 RS 57,23 | RS 60,09
Mediana dos Valores =>| RS 60,09
COMPOSICAO AUXILIAR 88264 SINAPI |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0814815 | RS 22,30 | RS 1,82
Valor sem BDI =>| RS 61,91




Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
Composi¢ao CPU-868 CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UND 1,0000000
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO
INSUMO 42440 SINAPI CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA UN 1,0000000 RS 946,93 | RS 946,93
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI
COMPOSICAO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 RS 15,71 | RS 7,86
COMPOSICAO AUXILIAR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 RS 22,09 | RS 11,05
Valor sem BDI =>| RS 965,84
Caodigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-952 DECK EM MADEIRA IPE TRATADO M2 1,0000000
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
INSUMO 429 SINAPI DUPLA UN 2,0000000 RS 13,54 | RS 27,08
INSUMO 421 SINAPI PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM UN 2,0000000 RS 13,33 | RS 26,66
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA
INSUMO 430 SINAPI UN 20,0000000 RS 6,85 | RS 137,00
MAQUINA, CABECA QUADRADA
INSUMO 26120 SBC REGUA DE MADEIRA IPE 9cm TRATADO PARA DECK M2 1,0500000 RS 275,40 | RS 289,17
PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
INSUMO 11844 SINAPI REGIAO Q M 1,2000000 RS 95,66 | RS 114,79
- PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1
COMPOSICAO AUXILIAR 102205 SINAPI ~ ( ) ( Q ) M2 1,0500000 RS 7,71 | RS 8,10
DEMAO. AF_01/2021
COMPOSICAO AUXILIAR 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2810000 RS 19,72 | RS 44,98
COMPOSICAO AUXILIAR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8250000 RS 18,07 | RS 51,05
Valor sem BDI =>| RS 698,83
Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
GUARDA CORPO EM TUBO GALVANIZADO, COM ACABAMENTO DE PINTURA SIMULANDO AGCO
Composi¢ao CPU-953 a ¢ M 1,0000000
CORTEN, COM DIVISORIAS EM CABOS DE ACO
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO
INSUMO MATED-12721 SETOP N ! ! ¢ 1,0000000 RS 318,45 | RS 318,45
D=1/2",H=1,05M
INSUMO 36002 SBC CABO DE ACO 2mm DE DIAMETRO, PARA FIXACAO DE REDE TORCAO TRIPLA 12,0000000 RS 3,05| RS 36,60
INSUMO 1758 SBC TEXTURA EFEITO ACO CORTEN IBRATIM KG 0,5000000 RS 111,96 | RS 55,98
COMPOSICAO AUXILIAR 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 RS 21,97 | RS 65,91
COMPOSICAO AUXILIAR 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 RS 17,42 | RS 52,26
Valor sem BDI =>| RS 529,20




Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-954 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAU - DAD 01 M 1,0000000
COMPOSICAO AUXILIAR ED-51093 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 0,0300000 RS 18,06 | RS 0,54
~ FORNECIMENTO DE NCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA M FCK 20 MPA
COMPOSIGAO AUXILIAR ED-49618 SETOP ORNEC © DE CONCRETO ESTRUTURAL, O EM OBRA, COM FCK 20 ’ M3 0,2600000 RS 528,70 | RS 137,46
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
COMPOSICAO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,0900000 RS 53,41 | RS 4,81
~ FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENT! X), EXCLUSIVE
COMPOSICAO AUXILIAR ED-49643 SETOP 0 SFO UAES o © O (3X), EXCLUS M2 0,2600000 RS 48,43 | RS 12,59
ESCORAMENTO
COMPOSICAO AUXILIAR ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 4,3200000 RS 13,71 | RS 59,23
Valor sem BDI =>| RS 214,63
Caodigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-955 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAU - DSC 01 M 1,0000000
COMPOSICAO AUXILIAR ED-51093 SETOP APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 0,1200000 RS 18,06 | RS 2,17
- FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA,
COMPOSICAO AUXILIAR ED-49618 SETOP M3 0,3500000 RS 528,70 | RS 185,05
INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
COMPOSICAO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 1,2400000 RS 53,41 | RS 66,23
~ FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE
COMPOSICAO AUXILIAR ED-49643 SETOP (3X) M2 2,8300000 RS 48,43 | RS 137,06
ESCORAMENTO
COMPOSICAO AUXILIAR ED-48295 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 10,5700000 RS 13,71 | RS 144,91
Valor sem BDI =>| RS 535,42
Cddigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CPU-956 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 UND 1,0000000
COMPOSICAO AUXILIAR ED-49541 SETOP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO M3 0,4800000 RS 184,72 | RS 88,67
~ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 (EXECUCAOQ, INCLUINDO FORNECIMENTO E
COMPOSICAO AUXILIAR RO-41762 SETOP ¢ ( & M3 0,4800000 RS 487,19 | RS 233,85
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
COMPOSICAO AUXILIAR ED-51107 SETOP ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,3300000 RS 53,41 [ RS 17,63
Valor sem BDI =>| RS 340,15
Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-957 MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 - FORNECIMENTO E INSTALAC.AO M2 1,0000000
INSUMO 203038 SBC MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 M2 1,0800000 RS 10,76 | RS 11,62
COMPOSICAO AUXILIAR 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3890000 RS 19,13 | RS 45,70
Valor sem BDI =>| RS 57,32




Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao CPU-958 MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,0000000
EMPRESA 1 COTAGAO COTAGAO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000 RS  32.661,30 | RS  32.661,30
EMPRESA 2 COTAGAO COTAGAO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000 RS  45.195,00 | RS  45.195,00
EMPRESA 3 COTACAO COTACAO MASTRO PARA BANDEIRA COM BASE, H = 25 METROS UND 1,0000000 RS 22.533,20 | RS 22.533,20
Mediana dos Valores =>| RS 32.661,30
COMPOSICAO AUXILIAR 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,0000000 RS 19,13 | RS 3.060,80
COMPOSICAO AUXILIAR 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 RS 18,36 | RS 734,40
COMPOSICAO AUXILIAR 89272 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE CHP 20,0000000 RS 162,02 | RS 3.240,40
COMPOSICAO AUXILIAR RO-41376 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= TXKM 600,0000000 RS 0,57 | RS 342,00
Valor sem BDI =>| R$ 40.038,90
Cadigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao CPU-959 PLANTIO DE CICA 1,00 A 1,50 M UND 1,0000000
INSUMO COTACAO COTACAO PLANTIO DE CICA1,00A 1,50 M UND 1,0000000 RS 464,55 | RS 464,55
COMPOSICAO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 RS 15,71 | RS 1,60
COMPOSICAO AUXILIAR 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 RS 21,31 RS 0,54
Valor sem BDI =>| RS 466,69
Cddigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CPU-960 PLANTIO DE PALMEIRA 4,80 A 5,20 M M2 1,0000000
INSUMO COTACAO COTACAO PALMEIRA BETEL PORTE DE 4,80 A 5,20 UND 1,0000000 RS 1.190,00 [ RS 1.190,00
INSUMO COTACAO COTACAO FRETE SANTA LUZIA UND 0,2000000 RS 563,00 [ RS 112,60
COMPOSICAO AUXILIAR ED-50378 SETOP JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,2000000 RS 18,96 | RS 22,75
COMPOSICAO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1018000 RS 15,71 | RS 1,60
Valor sem BDI =>| RS 1.326,95




