
BDI: 24,20%

PRAZO OBRA: 6 MESES

ITEM
BASE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL C/ BDI

1 ADMINISTRATIVO  R$       360.628,55 

1.1 COMPOSIÇÃO CPU-001 ADMINISTAÇÃO LOCAL UND 1,00  R$       290.361,15  R$       290.361,15  R$       360.628,55  R$       360.628,55 

2 IMPLANTAÇÃO  R$       112.083,15 

2.1 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO 

(MUNCK)
UND 3,00  R$               680,00  R$           2.040,00  R$               844,56  R$           2.533,68 

2.2 SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM 

(1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00  R$               758,21  R$           4.549,26  R$               941,70  R$           5.650,20 

2.3 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS 

DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00  R$               556,53  R$           3.339,18  R$               691,21  R$           4.147,26 

2.4 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, 

TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS 

COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 6,00  R$               725,39  R$           4.352,34  R$               900,93  R$           5.405,58 

2.5 SETOP ED-16357 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) UND 1,00  R$               541,36  R$               541,36  R$               672,37  R$               672,37 

2.6 SETOP ED-16359 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) UND 1,00  R$               296,01  R$               296,01  R$               367,64  R$               367,64 

2.7 SETOP ED-16362 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) UND 1,00  R$               913,94  R$               913,94  R$           1.135,11  R$           1.135,11 

2.8 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 360,00  R$               161,51  R$         58.143,60  R$               200,60  R$         72.216,00 

2.9 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 

0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 

20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00  R$           1.121,47  R$           1.121,47  R$           1.392,87  R$           1.392,87 

2.10 SETOP ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 140,00  R$                   6,86  R$               960,40  R$                   8,52  R$           1.192,80 

2.11 SETOP RO-41844
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, 

INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)
M2 1,22  R$               425,45  R$               516,92  R$               528,41  R$               642,02 

2.12 SETOP ED-50276 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE 50 PONTOS UND 182,00  R$                 74,00  R$         13.468,00  R$                 91,91  R$         16.727,62 

3 TERRAPLENAGEM  R$       129.353,10 

3.1 SICRO 4805762 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 676,88  R$                   5,64  R$           3.817,60  R$                   7,00  R$           4.738,16 

3.2 SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 15.522,30  R$                   4,57  R$         70.936,91  R$                   5,68  R$         88.166,66 

3.3 SICRO 5502993 ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M3 137,46  R$                 19,63  R$           2.698,34  R$                 24,38  R$           3.351,27 

3.4 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 16.710,08  R$                   1,41  R$         23.561,21  R$                   1,75  R$         29.242,64 

3.5 SETOP ED-51123 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 195,00  R$                   2,72  R$               530,40  R$                   3,38  R$               659,10 

3.6 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 101,21  R$                   9,41  R$               952,39  R$                 11,69  R$           1.183,14 

3.7 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 46,97  R$                 13,44  R$               631,28  R$                 16,69  R$               783,93 

3.8 SUDECAP 03.01.07 DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO M2 690,00  R$                   1,43  R$               986,70  R$                   1,78  R$           1.228,20 

4 ESTRUTURA  R$   2.062.819,53 

4.1 SETOP ED-49717 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 600 MM, EXCETO CONCRETO M 312,00  R$                 60,00  R$         18.720,00  R$                 74,52  R$         23.250,24 

4.2 SETOP ED-49713 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM VB 1,00  R$           9.000,00  R$           9.000,00  R$         11.178,00  R$         11.178,00 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASECLIENTE: 

OBRA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CORTINA ATIRANTADA
07/2021 - SETOP; 09/2021 - SINAPI; 

04/2021 - SICRO; 07/2021 - SBC; 

08/2021 - SUDECAP - SEM 

DESONERAÇÃO
AVENDIDA BRASÍLIAENDEREÇO:



4.3 SETOP RO-41651
PREENCHIMENTO DE FUROS COM SIKADUR 32 OU SIMILAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI EXECUÇÃO DO FURO)
KG 54,00  R$                 51,79  R$           2.796,66  R$                 64,32  R$           3.473,28 

4.4 SETOP ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 11,57  R$               395,10  R$           4.571,31  R$               490,71  R$           5.677,51 

4.5 SETOP ED-49640
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 267,26  R$               464,81  R$       124.225,12  R$               577,29  R$       154.286,53 

4.6 SETOP ED-49638
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 101,88  R$               440,34  R$         44.859,64  R$               546,90  R$         55.715,44 

4.7 SETOP ED-8457
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, 

ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 1.782,06  R$                 86,08  R$       153.399,72  R$               106,91  R$       190.520,03 

4.8 COMPOSIÇÃO CPU-915
PERFIL LAMINADO W, 250X22,3MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE
KG 4.058,60  R$                 13,37  R$         54.263,48  R$                 16,61  R$         67.413,35 

4.9 SICRO 3108071
FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA
M2 125,58  R$                 15,01  R$           1.884,96  R$                 18,64  R$           2.340,81 

4.10 SICRO 3816196 INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO M3 264,24  R$               720,01  R$       190.255,44  R$               894,25  R$       236.296,62 

4.11 SETOP ED-50105
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 787,60  R$                 44,63  R$         35.150,59  R$                 55,43  R$         43.656,67 

4.12 SETOP RO-41594
DRENO DE PVC Ø = 100MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 0,60M (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS)
UND 352,00  R$                 24,72  R$           8.701,44  R$                 30,70  R$         10.806,40 

4.13 SETOP RO-40982
MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/500, OP/60 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 39 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)
M2 495,70  R$                 11,69  R$           5.794,73  R$                 14,52  R$           7.197,56 

4.14 COMPOSIÇÃO CPU-917 EXECUÇÃO DE DRENO COM BRITA 1 M3    408,44  R$               121,04  R$         49.437,58  R$               150,33  R$         61.400,79 

4.15 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 28.451,32  R$                 13,71  R$       390.067,60  R$                 17,03  R$       484.525,98 

4.16 SICRO 5605938 PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM M 733,00  R$                 19,39  R$         14.212,87  R$                 24,08  R$         17.650,64 

4.17 SICRO 5605940 PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM M 1.542,00  R$                 52,13  R$         80.384,46  R$                 64,75  R$         99.844,50 

4.18 COMPOSIÇÃO CPU-962 TIRANTE DE BARRA DE AÇO D = 32 MM M 2.275,00  R$               174,69  R$       397.419,75  R$               216,96  R$       493.584,00 

4.19 COMPOSIÇÃO CPU-980
PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA 

CABEÇA
UND 182,00  R$               415,86  R$         75.685,80  R$               516,49  R$         94.001,18 

5 TRANSPORTES  R$       813.353,16 

5.1 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 347,42  R$                   0,51  R$               177,18  R$                   0,63  R$               218,87 

5.2 SICRO 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 6.888,59  R$                   0,50  R$           3.444,30  R$                   0,62  R$           4.270,93 

5.3 SICRO 5915324 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 1.883,72  R$                   0,84  R$           1.582,32  R$                   1,04  R$           1.959,07 

5.4 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 411.685,86  R$                   1,58  R$       650.463,67  R$                   1,96  R$       806.904,29 

 R$   3.478.237,49 

Raquel de Amorim Zago

Engenheira Civil

CREA - MG  227533/D

José Henrique R. Baesse

Engenheiro Civil

CREA - MG 053341/D

R.T. DO ORÇAMENTO AUTORIA DO ORÇAMENTO

TOTAL DO ORÇAMENTO



PRAZO DA OBRA:

CLIENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS TOTAL

% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

R$ 60.116,78 60.116,78 60.080,72 60.080,72 60.116,78 60.116,78 360.628,55

% 95,00% 5,00% 100%

R$ 106.478,99 5.604,16 112.083,15

% 50% 30% 20% 100%

R$ 64.676,55 38.805,93 25.870,62 129.353,10

% 10% 20% 20% 20% 30% 100%

R$ 206.281,95 412.563,91 412.563,91 412.563,91 618.845,86 2.062.819,53

% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%

R$ 135.585,97 135.585,97 135.504,64 135.504,64 135.585,97 135.585,97 813.353,16

TOTAL GERAL DA PLANILHA 3.478.237,49

TOTAL MENSAL R$ 366.858,29 440.790,63 634.019,88 608.149,26 608.266,66 820.152,77 3.478.237,49

PERCENTUAL MENSAL % 10,55% 12,67% 18,23% 17,48% 17,49% 23,58% 100%

TOTAL ACUMULADO R$ 366.858,29 807.648,93 1.441.668,81 2.049.818,07 2.658.084,72 3.478.237,49

PERCENTUAL ACUMULADO % 10,55% 23,22% 41,45% 58,93% 76,42% 100%

5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1

4 ESTRUTURA

TRANSPORTES 813.353,16R$       

              CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 TERRAPLENAGEM

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CORTINA ATIRANTADA

AVENDIDA BRASÍLIA

6 MESES

ADMINISTRATIVO 360.628,55R$       

129.353,10R$       

IMPLANTAÇÃO 112.083,15R$       

2.062.819,53R$    



UF

MG

Itens Admissíveis

Administração Central (AC) De até Administração Central (AC) 4,67%

Seguro e Garantia (S+G) De até Seguro e Garantia (S+G) 0,32%

Risco (R) De até Risco (R) 0,97%

Despesas financeiras (DF) De até Despesas financeiras (DF) 1,21%

Lucro (L) De até Lucro (L) 8,69%

Tributos (T) De até Tributos (T) 6,15%

Tributo - ISS De até Tributo - ISS 2,50%

Tributo - PIS De até Tributo - PIS 0,65%

Tributo - COFINS De até Tributo - COFINS 3,00%

CPRB De até CPRB

Administração Central (AC)

Seguro e Garantia (S+G)

Risco (R)

Despesas financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

CPRB

BDI CALCULADO ----> 24,20%

4,67%

0,50%

8,65%

0,00% 4,50%

5,65%

Índices adotados

3,00% 3,00%

6,64% 8,69%

Intervalos admissíveis sem justificativa

0,32% 0,74%

2,00% 5,00%

0,65% 0,65%

0,97%

1,02% 1,21%

3,80%

BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))

Controle

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Parâmetros para cálculo do BDI

Cliente

Obra

Endereço

Município

COMPOSIÇÃO DE BDI

ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU

CÁLCULO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

CORTINA ATIRANTADA

AVENDIDA BRASÍLIA

SANTA LUZIA



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-001 ADMINISTAÇÃO LOCAL UND 1,0000000  R$       290.361,15 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$         26.093,86  R$       156.563,16 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$           7.495,15  R$         44.970,90 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.260,0000000  R$                 20,60  R$         25.956,00 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,0000000  R$                 16,07  R$           6.170,88 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$           4.998,08  R$         29.988,48 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000  R$           3.363,95  R$         20.183,70 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000  R$           6.528,03  R$           6.528,03 

 R$       290.361,15 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-915
PERFIL LAMINADO W, 250X22,3MM, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 

TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE
KG 1,0000000  R$                 13,37 

INSUMO 1333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG    0,0550000  R$                 12,92  R$                   0,71 

INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    0,0017000  R$                 54,65  R$                   0,09 

INSUMO 43082 SINAPI PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG    1,0000000  R$                 10,10  R$                 10,10 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013000  R$                 15,15  R$                   0,02 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000  R$                 19,41  R$                   0,10 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000  R$                 23,28  R$                   0,66 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93287 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0015000  R$               504,42  R$                   0,76 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 93288 SINAPI
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 

60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0014000  R$               121,23  R$                   0,17 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 M2 0,0227000  R$                 24,60  R$                   0,56 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 100719 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P
M2 0,0227000  R$                   8,72  R$                   0,20 

 R$                 13,37 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-962 TIRANTE DE BARRA DE AÇO D = 32 MM M 1,0000000  R$               174,69 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO TIRANTE DE BARRA DE AÇO D = 32 MM M 1,0500000  R$                 89,91  R$                 94,41 

INSUMO M1935 SICRO
ESPAÇADOR PLÁSTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - D = 

32,0MM
UND 0,5000000  R$                   7,21  R$                   3,61 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO LUVA DE EMENDA UND 0,0833300  R$               106,99  R$                   8,92 

INSUMO M1880 SICRO TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 MM M 1,0000000  R$                   3,36  R$                   3,36 

INSUMO M1879 SICRO TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D = 40 MM M 0,5000000  R$                   8,24  R$                   4,12 

INSUMO M3095 SICRO VÁLVULA MANCHETE - D = 20 MM UND 1,0000000  R$                   1,94  R$                   1,94 

INSUMO M0424 SICRO CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO KG 78,7500000  R$                   0,44  R$                 34,33 

EQUIPAMENTO E9026 SICRO BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 Mpa - 2,20 KW (PRODUTIVO) UND 0,1636674  R$                   3,08  R$                   0,50 

EQUIPAMENTO E9026 SICRO
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 Mpa - 2,20 KW 

(IMPRODUTIVO
UND 0,0000000  R$                   3,08  R$                        -   

EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (PRODUTIVO) UND 0,1636674  R$                 11,94  R$                   1,95 

EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (IMPRODUTIVO) UND 0,0000000  R$                 11,94  R$                        -   

EQUIPAMENTO E9024 SICRO MISTURADOR DE NATA DE CIMENTO - 1,5 Kw (PRODUTIVO) UND 0,1636674  R$                 19,84  R$                   3,25 

EQUIPAMENTO E9024 SICRO MISTURADOR DE NATA DE CIMENTO - 1,5 Kw (IMPRODUTIVO) UND 0,0000000  R$                 19,84  R$                        -   

MÃO DE OBRA P9805 SICRO ARMADOR H 0,2640564  R$                 25,96  R$                   6,85 

MÃO DE OBRA P9824 SICRO SERVENTE H 0,5281128  R$                 16,44  R$                   8,68 

TRANSPORTE COTAÇÃO COTAÇÃO FRETE UND 1,0000000  R$                   2,77  R$                   2,77 

 R$               174,69 Valor sem BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-980
PROTENSÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM - INCLUSIVE 

ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABEÇA
UND 1,0000000  R$               415,86 

EQUIPAMENTO E9716 SICRO
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 590 Kn - 3,70 

Kw (PRODUTIVO)
UND 0,4065767  R$                 36,57  R$                 14,87 

EQUIPAMENTO E9716 SICRO
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRÁULICO PARA PROTENSÃO COM CAPACIDADE DE 590 Kn - 3,70 

Kw (IMPRODUTIVO)
UND 0,0402109  R$                 35,75  R$                   1,44 

EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (PRODUTIVO) UND 0,4065767  R$                 11,94  R$                   4,85 

EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (IMPRODUTIVO) UND 0,0402109  R$                   2,36  R$                   0,09 

EQUIPAMENTO E9719 SICRO TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T (PRODUTIVO) UND 0,4065767  R$                   0,27  R$                   0,11 

EQUIPAMENTO E9719 SICRO TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T (IMPRODUTIVO) UND 0,0402109  R$                   0,18  R$                   0,01 

MÃO DE OBRA P9805 SICRO ARMADOR H 0,4467876  R$                 25,96  R$                   5,18 

MÃO DE OBRA P9824 SICRO SERVENTE H 0,8935752  R$                 16,44  R$                   6,56 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO ANEL PARA TIRANTE DE D = 32 MM UND 1,0000000  R$                 37,45  R$                 37,45 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE D = 32 MM UND 1,0000000  R$               186,60  R$               186,60 

INSUMO COTAÇÃO COTAÇÃO PORCA SEXTAVADA PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UND 1,0000000  R$                 56,80  R$                 56,80 

ATIVIDADE AUXILIAR 3105941 SICRO
FÔRMA EM CHAPA METÁLICA 1/8" PARA CABEÇA DE TIRANTES COM BASE DE 40 X 40 CM, TOPO DE 

20 X 20 E ALTURA DE 30 CM - UTILIZAÇÃO 50 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
UND 0,3246000  R$                 25,14  R$                   8,16 

ATIVIDADE AUXILIAR 1108059 SICRO
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E 

LANÇAMENTO MANUAL
M3 0,0280000  R$           2.111,07  R$                 59,11 

TRANSPORTE COTAÇÃO COTAÇÃO FRETE UND 1,0000000  R$                 34,62  R$                 34,62 

 R$               415,86 

Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit  Total 

Composição CPU-917 EXECUÇÃO DE DRENO COM BRITA 1 M3    1,0000000  R$               121,04 

INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    1,1000000  R$                 86,68  R$                 95,35 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711000  R$                 22,09  R$                   8,20 

COMPOSIÇÃO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134000  R$                 15,71  R$                 17,49 

 R$               121,04 Valor sem BDI =>

Valor sem BDI =>


