PLANILHA ORCAMENTARIA

viavoz

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DATA BASE
07/2021 - SETOP; 09/2021 - SINAPI;
OBRA: CORTINA ATIRANTADA : 9
BD!: 24,20% 04/2021 - SICRO; 07/2021 - SBC;
. 08/2021 - SUDECAP - SEM
ENDEREGO: AVENDIDA BRASILIA : -
C PRAZO OBRA: 6 MESES DESONERACAO
BASE DE
ITEM AR céDpIGO DESCRICAO UND QUANT. PRECO UNITARIO [ TOTALS/BDI | UNITARIO C/BDI | TOTAL C/ BDI
1 ADMINISTRATIVO RS  360.628,55
1.1 | COMPOSICAO CPU-001 ADMINISTAGAO LOCAL UND 1,00 RS  290.361,15| RS  290.361,15| RS  360.628,55| R$  360.628,55
2 IMPLANTACAO R$  112.083,15
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO GUINDAUTO
21 SETOP ED-50137 (MUNCK) & ¢ G UND 3,00 RS 680,00 | RS 2.040,00 | RS 844,56 | RS 2.533,68
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM
1) VASO SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METR R
2.2 SETOP ED-16349 (1) VASO S ° (1) TORIO, CO S SDE(6) 0S COMPR 0. (23) 0s MES 6,00 RS 758,21 | RS 4.549,26 | RS 941,70| RS 5.650,20
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS
2.3 SETOP ED-16351 DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES MES 6,00 RS 556,53 | RS 3.339,18 | RS 691,21| RS 4.147,26
ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
LOCAGCAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS,
TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS R
2.4 ETOP ED-16354 . ~ b ME R 72 R 4.352,34 | R R 4
SETO 635 COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E S 6,00 4 539| RS 3523 4 900,93 | RS 5.405,58
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS
2.5 SETOP ED-16357 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16349) UND 1,00 RS 541,36 | RS 541,36 | RS 672,37 | RS 672,37
2.6 SETOP ED-16359 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351) UND 1,00 RS 296,01 | RS 296,01 | RS 367,64 | RS 367,64
2.7 SETOP ED-16362 LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16354) UND 1,00 RS 913,94 | RS 913,94 | RS 1.135,11 | RS 1.135,11
2.8 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 360,00 RS 161,51 | RS 58.143,60 | RS 200,60 RS 72.216,00
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA
2.9 SETOP ED-50152 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X UND 1,00 RS 1.121,47 | RS 1.121,47 | RS 1.392,87 | RS 1.392,87
20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2.10 SETOP ED-50156 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7 M E PECA7 X7 CM M 140,00 RS 6,86 | RS 960,40 | R$ 8,52 | RS 1.192,80
PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO,
211 SETOP RO-41844 - M2 1,22 R 425,45 R 516,92 | R 528,41| R 642,02
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAOQ) s s s s
2.12 SETOP ED-50276 LOCAGAO TOPOGRAFICA ACIMA DE 50 PONTOS UND 182,00 RS 74,00 | RS 13.468,00 [ RS 91,91| RS 16.727,62
3 TERRAPLENAGEM R$  129.353,10
3.1 SICRO 4805762 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 676,88 RS 5,64 | RS 3.817,60 [ RS 7,00 | RS 4.738,16
3.2 SICRO 4805757 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 15.522,30 RS 4,57 | RS 70.936,91 | RS 5,68 | RS 88.166,66
3.3 SICRO 5502993 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA M3 137,46 RS 19,63 | RS 2.698,34 | RS 24,38 | RS 3.351,27
3.4 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA M3 16.710,08 RS 1,41 | RS 23.561,21 | RS 1,75 | RS 29.242,64
3.5 SETOP ED-51123 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA M2 195,00 RS 2,72| RS 530,40 | R$ 3,38| RS 659,10
3.6 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 101,21 RS 9,41| RS 952,39| RS 11,69 | RS 1.183,14
3.7 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 46,97 RS 13,44 | RS 631,28 | RS 16,69 | RS 783,93
3.8 SUDECAP 03.01.07 DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAGAO M2 690,00 RS 1,43 | RS 986,70 | RS 1,78| RS 1.228,20
4 ESTRUTURA R$ 2.062.819,53
4.1 SETOP ED-49717 EXECUGAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA D = 600 MM, EXCETO CONCRETO M 312,00 RS 60,00 | RS 18.720,00 | RS 74,52 | RS 23.250,24
4.2 SETOP ED-49713 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE CONTINUA DMT ATE 50 KM VB 1,00 RS 9.000,00 | RS 9.000,00 | RS 11.178,00 | RS 11.178,00




PREENCHIMENTO DE FUROS COM SIKADUR 32 OU SIMILAR (EXECUCAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
4.3 SETOP RO-41651 ~ KG 54,00 R 51L,79| R 2.796,66 | R 64,32| R 3.473,28
TODOS OS MATERIAIS, EXCLUI EXECUCAO DO FURO) s 5 s 5
4.4 SETOP ED-49812 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 11,57 RS 395,10 RS 4.571,31 | RS 490,71| RS 5.677,51
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
4.5 - . 3 , 8 2
SETOP ED-49640 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 267,26 RS 464,81| RS 124.225,12 R$ 577,29 R$  154.286,53
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
4.6 - -859, ) 715,
SETOP ED-49638 ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 101,88 RS 440,34 | RS 44.859,64 | RS 546,90 | RS 55.715,44
FORMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TABUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL,
4.7 SETOP ED-8457 ’ ’ M2 1.782,06 R 86,08 | R 153.399,72| R 106,91 | R 190.520,03
ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO s s 5 s
~ PERFIL LAMINADO W, 250X22,3MM, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
4.8 - -058, , -263, / 413,
COMPOSIGAO CPU-915 UTILIZANDO GUINDASTE KG 4.058,60 RS 13,37| RS 54.263,48 | RS 16,61 | RS 67.413,35
FORMA EM CHAPA METALICA 1/8" PARA POITA TRAPEZOIDAL - UTILIZAGAO DE 50 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E
4.9 SICRO 3108071 RETIRADA / ¢ ¢ ¢ M2 125,58 RS 15,01| RS 1.884,96 | RS 18,64 | RS 2.340,81
4.10 SICRO 3816196 INJECAO DE NATA DE CIMENTO M3 264,24 RS 720,01 R$  190.255,44| RS 894,25 RS 236.296,62
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE
4.11 SETOP ED-50105 CONEXOES VED @) M 787,60 RS 44,63 [ RS 35.150,59 | RS 55,43 [ RS 43.656,67
DRENO DE PVC @ = 100MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 0,60M (EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE
4.12 - . 8
SETOP RO-41594 DE TODOS 05 MATERIAIS) UND 352,00 RS 24,72 | RS 8.701,44 [ RS 30,70 [ RS 10.806,40
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA, A/500, OP/60 OU SIMILAR, RESISTENCIA A TRAGAO DE 39 KN/M2 (EXECUGAO, INCLUINDO
4.13 SETOP R0O-40982 ~ M2 495,70 R 1169 R 5.794,73 | R 1452 R 7.197,56
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO) s 5 s 5
4.14 |  cOMPOSICAO CPU-917 EXECUCAO DE DRENO COM BRITA 1 M3 408,44 RS 121,04 | RS 49.437,58 | RS 150,33 | R$ 61.400,79
4.15 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 28.451,32 RS 13,71| RS 390.067,60 [ RS 17,03| RS 484.525,98
4.16 SICRO 5605938 PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 MM M 733,00 RS 19,39| RS 14.212,87 [ RS 24,08 | RS 17.650,64
4.17 SICRO 5605940 PERFURACAO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA COM DIAMETRO DE ATE 120 MM M 1.542,00 RS 52,13 [ RS 80.384,46 | RS 64,75 [ RS 99.844,50
4.18 | COMPOSICAO CPU-962 TIRANTE DE BARRA DE ACO D =32 MM M 2.275,00 RS 174,69| RS 397.419,75| RS 216,96 [ RS 493.584,00
~ PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA
4.19 | COMPOSICAO CPU-980 CABECA ¢ UND 182,00 RS 415,86 | RS 75.685,80 | RS 516,49 | RS 94.001,18
5 TRANSPORTES R$  813.353,16
5.1 SICRO 5914389 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 347,42 RS 0,51 | RS 177,18 | RS 0,63 | RS 218,87
5.2 SICRO 5914479 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 15T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 6.888,59 RS 0,50 | RS 3.444,30 [ RS 0,62| RS 4.270,93
5.3 SICRO 5915324 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5T - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 1.883,72 RS 0,84 | RS 1.582,32 | RS 1,04 | RS 1.959,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
5.4 SINAPI 95876 M3XKM). AF_07/2020 ’ ! ( M3XKM 411.685,86 RS 1,58 | RS  650.463,67 | RS 1,96 [ RS 806.904,29

TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 3.478.237,49

José‘Henrique R. Baesse
Engenheiro Civil
CREA - MG 053341/D

Raquel de Amorim Zago
Engenheira Civil
CREA - MG 227533/D

R.T. DO ORCAMENTO

AUTORIA DO ORCAMENTO




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PRAZO DA OBRA: |6 MESES ~
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA viavoz
OBRA: CORTINA ATIRANTADA
ENDERECO: AVENDIDA BRASILIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO VALOR 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES TOTAL
% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
1 ADMINISTRATIVO RS  360.628,55
RS 60.116,78 60.116,78 60.080,72 60.080,72 60.116,78 60.116,78 360.628,55
. % 95,00% 5,00% 100%
2 IMPLANTAGAO RS 112.083,15
RS 106.478,99 5.604,16 112.083,15
% 50% 30% 20% 100%
3 TERRAPLENAGEM RS  129.353,10
RS 64.676,55 38.805,93 25.870,62 129.353,10
% 10% 20% 20% 20% 30% 100%
4 ESTRUTURA RS 2.062.819,53
RS 206.281,95 412.563,91 412.563,91 412.563,91 618.845,86 2.062.819,53
% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 100%
5 TRANSPORTES RS 813.353,16
RS 135.585,97 135.585,97 135.504,64 135.504,64 135.585,97 135.585,97 813.353,16
TOTAL GERAL DA PLANILHA 3.478.237,49
TOTAL MENSAL RS 366.858,29 440.790,63 634.019,88 608.149,26 608.266,66 820.152,77 3.478.237,49
PERCENTUAL MENSAL % 10,55% 12,67% 18,23% 17,48% 17,49% 23,58% 100%
TOTAL ACUMULADO RS 366.858,29 807.648,93 1.441.668,81 2.049.818,07 2.658.084,72 3.478.237,49
PERCENTUAL ACUMULADO % 10,55% 23,22% 41,45% 58,93% 76,42% 100%




COMPOSICAO DE BDI

viavoz

ACORDAO 2622/2013 - TCU

CALCULO DO BDI

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Obra
CORTINA ATIRANTADA
Endereco
AVENDIDA BRASILIA
Municipio UF
SANTA LUZIA MG
Parametros para calculo do BDI
Itens Admissiveis Intervalos admissiveis sem justificativa indices adotados
Administracdo Central (AC) De 3,80% até 4,67% Administragdo Central (AC) 4,67%
Seguro e Garantia (5+G) De 0,32% até 0,74% Seguro e Garantia (S+G) 0,32%
Risco (R) De 0,50% até 0,97% Risco (R) 0,97%
Despesas financeiras (DF) De 1,02% até 1,21% Despesas financeiras (DF) 1,21%
Lucro (L) De 6,64% até 8,69% Lucro (L) 8,69%
Tributos (T) De 5,65% até 8,65% Tributos (T) 6,15%
Tributo - ISS De 2,00% até 5,00% Tributo - ISS 2,50%
Tributo - PIS De 0,65% até 0,65% Tributo - PIS 0,65%
Tributo - COFINS De 3,00% até 3,00% Tributo - COFINS 3,00%
CPRB De 0,00% até 4,50% CPRB
Controle
Administracdo Central (AC) ok
Seguro e Garantia (5+G) ok
Risco (R) ok
Despesas financeiras (DF) ok
Lucro (L) ok
Tributos (T) ok
CPRB ok
BDI CALCULADO ----> BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) 24,20%




COMPOSICOES ANALITICAS COM PRECO UNITARIO

Codigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CPU-001 ADMINISTAGAO LOCAL UND 1,0000000
COMPOSICAO AUXILIAR 93568 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 26.093,86 | RS 156.563,16
COM POSI(;AO AUXILIAR 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 7.495,15 | RS 44.970,90
COMPOSICAO AUXILIAR 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.260,0000000 RS 20,60 | RS 25.956,00
COMPOSI(;AO AUXILIAR 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 384,0000000 RS 16,07 | RS 6.170,88
COMPOSICAO AUXILIAR 100321 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 4.998,08 | RS 29.988,48
COMPOSI(;AO AUXILIAR 93564 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6,0000000 RS 3.363,95| RS 20.183,70
COMPOSICAO AUXILIAR 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 RS 6.528,03 | RS 6.528,03
Valor sem BDI=>| R$  290.361,15
Cédigo Banco Descricdo Und Quant. Valor Unit Total
PERFIL LAMINADO W, 250X22,3MM, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA,
4 PU-91 ¢ L
Composicdo CPU-915 TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE G 0000000
INSUMO 1333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0550000 RS 12,92 RS 0,71
INSUMO 10997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0017000 RS 54,65 | RS 0,09
INSUMO 43082 SINAPI PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 1,0000000 RS 10,10 | RS 10,10
COMPOSICAO AUXILIAR 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013000 RS 15,15| RS 0,02
COMPOSICAO AUXILIAR 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 RS 19,41 RS 0,10
COMPOSICAO AUXILIAR 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0283000 RS 23,28 | RS 0,66
~ GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
COMPOSICAO AUXILIAR 93287 SINAPI o CHP 0,0015000 R 504,42 R 0,76
¢ 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 ? ?
- GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
MPOSICAO AUXILIAR 2 INAPI o HI 14 R 121,2 R 17
COMPOSICAO AU 93288 S 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 ¢ 0,0014000 s 23 > o
COMPOSICAO AUXILIAR 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 M2 0,0227000 RS 24,60 RS 0,56
- PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
MPOSICAO AUXILIAR 10071 INAPI p ~ M2 227 R 72| R 2
COMPOSICAO AU 00719 S EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P 0.0 000 s 8 > 0,20
Valor sem BDI =>| RS 13,37




Codigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do CPU-962 TIRANTE DE BARRA DE ACO D = 32 MM M 1,0000000
INSUMO COTACAO COTACAO TIRANTE DE BARRA DE ACO D =32 MM M 1,0500000 RS 89,91| RS 94,41
ESPAGADOR PLASTICO TIPO CENTRALIZADOR CARAMBOLA PARA TIRANTE DE BARRA DE AGO - D =
INSUMO M1935 SICRO 32 OlaM ¢ UND 0,5000000 RS 7,21| RS 3,61
INSUMO COTACAO COTAGCAO LUVA DE EMENDA UND 0,0833300 RS 106,99 | RS 8,92
INSUMO M1880 SICRO TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D =20 MM M 1,0000000 RS 3,36 | RS 3,36
INSUMO M1879 SICRO TUBO PEAD PE 80 PN 16 - D =40 MM M 0,5000000 RS 8,24 | RS 4,12
INSUMO M3095 SICRO VALVULA MANCHETE - D = 20 MM UND 1,0000000 RS 1,94 | RS 1,94
INSUMO MO0424 SICRO CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 78,7500000 RS 0,44 | RS 34,33
EQUIPAMENTO E9026 SICRO BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 Mpa - 2,20 KW (PRODUTIVO) UND 0,1636674 RS 3,08 | RS 0,50
BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2 Mpa - 2,20 KW
EQUIPAMENTO E9026 SICRO ¢ pa UND 0,0000000 RS 3,08| RS -
(IMPRODUTIVO
EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (PRODUTIVO) UND 0,1636674 RS 11,94 | RS 1,95
EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (IMPRODUTIVO) UND 0,0000000 RS 11,94| RS -
EQUIPAMENTO E9024 SICRO MISTURADOR DE NATA DE CIMENTO - 1,5 Kw (PRODUTIVO) UND 0,1636674 RS 19,84 | RS 3,25
EQUIPAMENTO E9024 SICRO MISTURADOR DE NATA DE CIMENTO - 1,5 Kw (IMPRODUTIVO) UND 0,0000000 RS 19,84 | RS -
MAO DE OBRA P9805 SICRO ARMADOR H 0,2640564 RS 25,96 | RS 6,85
MAO DE OBRA P9824 SICRO SERVENTE H 0,5281128 RS 16,44 | RS 8,68
TRANSPORTE COTACAO COTAGAO FRETE UND 1,0000000 RS 2,77 | RS 2,77
Valor sem BDI =>| RS 174,69




Codigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
o PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AGO D = 32 MM - INCLUSIVE
C CPU-980 UND 1,0000000
omposigao ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABECA
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 590 Kn - 3,70
EQUIPAMENTO E9716 SICRO UND 0,4065767 RS 36,57 | RS 14,87
Kw (PRODUTIVO)
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 590 Kn - 3,70
EQUIPAMENTO E9716 SICRO n UND 0,0402109 RS 35,75| RS 1,44
Kw (IMPRODUTIVO)
EQUIPAMENTO ES066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (PRODUTIVO) UND 0,4065767 RS 11,94 | RS 4,85
EQUIPAMENTO E9066 SICRO GRUPO GERADOR - 13/14 Kva (IMPRODUTIVO) UND 0,0402109 RS 2,36 | RS 0,09
EQUIPAMENTO E9719 SICRO TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T (PRODUTIVO) UND 0,4065767 RS 0,27 | RS 0,11
EQUIPAMENTO E9719 SICRO TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T (IMPRODUTIVO) UND 0,0402109 RS 0,18 | RS 0,01
MAO DE OBRA P9805 SICRO ARMADOR H 0,4467876 RS 25,96 | RS 5,18
MAO DE OBRA P9824 SICRO SERVENTE H 0,8935752 RS 16,44 | RS 6,56
INSUMO COTACAO COTACAO ANEL PARA TIRANTE DE D =32 MM UND 1,0000000 RS 37,45| RS 37,45
INSUMO COTACAO COTACAO PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE D =32 MM UND 1,0000000 RS 186,60 RS 186,60
INSUMO COTACAO COTACAO PORCA SEXTAVADA PARA ANCORAGEM DE TIRANTES UND 1,0000000 RS 56,80 | RS 56,80
FORMA EM CHAPA METALICA 1/8" PARA CABECA DE TIRANTE M BASE DE 40 X 40 CM, TOPO DE
ATIVIDADE AUXILIAR 3105941 SICRO 0 ¢ CA1/8 ~ ¢ ¢ S~CO S ~ 0X 40 CM, TOPO UND 0,3246000 RS 25,14 | RS 8,16
20 X 20 E ALTURA DE 30 CM - UTILIZAGCAO 50 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E
ATIVIDADE AUXILIAR 1108059 SICRO M3 0,0280000 R 2.111,07 | R 59,11
LANCAMENTO MANUAL ? 2
TRANSPORTE COTACAO COTAGAO FRETE UND 1,0000000 RS 34,62 | RS 34,62
Valor sem BDI =>| RS 415,86
Cédigo Banco Descri¢do Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo CPU-917 EXECUGAO DE DRENO COM BRITA 1 M3 1,0000000
INSUMO 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1000000 RS 86,68 | RS 95,35
COM POSICAO AUXILIAR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3711000 RS 22,09 | RS 8,20
COMPOSICAO AUXILIAR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1134000 RS 15,71 RS 17,49
Valor sem BDI =>| RS 121,04




