
BDI: 22,88%

PRAZO OBRA: 10 MESES

ITEM
BASE DE 

REFERÊNCIA
CÓDIGO  DESCRIÇÃO  UND QUANT. PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI UNITÁRIO C/ BDI TOTAL C/ BDI

1 ADMINISTRATIVO  R$       400.584,17 

1.1 COMPOSIÇÃO CPU-001 ADMINISTAÇÃO LOCAL UND 1,00  R$       325.996,23  R$       325.996,23  R$       400.584,17  R$       400.584,17 

2 IMPLANTAÇÃO  R$       114.029,56 

2.1 SETOP ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
UND 3,00  R$               680,00  R$            2.040,00  R$               835,58  R$            2.506,74 

2.2 SETOP ED-16349

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE 

OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM 

MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) 

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 

PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 10,00  R$               758,21  R$            7.582,10  R$               931,69  R$            9.316,90 

2.3 SETOP ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE 

OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS 

LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS 

INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 

EXTERNAS

MÊS 10,00  R$               556,93  R$            5.569,30  R$               684,36  R$            6.843,60 

2.4 SETOP ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE 

OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E 

UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 

METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES 

ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 10,00  R$               725,39  R$            7.253,90  R$               891,36  R$            8.913,60 

2.5 SETOP ED-16357
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-

16349)
UND 1,00  R$               537,49  R$               537,49  R$               660,47  R$               660,47 

2.6 SETOP ED-16359
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-

16351)
UND 1,00  R$               299,37  R$               299,37  R$               367,87  R$               367,87 

2.7 SETOP ED-16362
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-

16354)
UND 1,00  R$               953,16  R$               953,16  R$            1.171,24  R$            1.171,24 

RUA DAS MANGUEIRAS - BOM DESTINOENDEREÇO:

OUTUBRO/2021 - SETOP; 

JANEIRO/2022 - SINAPI; 

DEZEMBRO/2021 - SUDECAP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASECLIENTE: 

OBRA: 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA

CONSTRUÇÃO DA UMEI BOM DESTINO

SEM DESONERAÇÃO

Arpan Engenharia Eireli
Rua Maurea de Oliveira Fantoni - 59, Candelária - BH

CNPJ: 30.360.120/0001-60



2.8 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 

3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00  R$            1.179,11  R$            1.179,11  R$            1.448,89  R$            1.448,89 

2.9 SETOP ED-50273 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 1.575,00  R$                    7,41  R$          11.670,75  R$                    9,11  R$          14.348,25 

2.10 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 400,00  R$               139,27  R$          55.708,00  R$               171,13  R$          68.452,00 

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  R$            9.830,40 

3.1 SETOP ED-50394 OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 % 0,20  R$            8.000,00  R$            8.000,00  R$            9.830,40  R$            9.830,40 

4 TERRAPLENAGEM E DEMOLIÇÃO  R$    1.229.839,60 

4.1 DEMOLIÇÃO  R$         13.295,95 

4.1.1 SETOP ED-48445
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M3 52,84  R$               128,22  R$            6.775,14  R$               157,56  R$            8.325,47 

4.1.2 SETOP ED-48434
REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
M2 200,00  R$                 10,36  R$            2.072,00  R$                 12,73  R$            2.546,00 

4.1.3 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 54,84  R$                    1,43  R$                 78,42  R$                    1,76  R$                 96,52 

4.1.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 822,60  R$                    2,30  R$            1.891,98  R$                    2,83  R$            2.327,96 

4.2 CORTE  R$         46.836,86 

4.2.1 SETOP RO-40150
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 401 A 600 M
M3 6.952,94  R$                    4,91  R$          34.145,63  R$                    6,03  R$          41.926,23 

4.2.2 SETOP ED-51124 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO M2 3.188,72  R$                    1,25  R$            3.985,90  R$                    1,54  R$            4.910,63 

4.3 ATERRO  R$       860.969,14 

4.3.1 SETOP ED-51098 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 12.294,29  R$                    1,22  R$          14.999,03  R$                    1,50  R$          18.441,44 

4.3.2 SETOP RO-40150
ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 401 A 600 M
M3 12.294,29  R$                    4,91  R$          60.364,96  R$                    6,03  R$          74.134,57 

4.3.3 SETOP RO-41343
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE DE 40,10 A 50,00 KM
M3XKM 614.714,50  R$                    1,02  R$       627.008,79  R$                    1,25  R$       768.393,13 

4.4 TRANSPORTE  R$       281.594,07 

4.4.1 SINAPI 95876
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 130.367,63  R$                    1,76  R$       229.603,46  R$                    2,16  R$       281.594,07 

4.5 LIMPEZA DO TERRENO  R$         22.255,38 

4.5.1 SETOP ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 

20M E QUEIMA CONTROLADA
M2 1.575,00  R$                    2,53  R$            3.984,75  R$                    3,11  R$            4.898,25 

4.5.2 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
M2 1.575,00  R$                    0,33  R$               519,75  R$                    0,41  R$               645,75 

4.5.3 SETOP ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA M3 378,00  R$                    1,43  R$               540,54  R$                    1,76  R$               665,28 

4.5.4 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 5.670,00  R$                    2,30  R$          13.041,00  R$                    2,83  R$          16.046,10 

4.6 ENSAIOS  R$            4.888,20 



4.6.1 SETOP ED-49555
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 

SOLOS
UND 15,00  R$                 95,08  R$            1.426,20  R$               116,83  R$            1.752,45 

4.6.2 SETOP ED-49551 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS UND 15,00  R$                 80,06  R$            1.200,90  R$                 98,38  R$            1.475,70 

4.6.3 SETOP ED-49559 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS UND 15,00  R$                 35,03  R$               525,45  R$                 43,04  R$               645,60 

4.6.4 SETOP ED-49568 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS UND 15,00  R$                 55,04  R$               825,60  R$                 67,63  R$            1.014,45 

5 ESTRUTURAL  R$    1.288.733,89 

5.1 ESTACAS - ESCOLA E CASA DE GÁS  R$         84.360,41 

5.1.1 SETOP ED-49715 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO M 336,50  R$                 40,00  R$          13.460,00  R$                 49,15  R$          16.538,98 

5.1.2 SETOP ED-49713
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE 

CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM
VB 1,00  R$            9.000,00  R$            9.000,00  R$          11.059,20  R$          11.059,20 

5.1.3 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 42,15  R$               454,10  R$          19.140,32  R$               558,00  R$          23.519,70 

5.1.4 SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 214,01  R$                 10,92  R$            2.336,99  R$                 13,42  R$            2.872,01 

5.1.5 SINAPI 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 2.884,19  R$                    8,57  R$          24.717,51  R$                 10,53  R$          30.370,52 

5.2 ESCOLA  R$       788.512,05 

5.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 308,88  R$                 56,27  R$          17.380,68  R$                 69,14  R$          21.355,96 

5.2.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 74,36  R$                    5,11  R$               379,98  R$                    6,28  R$               466,98 

5.2.3 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 3,71  R$               487,59  R$            1.808,96  R$               599,15  R$            2.222,85 

5.2.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 77,62  R$               454,10  R$          35.247,24  R$               558,00  R$          43.311,96 

5.2.5 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 32,60  R$                 33,10  R$            1.079,06  R$                 40,67  R$            1.325,84 

5.2.6 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 407,50  R$                    2,30  R$               937,25  R$                    2,83  R$            1.153,23 

5.2.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 276,27  R$                 27,23  R$            7.522,83  R$                 33,46  R$            9.243,99 

5.2.8 SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 1.035,77  R$                 56,96  R$          58.997,46  R$                 69,99  R$          72.493,54 

5.2.9 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2 373,33  R$                 36,30  R$          13.551,88  R$                 44,61  R$          16.654,25 

5.2.10 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.067,07  R$                 10,78  R$          11.503,01  R$                 13,25  R$          14.138,68 

5.2.11 SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 540,97  R$                 10,92  R$            5.907,39  R$                 13,42  R$            7.259,82 

5.2.12 SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.960,79  R$                 10,84  R$          21.254,96  R$                 13,32  R$          26.117,72 

5.2.13 SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 1.991,68  R$                 10,01  R$          19.936,72  R$                 12,30  R$          24.497,66 

5.2.14 SINAPI 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 5.768,38  R$                    8,57  R$          49.435,02  R$                 10,53  R$          60.741,04 



5.2.15 SETOP ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, 

PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM 

E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, 

UMA (1) DEMÃO

KG 13.273,00  R$                 16,10  R$       213.695,30  R$                 19,78  R$       262.539,94 

5.2.16 SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 912,00  R$               178,02  R$       162.354,24  R$               218,75  R$       199.500,00 

5.2.17 SETOP ED-48332

PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO

M 233,60  R$                 15,36  R$            3.588,10  R$                 18,87  R$            4.408,03 

5.2.18 SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 265,90  R$                 59,69  R$          15.871,57  R$                 73,35  R$          19.503,77 

5.3 QUADRA  R$       368.405,34 

5.3.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 248,75  R$                 56,27  R$          13.997,16  R$                 69,14  R$          17.198,58 

5.3.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 54,08  R$                    5,11  R$               276,35  R$                    6,28  R$               339,62 

5.3.3 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 2,70  R$               487,59  R$            1.316,49  R$               599,15  R$            1.617,71 

5.3.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 20,15  R$               454,10  R$            9.150,12  R$               558,00  R$          11.243,70 

5.3.5 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 20,15  R$                 33,10  R$               666,97  R$                 40,67  R$               819,50 

5.3.6 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 251,88  R$                    2,30  R$               579,31  R$                    2,83  R$               712,81 

5.3.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 228,60  R$                 27,23  R$            6.224,78  R$                 33,46  R$            7.648,96 

5.3.8 SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 180,62  R$                 56,96  R$          10.288,12  R$                 69,99  R$          12.641,59 

5.3.9 SETOP ED-50168 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM M2 180,62  R$                 57,86  R$          10.450,67  R$                 71,10  R$          12.842,08 

5.3.10 SETOP ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 3.200,77  R$                 19,38  R$          62.030,92  R$                 23,81  R$          76.210,33 

5.3.11 SETOP ED-20573

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA 

TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO 

PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M2 622,47  R$               205,17  R$       127.712,17  R$               252,11  R$       156.930,91 

5.3.12 COMPOSIÇÃO CPU-382
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M2 622,47  R$                 73,26  R$          45.602,15  R$                 90,02  R$          56.034,75 

5.3.13 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 479,09  R$                 10,78  R$            5.164,59  R$                 13,25  R$            6.347,94 

5.3.14 SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 346,42  R$                 10,84  R$            3.755,19  R$                 13,32  R$            4.614,31 



5.3.15 SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 260,37  R$                 10,01  R$            2.606,30  R$                 12,30  R$            3.202,55 

5.4 BASE RESERVATÓRIO  R$         36.857,68 

5.4.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 28,66  R$                 56,27  R$            1.612,70  R$                 69,14  R$            1.981,55 

5.4.2 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
M2 10,89  R$                    5,11  R$                 55,65  R$                    6,28  R$                 68,39 

5.4.3 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 0,54  R$               487,59  R$               263,30  R$               599,15  R$               323,54 

5.5.3 SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 

AF_08/2017
M3 0,11  R$               487,59  R$                 53,63  R$               599,15  R$                 65,91 

5.5.4 SETOP ED-49639
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 3,34  R$               454,10  R$            1.516,69  R$               558,00  R$            1.863,72 

5.5.5 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 0,92  R$                 33,10  R$                 30,45  R$                 40,67  R$                 37,42 

5.5.6 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 11,50  R$                    2,30  R$                 26,45  R$                    2,83  R$                 32,55 

5.5.7 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 36,26  R$                 27,23  R$               987,36  R$                 33,46  R$            1.213,26 

5.5.8 SETOP ED-49645
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO 

(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M2 37,65  R$                 56,96  R$            2.144,54  R$                 69,99  R$            2.635,12 

5.5.9 SINAPI 98562
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
M2 14,94  R$                 36,30  R$               542,32  R$                 44,61  R$               666,47 

5.5.10 SINAPI 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 35,35  R$                 10,78  R$               381,07  R$                 13,25  R$               468,39 

5.5.11 SINAPI 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 15,26  R$                 10,92  R$               166,64  R$                 13,42  R$               204,79 

5.5.12 SINAPI 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 37,36  R$                 10,84  R$               404,98  R$                 13,32  R$               497,64 

5.5.13 SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 26,78  R$                 10,01  R$               268,07  R$                 12,30  R$               329,39 

6,00 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E GRADIS  R$       266.650,26 

6.1 SINAPI 103322

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 592,87  R$                 51,65  R$          30.621,74  R$                 63,47  R$          37.629,46 

6.2 SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 564,11  R$                 69,05  R$          38.951,80  R$                 84,85  R$          47.864,73 

6.5 SINAPI 93202
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. 

AF_03/2016
M 311,80  R$                 23,49  R$            7.324,18  R$                 28,86  R$            8.998,55 

6.6 SETOP ED-50406
MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 

M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM
M 247,58  R$               562,50  R$       139.263,75  R$               691,20  R$       171.127,30 

6.7 COMPOSIÇÃO CPU-1150
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 40X40X7 

CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
M2 4,80  R$               174,67  R$               838,42  R$               214,63  R$            1.030,22 



7,00 REVESTIMENTOS DE PISOS  R$       415.152,24 

7.1 SINAPI 87633

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 

KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1.750,19  R$                 56,10  R$          98.185,66  R$                 68,94  R$       120.658,10 

7.2 SETOP ED-50612

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, 

MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO 

MECANIZADO

M2 1.129,87  R$                 62,55  R$          70.673,37  R$                 76,86  R$          86.841,81 

7.3 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

M2 620,32  R$                 71,56  R$          44.390,10  R$                 87,93  R$          54.544,74 

7.4 SINAPI 92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 780,47  R$                 76,47  R$          59.682,54  R$                 93,97  R$          73.340,77 

7.5 SETOP ED-49814 LASTRO DE AREIA M3 92,00  R$               116,23  R$          10.693,16  R$               142,82  R$          13.139,44 

7.6 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 620,32  R$                 54,49  R$          33.801,24  R$                 66,96  R$          41.536,63 

7.7 SETOP ED-50622 SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM M2 5,52  R$                 58,44  R$               322,59  R$                 71,81  R$               396,39 

7.8 SETOP ED-15227

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM 

JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,88  R$                 81,66  R$               398,50  R$               100,34  R$               489,66 

7.9 SETOP ED-15226

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA 

SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 7,50  R$                 81,66  R$               612,45  R$               100,34  R$               752,55 

7.10 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.532,82  R$                 12,45  R$          19.083,61  R$                 15,30  R$          23.452,15 

8,00 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$       333.389,48 

8.1 REVESTIMENTOS  R$       197.701,34 

8.1.1 SETOP ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM 

ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO MECÂNICO
M2 2.667,65  R$                    7,77  R$          20.727,64  R$                    9,55  R$          25.476,06 

8.1.2 SETOP ED-50761
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 1.024,77  R$                 26,83  R$          27.494,58  R$                 32,97  R$          33.786,67 

8.1.3 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO 

MANUAL, PREPARO MECÂNICO
M2 2.667,65  R$                 26,48  R$          70.639,37  R$                 32,54  R$          86.805,33 

8.1.4 SETOP ED-9081

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI 

III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 569,62  R$                 64,71  R$          36.860,11  R$                 79,52  R$          45.296,18 

8.1.5 SETOP ED-49582
BATE MACA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTÉTICO 

MARÍTIMO, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO
M 127,20  R$                 40,54  R$            5.156,69  R$                 49,82  R$            6.337,10 

8.2 PINTURA  R$       135.688,14 

8.2.1 SETOP ED-50478
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 2.004,59  R$                 14,64  R$          29.347,20  R$                 17,99  R$          36.062,57 

8.2.2 SETOP ED-50502
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 1.902,96  R$                 21,10  R$          40.152,46  R$                 25,93  R$          49.343,75 

8.2.3 SETOP ED-50486
EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, 

INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
M2 442,55  R$                 13,17  R$            5.828,38  R$                 16,18  R$            7.160,46 



8.2.4 SETOP ED-50503
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 442,55  R$                 30,06  R$          13.303,05  R$                 36,94  R$          16.347,80 

8.2.5 SETOP ED-50493
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 

(1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO
M2 123,61  R$                 19,78  R$            2.445,01  R$                 24,31  R$            3.004,96 

8.2.6 SETOP ED-50491
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 

DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO
M2 421,23  R$                 28,72  R$          12.097,73  R$                 35,29  R$          14.865,21 

8.2.7 SETOP ED-9919
PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA 

ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO
M2 101,63  R$                 34,78  R$            3.534,69  R$                 42,74  R$            4.343,67 

8.2.8 SINAPI 100725

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 172,13  R$                 21,56  R$            3.711,12  R$                 26,49  R$            4.559,72 

9,00 FORRO  R$       109.594,91 

9.1 COMPOSIÇÃO CPU-458
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 650 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, 

APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2    259,43  R$               212,05  R$          55.012,13  R$               260,57  R$          67.599,68 

9.2 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P M2 442,55  R$                 33,67  R$          14.900,66  R$                 41,37  R$          18.308,29 

9.3 COMPOSIÇÃO CPU-1153
PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, 

LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 509,50  R$                    9,40  R$            4.789,30  R$                 11,55  R$            5.884,73 

9.4 SETOP ED-19633

ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", 

ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E 

CARGA

M2XMÊS 1.403,96  R$                 10,32  R$          14.488,87  R$                 12,68  R$          17.802,21 

10 ESQUADRIAS  R$       192.438,00 

10.1 PORTAS  R$         92.831,11 

10.1.1 COMPOSIÇÃO CPU-1154

PORTA PM1, 70X210CM EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA, 

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, CONJUNTO 

FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X70CM 

RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OAS LADOS

UND 6,00  R$            1.142,94  R$            6.857,64  R$            1.404,44  R$            8.426,64 

10.1.2 COMPOSIÇÃO CPU-1157

PORTA PM2, 80X210CM EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA, 

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, CONJUNTO 

FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, MOLDURA EM MADEIRA 5X1CM 

COM PINTURA ESMALTE COR BRANCO GELO E VENEZIANA 60X50CM DE MADEIRA PARA 

VENTILAÇÃO.

UND 3,00  R$            1.364,40  R$            4.093,20  R$            1.676,57  R$            5.029,71 

10.1.3 COMPOSIÇÃO CPU-1158

PORTA PM3, 82X210CM EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA, 

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, CONJUNTO 

FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, BARRA DE APOIO PARA PCD EM 

AÇO INOX POLIDO, CHAPA METÁLICA 40X82CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS 

OAS LADOS.

UND 6,00  R$            1.511,73  R$            9.070,38  R$            1.857,61  R$          11.145,66 

10.1.4 COMPOSIÇÃO CPU-1159

PORTA PM4, 80X210CM EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA, 

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, CONJUNTO 

FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, CHAPA METÁLICA 40X80CM 

RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OAS LADOS

UND 3,00  R$            1.196,09  R$            3.588,27  R$            1.469,76  R$            4.409,28 



10.1.5 COMPOSIÇÃO CPU-1160

PORTA PM5, 82X210CM EM MADEIRA COM PINTURA ESMALTE COR PLATINA, 

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE BRANCO GELO, CONJUNTO 

FECHADURA E MAÇANETA ACABAMENTO ACETINADO, BARRA DE APOIO PARA PCD EM 

AÇO INOX POLIDO, MOLDURA EM MADEIRA 5X1CM COM PINTURA ESMALTE COR 

BRANCO GELO E VISOR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, 20X110CM, CHAPA 

METÁLICA 40X82CM RESISTENTE A IMPACTOS EM AMBOS OAS LADOS

UND 5,00  R$            1.758,86  R$            8.794,30  R$            2.161,29  R$          10.806,45 

10.1.6 COMPOSIÇÃO CPU-1161

PORTA PM6, 60X100CM EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2CM, REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMINICO NAS CORES, AMARELA, VERDE, AZUL E LARANJA. DOBRADIÇAS 

CROMADAS, MARCO DA PORTA EM PERFIL DE ALUMINIO NATURAL FOSCO, TARJETA 

METÁLICA TIPO LIVRE-OCUPADO, ACABAMENTO CROMADO.

UND 4,00  R$               260,85  R$            1.043,40  R$               320,53  R$            1.282,12 

10.1.7 COMPOSIÇÃO CPU-1162

PORTA PV1, 175X230CM, DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM, DOBRADIÇAS 

SUPERIOR E INFERIOR PIVOTANTES, PUXADOR PARA VIDRO TEMPERADO EM PERFIL 

METÁLICO TUBULAR DIAMETRO 25MM, FECHADURA COMPLETA, TRINCO INFERIOR.

UND 1,00  R$            2.046,43  R$            2.046,43  R$            2.514,65  R$            2.514,65 

10.1.8 COMPOSIÇÃO CPU-1163
PORTA PA1, 100X210CM, DE ABRIR, VIDRO MINI BOREAL E=6MM E VENEZIANA EM 

ALUMÍNIO NATURAL
UND 1,00  R$            1.742,22  R$            1.742,22  R$            2.140,84  R$            2.140,84 

10.1.9 SETOP ED-7576
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE 

ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
M2 7,26  R$               533,93  R$            3.876,33  R$               656,09  R$            4.763,21 

10.1.10 COMPOSIÇÃO CPU-894
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 4 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM, INCLUSIVE 

FERRAGENS E INSTALAÇÃO                                                                                     
UND 7,00  R$            4.919,15  R$          34.434,05  R$            6.044,65  R$          42.312,55 

10.2 JANELAS  R$         88.675,93 

10.2.1 SETOP ED-50959
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, 

INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS
M2 61,40  R$               303,52  R$          18.636,13  R$               372,97  R$          22.900,36 

SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_01/2021_P
M2 61,40  R$               393,93  R$          24.187,30  R$               484,06  R$          29.721,28 

10.2.2 COMPOSIÇÃO CPU-1164
JANELA JA-03, VIDRO FIXO 140X115CM, CAIXILHO EM ALUMINIO NATURAL, VIDRO 

TEMPERADO LISO INCOLOR E=10 MM.
UND 1,00  R$               724,92  R$               724,92  R$               890,78  R$               890,78 

10.2.3 COMPOSIÇÃO CPU-1165
JANELA JA-05, VIDRO FIXO 200X108 - 128CM, CAIXILHO EM ALUMINIO NATURAL, VIDRO 

TEMPERADO LISO INCOLOR E=10 MM
UND 1,00  R$            1.082,89  R$            1.082,89  R$            1.330,66  R$            1.330,66 

10.2.4 COMPOSIÇÃO CPU-1166
JANELA JA-14, VIDRO FIXO 160X85CM, CAIXILHO EM ALUMINIO NATURAL, VIDRO 

TEMPERADO LISO INCOLOR E=10 MM.
UND 2,00  R$               678,24  R$            1.356,48  R$               833,42  R$            1.666,84 

10.2.5 COMPOSIÇÃO CPU-1168 TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS INSTALADA EM JANELA M2 3,63  R$                 10,80  R$                 39,20  R$                 13,27  R$                 48,17 

10.2.6 SETOP ED-50951
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE 

JANELAS
M2 67,89  R$               270,79  R$          18.383,93  R$               332,75  R$          22.590,40 

10.2.7 SETOP ED-50997 PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 36,75  R$               210,98  R$            7.753,52  R$               259,25  R$            9.527,44 

10.3 PORTÕES  R$         10.930,96 

10.3.1 SETOP ED-50987 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO M2 25,09  R$               354,55  R$            8.895,66  R$               435,67  R$          10.930,96 

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  R$       386.796,59 

11.1 ÁGUA FRIA  R$       157.838,39 

11.1.1 SINAPI 94655

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 185,30  R$               125,00  R$          23.162,50  R$               153,60  R$          28.462,08 



11.1.2 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 176,39  R$                 10,13  R$            1.786,83  R$                 12,45  R$            2.196,06 

11.1.3 SINAPI 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 52,45  R$                 30,27  R$            1.587,66  R$                 37,20  R$            1.951,14 

11.1.4 SINAPI 89448
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,02  R$                 19,19  R$                 57,95  R$                 23,58  R$                 71,21 

11.1.5 SINAPI 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 61,90  R$                 27,74  R$            1.717,11  R$                 34,09  R$            2.110,17 

11.1.6 SINAPI 94652

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 27,69  R$                 45,13  R$            1.249,65  R$                 55,46  R$            1.535,69 

11.1.7 SINAPI 94715

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 5,00  R$               506,49  R$            2.532,45  R$               622,37  R$            3.111,85 

11.1.8 SINAPI 94711

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 2,00  R$                 69,83  R$               139,66  R$                 85,81  R$               171,62 

11.1.9 SINAPI 94687

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 17,00  R$               284,92  R$            4.843,64  R$               350,11  R$            5.951,87 

11.1.10 SINAPI 89364
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 16,00  R$                 11,29  R$               180,64  R$                 13,87  R$               221,92 

11.1.11 SINAPI 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 4,00  R$                 18,31  R$                 73,24  R$                 22,50  R$                 90,00 

11.1.12 SINAPI 94681

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 3,00  R$                 69,41  R$               208,23  R$                 85,29  R$               255,87 

11.1.13 SINAPI 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                    9,06  R$                 18,12  R$                 11,13  R$                 22,26 

11.1.14 SINAPI 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                 14,54  R$                 29,08  R$                 17,87  R$                 35,74 

11.1.15 SINAPI 89506
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 1,00  R$                 48,87  R$                 48,87  R$                 60,05  R$                 60,05 

11.1.16 SINAPI 90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UND 68,00  R$                 15,60  R$            1.060,80  R$                 19,17  R$            1.303,56 

11.1.17 SINAPI 94686

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 18,00  R$               352,94  R$            6.352,92  R$               433,69  R$            7.806,42 

11.1.18 SINAPI 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 40,00  R$                    7,98  R$               319,20  R$                    9,81  R$               392,40 



11.1.19 SINAPI 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 19,00  R$                 11,51  R$               218,69  R$                 14,14  R$               268,66 

11.1.20 SINAPI 89497
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 1,00  R$                 12,47  R$                 12,47  R$                 15,32  R$                 15,32 

11.1.21 SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 31,00  R$                 14,67  R$               454,77  R$                 18,03  R$               558,93 

11.1.22 SINAPI 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                 42,88  R$                 85,76  R$                 52,69  R$               105,38 

11.1.23 SINAPI 89597
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                 23,66  R$                 47,32  R$                 29,07  R$                 58,14 

11.1.24 SINAPI 94702

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 21,00  R$               262,67  R$            5.516,07  R$               322,77  R$            6.778,17 

11.1.25 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 7,00  R$                 20,17  R$               141,19  R$                 24,78  R$               173,46 

11.1.26 SINAPI 89624
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 1,00  R$                 21,35  R$                 21,35  R$                 26,23  R$                 26,23 

11.1.27 SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 11,00  R$                 22,01  R$               242,11  R$                 27,05  R$               297,55 

11.1.28 SINAPI 94701

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 4,00  R$               278,37  R$            1.113,48  R$               342,06  R$            1.368,24 

11.1.29 SINAPI 89393
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 1,00  R$                    9,35  R$                    9,35  R$                 11,49  R$                 11,49 

11.1.30 SINAPI 89440
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 27,00  R$                    7,98  R$               215,46  R$                    9,81  R$               264,87 

11.1.31 SINAPI 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                 23,66  R$                 47,32  R$                 29,07  R$                 58,14 

11.1.32 SINAPI 94696

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UND 4,00  R$                 65,58  R$               262,32  R$                 80,58  R$               322,32 

11.1.33 COMPOSIÇÃO CPU-046
ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, DN 25 X 3/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                    6,19  R$                    6,19  R$                    7,61  R$                    7,61 

11.1.34 COMPOSIÇÃO CPU-1124
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                    5,01  R$                    5,01  R$                    6,16  R$                    6,16 

11.1.35 COMPOSIÇÃO CPU-541
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO (BASEADO SINAPI 90375)
UND 9,00  R$                 61,52  R$               553,68  R$                 75,60  R$               680,40 

11.1.36 COMPOSIÇÃO CPU-884
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                            
UND 2,00  R$                 11,94  R$                 23,88  R$                 14,67  R$                 29,34 

11.1.37 COMPOSIÇÃO CPU-353
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 11,92  R$                 11,92  R$                 14,65  R$                 14,65 

11.1.38 COMPOSIÇÃO CPU-078
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 9,00  R$                 23,38  R$               210,42  R$                 28,73  R$               258,57 

11.1.39 COMPOSIÇÃO CPU-1126
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 13,00  R$                 26,04  R$               338,52  R$                 32,00  R$               416,00 



11.1.40 COMPOSIÇÃO CPU-423
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 23,10  R$                 23,10  R$                 28,39  R$                 28,39 

11.1.41 COMPOSIÇÃO CPU-476
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 11,00  R$                 26,73  R$               294,03  R$                 32,85  R$               361,35 

11.1.42 COMPOSIÇÃO CPU-1179 CRUZETA PVC SOLDAVEL 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$                 53,15  R$                 53,15  R$                 65,31  R$                 65,31 

11.1.43 COMPOSIÇÃO CPU-215
JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 14,00  R$                 12,51  R$               175,14  R$                 15,37  R$               215,18 

11.1.44 COMPOSIÇÃO CPU-1180
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00  R$                 17,05  R$                 85,25  R$                 20,95  R$               104,75 

11.1.45 COMPOSIÇÃO CPU-1181 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  R$                 65,13  R$               130,26  R$                 80,03  R$               160,06 

11.1.46 SINAPI 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 1,00  R$                 26,31  R$                 26,31  R$                 32,33  R$                 32,33 

11.1.47 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UND 1,00  R$               212,37  R$               212,37  R$               260,96  R$               260,96 

11.1.47 SETOP ED-49995

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

UND 14,00  R$               117,38  R$            1.643,32  R$               144,24  R$            2.019,36 

11.1.48 SETOP ED-49991

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

UND 14,00  R$                 69,90  R$               978,60  R$                 85,89  R$            1.202,46 

11.1.49 SETOP ED-49989

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 

25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADO

UND 13,00  R$                 57,45  R$               746,85  R$                 70,59  R$               917,67 

11.1.50 SINAPI 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 1,00  R$               126,01  R$               126,01  R$               154,84  R$               154,84 

11.1.51 SINAPI 94501
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UND 5,00  R$               869,38  R$            4.346,90  R$            1.068,29  R$            5.341,45 

11.1.52 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 8,00  R$               112,48  R$               899,84  R$               138,22  R$            1.105,76 

11.1.53 SINAPI 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UND 13,00  R$               277,18  R$            3.603,34  R$               340,60  R$            4.427,80 

11.1.54 COMPOSIÇÃO CPU-1108 CASTELO D’ÁGUA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 LITROS, FORNECIDO E INSTALADO UND 1,00  R$          60.197,90  R$          60.197,90  R$          73.971,18  R$          73.971,18 

11.2 ESGOTO  R$         44.491,71 

11.2.1 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 177,56  R$                 49,29  R$            8.751,83  R$                 60,57  R$          10.754,69 

11.2.2 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 12,34  R$                 66,71  R$               823,35  R$                 81,97  R$            1.011,69 

11.2.3 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 111,71  R$                 18,99  R$            2.121,38  R$                 23,33  R$            2.606,20 



11.2.4 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 128,09  R$                 28,73  R$            3.680,07  R$                 35,30  R$            4.521,63 

11.2.5 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 49,30  R$                 43,41  R$            2.139,97  R$                 53,34  R$            2.629,48 

11.2.6 SINAPI 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 8,00  R$                 24,23  R$               193,84  R$                 29,77  R$               238,16 

11.2.7 SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 67,00  R$                    6,81  R$               456,27  R$                    8,37  R$               560,79 

11.2.8 SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 34,00  R$                 11,18  R$               380,12  R$                 13,74  R$               467,16 

11.2.9 SINAPI 89739

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 3,00  R$                 19,93  R$                 59,79  R$                 24,49  R$                 73,47 

11.2.10 SINAPI 89744

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 13,00  R$                 24,29  R$               315,77  R$                 29,85  R$               388,05 

11.2.11 SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 68,00  R$                 10,06  R$               684,08  R$                 12,36  R$               840,48 

11.2.12 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 48,00  R$                 10,41  R$               499,68  R$                 12,79  R$               613,92 

11.2.13 SINAPI 89737

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 6,00  R$                 18,83  R$               112,98  R$                 23,14  R$               138,84 

11.2.14 SINAPI 89797

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 8,00  R$                 48,09  R$               384,72  R$                 59,09  R$               472,72 

11.2.15 SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,00  R$                 22,04  R$                 22,04  R$                 27,08  R$                 27,08 

11.2.16 SINAPI 89795

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 1,00  R$                 36,88  R$                 36,88  R$                 45,32  R$                 45,32 

11.2.17 SINAPI 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 45,00  R$                 18,66  R$               839,70  R$                 22,93  R$            1.031,85 

11.2.18 SINAPI 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 93,00  R$                    8,88  R$               825,84  R$                 10,91  R$            1.014,63 



11.2.19 SINAPI 89774

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 16,00  R$                 15,11  R$               241,76  R$                 18,57  R$               297,12 

11.2.20 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND 6,00  R$                 13,02  R$                 78,12  R$                 16,00  R$                 96,00 

11.2.21 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UND 4,00  R$                 15,61  R$                 62,44  R$                 19,18  R$                 76,72 

11.2.22 SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 20,00  R$                 19,84  R$               396,80  R$                 24,38  R$               487,60 

11.2.23 SINAPI 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UND 2,00  R$                 33,87  R$                 67,74  R$                 41,62  R$                 83,24 

11.2.24 SETOP ED-50007 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UND 20,00  R$                 59,33  R$            1.186,60  R$                 72,90  R$            1.458,00 

11.2.25 COMPOSIÇÃO CPU-436
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 13,00  R$                 34,29  R$               445,77  R$                 42,14  R$               547,82 

11.2.26 COMPOSIÇÃO CPU-360
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00  R$                 29,82  R$               149,10  R$                 36,64  R$               183,20 

11.2.27 COMPOSIÇÃO CPU-1174 LUVA DUPLA, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$                 21,21  R$                 21,21  R$                 26,06  R$                 26,06 

11.2.28 COMPOSIÇÃO CPU-1023
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 16,03  R$                 16,03  R$                 19,70  R$                 19,70 

11.2.29 COMPOSIÇÃO CPU-1024
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 8,00  R$                 14,11  R$               112,88  R$                 17,34  R$               138,72 

11.2.30 COMPOSIÇÃO CPU-1175
TÊ SANITÁRIO DE PVC, SERIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 X 50 MM, ESGOTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 26,94  R$                 26,94  R$                 33,10  R$                 33,10 

11.2.31 COMPOSIÇÃO CPU-440
TÊ SANITÁRIO DE PVC, SERIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 75 X 50 MM, ESGOTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00  R$                 24,75  R$                 49,50  R$                 30,41  R$                 60,82 

11.2.32 COMPOSIÇÃO CPU-1176
TÊ SANITÁRIO DE PVC, SERIE NORMAL, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 X 75 MM, ESGOTO 

SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00  R$                 27,31  R$                 54,62  R$                 33,56  R$                 67,12 

11.2.33 COMPOSIÇÃO CPU-255
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND    12,00  R$                 14,51  R$               174,12  R$                 17,83  R$               213,96 

11.2.34 COMPOSIÇÃO CPU-1177
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND    4,00  R$                 20,18  R$                 80,72  R$                 24,80  R$                 99,20 

11.2.35 COMPOSIÇÃO CPU-474
ANEL DE VEDAÇÃO, 100 MM, PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 12,00  R$                 22,64  R$               271,68  R$                 27,82  R$               333,84 

11.2.36 SINAPI 98104

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 

0,8 M. AF_12/2020

UND 1,00  R$               372,57  R$               372,57  R$               457,81  R$               457,81 

11.2.37 SINAPI 98108

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020

UND 1,00  R$               435,67  R$               435,67  R$               535,35  R$               535,35 



11.2.38 SINAPI 98106

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS 

NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UND 1,00  R$            1.063,11  R$            1.063,11  R$            1.306,35  R$            1.306,35 

11.2.39 SETOP ED-49870

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE 

CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 1,00  R$               108,02  R$               108,02  R$               132,73  R$               132,73 

11.2.40 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UND 14,00  R$               550,48  R$            7.706,72  R$               676,43  R$            9.470,02 

11.2.41 SINAPI 97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UND 1,00  R$               757,71  R$               757,71  R$               931,07  R$               931,07 

11.3 DRENAGEM  R$       161.987,18 

11.3.1 SINAPI 97903

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UND 5,00  R$               757,71  R$            3.788,55  R$               931,07  R$            4.655,35 

11.3.2 SETOP ED-49913

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X100CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 1,00  R$               591,23  R$               591,23  R$               726,50  R$               726,50 

11.3.3 SETOP ED-49921

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (70X70X110CM), 

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM 

GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 34,00  R$               960,03  R$          32.641,02  R$            1.179,68  R$          40.109,12 

11.3.4 SINAPI 90696
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 

JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 174,71  R$               140,36  R$          24.522,27  R$               172,47  R$          30.132,20 

11.3.5 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 226,12  R$                 67,93  R$          15.360,25  R$                 83,47  R$          18.874,14 

11.3.6 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 132,78  R$               100,22  R$          13.307,68  R$               123,15  R$          16.352,44 

11.3.7 SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
M 33,09  R$                 44,39  R$            1.468,76  R$                 54,55  R$            1.804,93 

11.3.8 SINAPI 89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 9,00  R$                 41,39  R$               372,51  R$                 50,86  R$               457,74 

11.3.9 SINAPI 89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UND 4,00  R$                 34,55  R$               138,20  R$                 42,46  R$               169,84 

11.3.10 SINAPI 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 11,00  R$                 38,34  R$               421,74  R$                 47,11  R$               518,21 



11.3.11 SINAPI 89591

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UND 10,00  R$               120,47  R$            1.204,70  R$               148,03  R$            1.480,30 

11.3.12 SINAPI 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 2,00  R$                 27,97  R$                 55,94  R$                 34,37  R$                 68,74 

11.3.13 SINAPI 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 18,00  R$                 48,39  R$               871,02  R$                 59,46  R$            1.070,28 

11.3.14 SINAPI 89590

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

UND 8,00  R$               149,34  R$            1.194,72  R$               183,51  R$            1.468,08 

11.3.15 SINAPI 89522
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 8,00  R$                 32,10  R$               256,80  R$                 39,44  R$               315,52 

11.3.16 COMPOSIÇÃO CPU-139 CURVA LONGA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE NORMAL, DN 150 MM, PARA REDE DE ESGOTO UND 4,00  R$               259,05  R$            1.036,20  R$               318,32  R$            1.273,28 

11.3.17 SINAPI 89599
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UND 14,00  R$                 19,86  R$               278,04  R$                 24,40  R$               341,60 

11.3.18 SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UND 22,00  R$                 71,72  R$            1.577,84  R$                 88,13  R$            1.938,86 

11.3.19 SINAPI 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
UND 38,00  R$                 25,88  R$               983,44  R$                 31,80  R$            1.208,40 

11.3.20 SETOP ED-50813 GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS M 5,37  R$               487,45  R$            2.617,61  R$               598,98  R$            3.216,52 

11.3.21 SETOP ED-48552

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, 

EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M 134,91  R$                 53,77  R$            7.254,11  R$                 66,07  R$            8.913,50 

11.3.22 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 64,96  R$               211,30  R$          13.726,05  R$               259,65  R$          16.866,86 

11.3.23 SETOP ED-50651 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM M 66,02  R$                 83,35  R$            5.502,77  R$               102,42  R$            6.761,77 

11.3.24 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 14,76  R$               108,55  R$            1.602,20  R$               133,39  R$            1.968,84 

11.3.25 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 13,23  R$                 79,61  R$            1.053,24  R$                 97,82  R$            1.294,16 

11.4 METAIS E ACESSÓRIOS  R$         22.479,31 

11.4.1 SETOP ED-50279

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 13,00  R$               254,10  R$            3.303,30  R$               312,24  R$            4.059,12 

11.4.2 SETOP ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA 

DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO 

COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 11,00  R$               318,38  R$            3.502,18  R$               391,23  R$            4.303,53 



11.4.3 SETOP ED-2552

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 

EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

UND 3,00  R$               346,85  R$            1.040,55  R$               426,21  R$            1.278,63 

11.4.4 SETOP ED-9156

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 3,00  R$               477,47  R$            1.432,41  R$               586,72  R$            1.760,16 

11.4.5 SETOP ED-50282

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE 

FLEXÍVEL

UND 3,00  R$               383,32  R$            1.149,96  R$               471,02  R$            1.413,06 

11.4.6 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UND 9,00  R$                 78,93  R$               710,37  R$                 96,99  R$               872,91 

11.4.7 SETOP ED-48164

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 

ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

UND 7,00  R$               205,34  R$            1.437,38  R$               252,32  R$            1.766,24 

11.4.8 SETOP ED-50825

BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 

CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - 

D2/SITUAÇÃO 01 - PADRÃO SEDS

UND 13,00  R$               361,16  R$            4.695,08  R$               443,79  R$            5.769,27 

11.4.9 SETOP ED-50297

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UND 1,00  R$               450,32  R$               450,32  R$               553,35  R$               553,35 

11.4.10 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UND 13,00  R$                 44,01  R$               572,13  R$                 54,08  R$               703,04 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA  R$       207.444,67 

12.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       163.211,10 

12.1.1 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 124,44  R$                 14,73  R$            1.833,00  R$                 18,10  R$            2.252,36 

12.1.2 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 43,20  R$                 25,50  R$            1.101,60  R$                 31,33  R$            1.353,46 

12.1.3 SINAPI 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 29,92  R$                 34,56  R$            1.034,04  R$                 42,47  R$            1.270,70 

12.1.4 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 224,26  R$                 22,45  R$            5.034,64  R$                 27,59  R$            6.187,33 

12.1.5 SINAPI 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 119,70  R$                 88,16  R$          10.552,75  R$               108,33  R$          12.967,10 

12.1.6 SETOP ED-49133 CABO DE COBRE NÚ # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO M 12,28  R$                 19,20  R$               235,78  R$                 23,59  R$               289,69 



12.1.7 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 2,00  R$                 30,27  R$                 60,54  R$                 37,20  R$                 74,40 

12.1.8 SETOP ED-51056
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO 

FUNDIDO
UND 3,00  R$               116,96  R$               350,88  R$               143,72  R$               431,16 

12.1.9 SETOP ED-49343
HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 

MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS
UND 3,00  R$               162,27  R$               486,81  R$               199,40  R$               598,20 

12.1.10 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 129,00  R$                 13,32  R$            1.718,28  R$                 16,37  R$            2.111,73 

12.1.11 SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UND 76,00  R$                 12,80  R$               972,80  R$                 15,73  R$            1.195,48 

12.1.12 SINAPI 95812
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UND 2,00  R$                 19,15  R$                 38,30  R$                 23,53  R$                 47,06 

12.1.13 SINAPI 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 4,00  R$                 31,62  R$               126,48  R$                 38,85  R$               155,40 

12.1.14 SINAPI 95802
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 

MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 1,00  R$                 40,65  R$                 40,65  R$                 49,95  R$                 49,95 

12.1.15 COMPOSIÇÃO CPU-665 CAIXA RETALNGULAR 4"X2", PVC, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 4,00  R$                 24,05  R$                 96,20  R$                 29,55  R$               118,20 

12.1.16 SINAPI 91971
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00  R$                 73,63  R$                 73,63  R$                 90,48  R$                 90,48 

12.1.17 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 2,00  R$                 50,09  R$               100,18  R$                 61,55  R$               123,10 

12.1.18 SINAPI 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00  R$                 63,03  R$                 63,03  R$                 77,45  R$                 77,45 

12.1.19 SINAPI 91957
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00  R$                 42,01  R$                 42,01  R$                 51,62  R$                 51,62 

12.1.20 SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 1,00  R$                 47,45  R$                 47,45  R$                 58,31  R$                 58,31 

12.1.21 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 14,00  R$                 28,57  R$               399,98  R$                 35,11  R$               491,54 

12.1.22 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 23,00  R$                 23,13  R$               531,99  R$                 28,42  R$               653,66 

12.1.23 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 52,00  R$                 35,22  R$            1.831,44  R$                 43,28  R$            2.250,56 

12.1.24 SINAPI 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 52,00  R$                 37,34  R$            1.941,68  R$                 45,88  R$            2.385,76 

12.1.25 SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 14,00  R$                 49,49  R$               692,86  R$                 60,81  R$               851,34 

12.1.26 SETOP ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UND 12,00  R$               125,84  R$            1.510,08  R$               154,63  R$            1.855,56 



12.1.27 SETOP ED-49170
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UND 3,00  R$               273,48  R$               820,44  R$               336,05  R$            1.008,15 

12.1.28 SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 

DN 20 (3/4")
M 124,00  R$                 18,93  R$            2.347,32  R$                 23,26  R$            2.884,24 

12.1.29 SETOP ED-49318
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 

DN 25 (1")
M 85,00  R$                 26,06  R$            2.215,10  R$                 32,02  R$            2.721,70 

12.1.30 SETOP ED-49319
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 

FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
M 3,24  R$                 35,01  R$               113,43  R$                 43,02  R$               139,38 

12.1.31 SETOP ED-17952
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO 

EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO
M 875,00  R$                    5,19  R$            4.541,25  R$                    6,38  R$            5.582,50 

12.1.32 SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 30,00  R$                 49,26  R$            1.477,80  R$                 60,53  R$            1.815,90 

12.1.33 SINAPI 91873
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 52,49  R$                 20,97  R$            1.100,61  R$                 25,77  R$            1.352,54 

12.1.34 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 45,24  R$                 18,74  R$               847,80  R$                 23,03  R$            1.041,88 

12.1.35 SINAPI 91871
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 196,91  R$                 12,70  R$            2.500,76  R$                 15,61  R$            3.073,77 

12.1.36 SETOP ED-48995
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 343,58  R$                    9,00  R$            3.092,22  R$                 11,06  R$            3.799,99 

12.1.37 SETOP ED-48992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 720,00  R$                    6,07  R$            4.370,40  R$                    7,46  R$            5.371,20 

12.1.38 SETOP ED-48986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 2.405,00  R$                    2,79  R$            6.709,95  R$                    3,43  R$            8.249,15 

12.1.39 SETOP ED-48989
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, 

ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV
M 1.709,00  R$                    4,39  R$            7.502,51  R$                    5,39  R$            9.211,51 

12.1.40 SETOP ED-49415
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 32,00  R$                 11,19  R$               358,08  R$                 13,75  R$               440,00 

12.1.41 SETOP ED-49312
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO
M 80,00  R$                 27,62  R$            2.209,60  R$                 33,94  R$            2.715,20 

12.1.42 SETOP ED-49114

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, 

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE

UND 3,00  R$                 23,79  R$                 71,37  R$                 29,23  R$                 87,69 

12.1.43 SETOP ED-49497 POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) UND 6,00  R$            1.677,38  R$          10.064,28  R$            2.061,16  R$          12.366,96 



12.1.44 SINAPI 101637

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 

DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

UND 6,00  R$               142,92  R$               857,52  R$               175,62  R$            1.053,72 

12.1.45 SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UND 6,00  R$               317,40  R$            1.904,40  R$               390,02  R$            2.340,12 

12.1.46 SETOP ED-49504 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 1,00  R$               983,53  R$               983,53  R$            1.208,56  R$            1.208,56 

12.1.47 SETOP ED-49500 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 2,00  R$               246,69  R$               493,38  R$               303,13  R$               606,26 

12.1.48 SETOP ED-49502 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 1,00  R$               431,75  R$               431,75  R$               530,53  R$               530,53 

12.1.49 SETOP ED-49503 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A UND 1,00  R$               733,93  R$               733,93  R$               901,85  R$               901,85 

12.1.50 SETOP ED-49116

CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" (20MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS 

(3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE 

CONDULETE

UND 2,00  R$                 27,25  R$                 54,50  R$                 33,48  R$                 66,96 

12.1.51 SETOP ED-49524
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 1800VA, INCLUSIVE 

BASE E INSTALAÇÃO
UND 4,00  R$                 38,42  R$               153,68  R$                 47,21  R$               188,84 

12.1.52 SINAPI 92016
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 6,00  R$                 54,00  R$               324,00  R$                 66,36  R$               398,16 

12.1.53 COMPOSIÇÃO CPU-1155 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO REDONDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 8,00  R$                    4,15  R$                 33,20  R$                    5,10  R$                 40,80 

12.1.54 SETOP ED-49242 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A UND 7,00  R$                 56,50  R$               395,50  R$                 69,43  R$               486,01 

12.1.55 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UND 8,00  R$                 43,56  R$               348,48  R$                 53,53  R$               428,24 

12.1.56 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UND 7,00  R$                 19,37  R$               135,59  R$                 23,80  R$               166,60 

12.1.57 SETOP ED-49241 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A UND 1,00  R$                 56,50  R$                 56,50  R$                 69,43  R$                 69,43 

12.1.58 SETOP ED-49240 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A UND 2,00  R$                 56,50  R$               113,00  R$                 69,43  R$               138,86 

12.1.59 SETOP ED-49263 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A UND 1,00  R$               103,73  R$               103,73  R$               127,46  R$               127,46 

12.1.60 SETOP ED-49232 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UND 2,00  R$                 19,37  R$                 38,74  R$                 23,80  R$                 47,60 

12.1.61 SETOP ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A UND 2,00  R$                 43,56  R$                 87,12  R$                 53,53  R$               107,06 

12.1.62 SETOP ED-49268 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UND 3,00  R$                 43,56  R$               130,68  R$                 53,53  R$               160,59 

12.1.63 SETOP ED-15114

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

UND 7,00  R$               107,00  R$               749,00  R$               131,48  R$               920,36 

12.1.64 SETOP ED-15115

DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL 

COM ATUAÇÃO DE 30MA

UND 8,00  R$               112,00  R$               896,00  R$               137,63  R$            1.101,04 

12.1.65 COMPOSIÇÃO CPU-857
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                   
UND 15,00  R$               447,10  R$            6.706,50  R$               549,40  R$            8.241,00 

12.1.66 COMPOSIÇÃO CPU-1093
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 3,00  R$               195,53  R$               586,59  R$               240,27  R$               720,81 

12.1.67 SETOP ED-49261 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 70A UND 2,00  R$               103,73  R$               207,46  R$               127,46  R$               254,92 

12.1.68 SETOP ED-49243 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A UND 1,00  R$                 56,50  R$                 56,50  R$                 69,43  R$                 69,43 

12.1.69 SETOP ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A UND 6,00  R$                 19,37  R$               116,22  R$                 23,80  R$               142,80 

12.1.70 SETOP ED-20588

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA 

ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UND 1,00  R$            5.858,82  R$            5.858,82  R$            7.199,32  R$            7.199,32 



12.1.71 COMPOSIÇÃO CPU-1156
LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENO REFLETOR PARA LAMPADA GU10 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 9,00  R$                 70,74  R$               636,66  R$                 86,93  R$               782,37 

12.1.72 SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UND 8,00  R$               200,29  R$            1.602,32  R$               246,12  R$            1.968,96 

12.1.73 SINAPI 97587
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, 

COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND 92,00  R$               290,93  R$          26.765,56  R$               357,49  R$          32.889,08 

12.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$         18.913,50 

12.2.1 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A 

CHAMA
M 422,33  R$                    5,79  R$            2.445,29  R$                    7,11  R$            3.002,77 

12.2.2 SETOP ED-49155
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 

302 X 122 MM
UND 2,00  R$               118,38  R$               236,76  R$               145,47  R$               290,94 

12.2.3 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UND 22,00  R$                 13,32  R$               293,04  R$                 16,37  R$               360,14 

12.2.4 SINAPI 101938
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00  R$                 81,39  R$                 81,39  R$               100,01  R$               100,01 

12.2.5 SINAPI 95782
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM 

(1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 5,00  R$                 31,62  R$               158,10  R$                 38,85  R$               194,25 

12.2.6 SETOP ED-15762

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 

4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 

MÓDULO E PLACA

UND 22,00  R$                 58,85  R$            1.294,70  R$                 72,31  R$            1.590,82 

12.2.7 SETOP ED-19519

ELETROCALHA PERFURADA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM 

TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 100,00  R$                 69,45  R$            6.945,00  R$                 85,34  R$            8.534,00 

12.2.8 COMPOSIÇÃO CPU-629
PERFILADO PERFURADO 38x38x6000MM CHAPA 18, INCLUSIVE CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 25,00  R$                 33,90  R$               847,50  R$                 41,66  R$            1.041,50 

12.2.9 SETOP ED-49168
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 

30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
UND 1,00  R$               125,84  R$               125,84  R$               154,63  R$               154,63 

12.2.10 SETOP ED-49295
DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE 

CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
M 20,00  R$                 22,38  R$               447,60  R$                 27,50  R$               550,00 

12.2.11 SETOP ED-49415
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM 

ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO
M 50,00  R$                 11,19  R$               559,50  R$                 13,75  R$               687,50 

12.2.12 COMPOSIÇÃO CPU-1169 ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  R$                 99,27  R$               198,54  R$               121,98  R$               243,96 

12.2.13 COMPOSIÇÃO CPU-1170 PATCH PANEL CAT 5E 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 2,00  R$               229,61  R$               459,22  R$               282,14  R$               564,28 

12.2.14 COMPOSIÇÃO CPU-1171 SWITCH ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$               260,90  R$               260,90  R$               320,59  R$               320,59 

12.2.15 SETOP ED-48375 RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) UND 1,00  R$                 69,48  R$                 69,48  R$                 85,38  R$                 85,38 

12.2.16 COMPOSIÇÃO CPU-1173
RACK 16U x 770mm COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO - PRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$               970,65  R$               970,65  R$            1.192,73  R$            1.192,73 

12.3 SPDA  R$         25.320,07 

12.3.1 SETOP ED-51019 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M UND 211,00  R$                 25,48  R$            5.376,28  R$                 31,31  R$            6.606,41 

12.3.2 SETOP ED-13940
CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS  DE CAPTAÇÃO/ 

ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
M 11,00  R$                 42,29  R$               465,19  R$                 51,97  R$               571,67 



12.3.3 SETOP ED-13935
CABO DE COBRE NU #50 MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO
M 258,60  R$                 46,81  R$          12.105,07  R$                 57,52  R$          14.874,67 

12.3.4 SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UND 23,00  R$                 53,19  R$            1.223,37  R$                 65,36  R$            1.503,28 

12.3.5 COMPOSIÇÃO CPU-968
CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PARA ATERRAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 14,00  R$                 69,42  R$               971,88  R$                 85,30  R$            1.194,20 

12.3.6 SETOP ED-51073
PARA-RAIO DE LATAO CROMADO, COBRE CROMADO OU ACO INOXIDAVEL, TIPO 

FRANKLIN
UND 1,00  R$                 96,55  R$                 96,55  R$               118,64  R$               118,64 

12.3.7 SETOP ED-48701

TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO 

PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 

2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UND 40,00  R$                    9,18  R$               367,20  R$                 11,28  R$               451,20 

13 INCÊNDIO  R$         10.718,10 

13.1 SETOP ED-50192 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 KG UND 1,00  R$               163,77  R$               163,77  R$               201,24  R$               201,24 

13.2 SINAPI 101910
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P
UND 6,00  R$               234,40  R$            1.406,40  R$               288,03  R$            1.728,18 

13.3 SINAPI 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 

1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 

1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00  R$            1.470,07  R$            1.470,07  R$            1.806,42  R$            1.806,42 

13.4 SETOP ED-50199 PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM UND 7,00  R$                 18,98  R$               132,86  R$                 23,32  R$               163,24 

13.5 COMPOSIÇÃO CPU-1054
PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 DIREITA- 252 x 126 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 4,00  R$                 35,71  R$               142,84  R$                 43,88  R$               175,52 

13.6 COMPOSIÇÃO CPU-1055
PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 ESQUERDA- 252 x 126 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 5,00  R$                 35,71  R$               178,55  R$                 43,88  R$               219,40 

13.7 COMPOSIÇÃO CPU-1056
PLACA FOTOLUMINESCENTE S3 - 252 x 126 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 11,00  R$                 35,71  R$               392,81  R$                 43,88  R$               482,68 

13.8 COMPOSIÇÃO CPU-1057
PLACA FOTOLUMINESCENTE S12 - 252 x 126 MM (SAÍDA DE EMERGÊNCIA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 35,71  R$                 35,71  R$                 43,88  R$                 43,88 

13.9 SETOP ED-50206 PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO) UND 1,00  R$                 31,16  R$                 31,16  R$                 38,29  R$                 38,29 

13.10 COMPOSIÇÃO CPU-286
PLACA FOTOLUMINESCENTE P1 OU P2- 14 X 14 CM (PROIBIÇÃO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (BASEADO SETOP ED-50199)
UND 2,00  R$                 25,99  R$                 51,98  R$                 31,94  R$                 63,88 

13.11 COMPOSIÇÃO CPU-248
PLACA FOTOLUMINESCENTE, TIPO M1, COM INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO
UND 1,00  R$                 39,49  R$                 39,49  R$                 48,53  R$                 48,53 

13.12 COMPOSIÇÃO CPU-1062
PLACA FOTOLUMINESCENTE M1, M2 OU M3 - 260 x 130 MM (PERIGO) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 35,71  R$                 35,71  R$                 43,88  R$                 43,88 

13.13 COMPOSIÇÃO CPU-990
PLACA FOTOLUMINESCENTE M7- (PORTAS ABERTAS DURANTE) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UND 1,00  R$                 35,71  R$                 35,71  R$                 43,88  R$                 43,88 

13.14 SETOP ED-49317
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 

DN 20 (3/4")
M 93,00  R$                 18,93  R$            1.760,49  R$                 23,26  R$            2.163,18 

13.15 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 186,00  R$                    3,73  R$               693,78  R$                    4,58  R$               851,88 

13.16 SINAPI 95801
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
UND 40,00  R$                 36,32  R$            1.452,80  R$                 44,63  R$            1.785,20 

13.17 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UND 23,00  R$                 30,39  R$               698,97  R$                 37,34  R$               858,82 



14 GLP  R$            8.287,03 

14.1 SETOP ED-15716

DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 

14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 5MM, REBOCO COM 

ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE 

IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, 

EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG

UND 1,00  R$            2.236,52  R$            2.236,52  R$            2.748,24  R$            2.748,24 

14.2 SETOP ED-50041
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 3/4"
M 37,60  R$                 66,46  R$            2.498,90  R$                 81,67  R$            3.070,79 

14.3 SETOP ED-49334
ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO 

TIPO A FCK = 13,5 MPA
M3 0,34  R$               478,89  R$               162,06  R$               588,46  R$               199,13 

14.4 COMPOSIÇÃO CPU-334 REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 1º ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00  R$               149,42  R$               149,42  R$               183,61  R$               183,61 

14.5 COMPOSIÇÃO CPU-335
REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, 2º ESTÁGIO, 5 KG/H, ROSCA NPT, 3/4" X 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 2,00  R$               139,67  R$               279,34  R$               171,63  R$               343,26 

14.6 SETOP ED-49817 CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG UND 2,00  R$               708,82  R$            1.417,64  R$               871,00  R$            1.742,00 

15 ITENS DIVERSOS  R$       677.984,20 

15.1 SETOP ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM
M2 37,00  R$               329,91  R$          12.206,67  R$               405,39  R$          14.999,43 

15.2 SINAPI 102253
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2 50,58  R$               588,40  R$          29.761,27  R$               723,03  R$          36.570,86 

15.3 SETOP ED-50968 MASTROS DE PÁTIO PARA BANDEIRAS (H = 2,00 M E 6,00 M E DE 1,00 M E 9,00 M) CJ 1,00  R$            3.010,58  R$            3.010,58  R$            3.699,40  R$            3.699,40 

15.4 SETOP ED-50692
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE 

METALON 20 X 30 MM
M2 41,00  R$               217,93  R$            8.935,13  R$               267,79  R$          10.979,39 

15.5 SETOP ED-48355 BANCO EM GRANITO ANDORINHA POLIDO 52 X 30 CM UND 2,00  R$                 33,17  R$                 66,34  R$                 40,76  R$                 81,52 

15.6 SETOP ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM 

VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE 

CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UND 7,00  R$               302,28  R$            2.115,96  R$               371,44  R$            2.600,08 

15.7 SUDECAP 13.38.28 GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 1.625,02  R$               266,68  R$       433.360,33  R$               327,70  R$       532.519,05 

15.8 COMPOSIÇÃO CPU-1220 CHAPA DE AÇO CARBONO PERFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 148,36  R$               419,82  R$          62.284,50  R$               515,87  R$          76.534,47 

16 SERVIÇOS FINAIS  R$         10.820,25 

16.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 1.575,00  R$                    5,59  R$            8.804,25  R$                    6,87  R$          10.820,25 

 R$    5.662.293,35 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2022

TOTAL DO ORÇAMENTO

ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 61788/D


		2022-05-05T14:11:47-0300
	ARNALDO JANSSEN PANTUZA JUNIOR:65067673672
	Eu sou o autor deste documento




