

Pregão Eletrônico

985155.212022 .11327 .5088 .111266697144

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00021/2022

Às 09:00 horas do dia 11 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 3405, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00021/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada para implementação de medidas técnicas, administrativas, jurídicas, urbanísticas, de topografia e de geoprocessamento, a fim de promover a regularização fundiária na modalidade reurb - s (de interesse social) de núcleo urbano informal localizado no CONJUNTO HABITACIONAL PALMITAL (MARIA ANTONIETA MELLO DE AZEVEDO), NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Regularização Fundiária / Assentamento**Descrição Complementar:** FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.800**Valor Estimado:** R\$ 990.879,8400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 213.000,0000 .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Regularização Fundiária / Assentamento**Descrição Complementar:** FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.800**Valor Estimado:** R\$ 820.959,8400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 233.000,0000 .****Item: 3 - Grupo 1****Descrição:** Regularização Fundiária / Assentamento**Descrição Complementar:** FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.800**Valor Estimado:** R\$ 1.103.199,8400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 85.000,0000 .****Item: 4 - Grupo 1****Descrição:** Regularização fundiária / assentamento**Descrição Complementar:** FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 4.800**Valor Estimado:** R\$ 691.599,8400**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 10,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000 .****Item: 5 - Grupo 1**

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 649.760,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 155.000,0000 .

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Regularização Fundiária / Assentamento

Descrição Complementar: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 541.680,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 156.000,0000 .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Regularização fundiária / assentamento

Descrição Complementar: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 4.800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 1.089.920,1600

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00

Aceito para: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 82.000,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 5.887.999,6800

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.034.000,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 2 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 3 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 4 - Regularização fundiária / assentamento
- 5 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 6 - Regularização Fundiária / Assentamento
- 7 - Regularização fundiária / assentamento

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 118,0000	R\$ 566.400,0000	08/04/2022 20:13:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Levantamento e imageamento							
Porte da empresa: ME/EPP							

28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 185,1168	R\$ 888.560,6400	01/04/2022 10:05:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 185,7900	R\$ 891.792,0000	08/04/2022 14:23:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 185,7900	R\$ 891.792,0000	10/04/2022 10:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 196,1116	R\$ 941.335,6800	11/04/2022 08:18:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 198,0000	R\$ 950.400,0000	11/04/2022 08:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,0000	R\$ 988.800,0000	07/04/2022 15:50:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4000	R\$ 990.720,0000	07/04/2022 16:38:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	08/04/2022 14:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	08/04/2022 16:06:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	08/04/2022 17:14:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto							

Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	09/04/2022 16:00:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEVANTAMENTO- -FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	09/04/2022 18:16:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	09/04/2022 19:37:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	10/04/2022 15:04:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,4333	R\$ 990.879,8400	10/04/2022 17:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 1 - LEVANTAMENTO E IMAGEAMENTO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 990.879,8400	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.879,8400	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 990.720,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 988.800,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 950.400,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 941.335,6800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 891.792,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 891.792,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 888.560,6400	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 566.400,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 756.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:01:50:697
R\$ 500.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:03:657
R\$ 565.448,0031	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:02:09:787
R\$ 499.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:02:47:220
R\$ 644.071,0000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:02:48:670
R\$ 480.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:59:410
R\$ 475.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:03:49:160
R\$ 470.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:04:07:620
R\$ 656.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:05:04:823
R\$ 465.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:05:05:027
R\$ 460.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:05:36:100

R\$ 459.990,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:06:59:710
R\$ 455.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:07:05:843
R\$ 459.980,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:05:953
R\$ 454.990,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:08:380
R\$ 454.980,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:09:970
R\$ 454.970,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:11:413
R\$ 454.960,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:13:487
R\$ 454.950,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:07:15:367
R\$ 450.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:07:19:973
R\$ 420.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:07:34:957
R\$ 410.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:07:50:387
R\$ 384.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:07:59:850
R\$ 400.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:00:217
R\$ 381.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:08:600
R\$ 330.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:17:030
R\$ 500.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:08:17:780
R\$ 328.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:25:703
R\$ 300.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:17:533
R\$ 280.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:09:27:663
R\$ 250.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:32:523
R\$ 600.900,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:09:54:490
R\$ 466.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:10:10:697
R\$ 300.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:00:343
R\$ 350.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:23:803
R\$ 455.804,6400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:12:13:627
R\$ 550.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:12:38:067
R\$ 560.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:12:44:277
R\$ 576.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:13:27:507
R\$ 249.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:13:30:260
R\$ 248.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:13:42:467
R\$ 245.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:19:557
R\$ 244.500,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:30:160
R\$ 244.400,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:17:07:473
R\$ 243.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:17:28:537
R\$ 238.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:18:55:090
R\$ 237.900,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:19:02:023
R\$ 235.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:19:34:400
R\$ 549.700,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:19:42:030
R\$ 234.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:19:43:087
R\$ 230.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:20:07:857
R\$ 229.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:20:23:273
R\$ 228.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:21:32:737
R\$ 227.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:21:40:393
R\$ 227.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:21:54:600
R\$ 226.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:04:543
R\$ 225.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:26:413
R\$ 220.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:45:220
R\$ 218.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:50:413
R\$ 217.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:23:05:377
R\$ 213.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:23:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 213.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 98,0000	R\$ 470.400,0000	08/04/2022 20:13:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2- Pesquisa Fundiária Porte da empresa: ME/EPP						
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 153,3723	R\$ 736.187,0400	01/04/2022 10:05:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 153,9300	R\$ 738.864,0000	08/04/2022 14:23:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 153,9300	R\$ 738.864,0000	10/04/2022 10:36:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 162,4816	R\$ 779.911,6800	11/04/2022 08:18:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 166,0000	R\$ 796.800,0000	11/04/2022 08:46:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0000	R\$ 820.800,0000	07/04/2022 15:50:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0000	R\$ 820.800,0000	07/04/2022 16:38:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP						
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 171,0330	R\$ 820.958,4000	09/04/2022 16:00:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
17.658.136/0001-96	FERREIRA &	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	08/04/2022

REZENDE
ENGENHARIA LTDA

14:44:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PESQUISA FUNDIÁRIA- - FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	08/04/2022 16:06:17
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	08/04/2022 17:14:09
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	09/04/2022 18:16:33
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	09/04/2022 19:37:56
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	10/04/2022 15:04:28
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 171,0333	R\$ 820.959,8400	10/04/2022 17:46:57
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE I - ETAPA 2 - PESQUISA FUNDIÁRIA. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 820.959,8400	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.959,8400	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.958,4000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.800,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 820.800,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 796.800,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 779.911,6800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 738.864,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 738.864,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 736.187,0400	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 470.400,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 640.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:02:07:627

R\$ 400.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:14:693
R\$ 468.482,9295	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:02:30:537
R\$ 533.623,9000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:02:197
R\$ 350.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:03:36:697
R\$ 345.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:04:17:177
R\$ 574.671,8800	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:05:03:773
R\$ 340.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:05:17:600
R\$ 338.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:05:48:450
R\$ 520.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:06:15:847
R\$ 330.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:07:45:183
R\$ 325.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:07:55:267
R\$ 310.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:24:610
R\$ 324.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:08:31:003
R\$ 309.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:32:380
R\$ 290.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:27:913
R\$ 280.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:09:32:990
R\$ 270.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:38:520
R\$ 780.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:10:07:590
R\$ 390.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:10:29:227
R\$ 275.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:01:043
R\$ 330.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:33:040
R\$ 576.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:11:42:647
R\$ 379.081,4400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:12:35:067
R\$ 600.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:12:48:810
R\$ 465.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:12:54:940
R\$ 268.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:13:37:837
R\$ 267.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:13:51:723
R\$ 266.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:15:30:663
R\$ 265.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:15:40:120
R\$ 260.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:29:860
R\$ 259.900,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:49:370
R\$ 259.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:17:13:087
R\$ 258.900,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:17:21:163
R\$ 250.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:19:09:203
R\$ 249.099,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:19:17:233
R\$ 245.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:19:42:993
R\$ 244.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:19:50:977
R\$ 240.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:20:34:023
R\$ 239.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:20:46:413
R\$ 235.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:21:39:593
R\$ 234.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:21:56:930
R\$ 233.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:02:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 233.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 3- Projeto de Regularização							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO,	Sim	Sim	4.800	R\$ 132,0000	R\$ 633.600,0000	08/04/2022 20:13:11

ENGENHARIA E
ARQUITETURA LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 206,1005	R\$ 989.282,4000	01/04/2022 10:05:09
--------------------	------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,8500	R\$ 992.880,0000	08/04/2022 14:23:51
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 206,8500	R\$ 992.880,0000	10/04/2022 10:36:16
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 218,0000	R\$ 1.046.400,0000	11/04/2022 08:46:57
--------------------	-----------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.355.401/0001-86	REURBANIZA ACESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 218,3416	R\$ 1.048.039,6800	11/04/2022 08:18:05
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,0000	R\$ 1.099.200,0000	07/04/2022 15:50:17
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,0000	R\$ 1.099.200,0000	07/04/2022 16:38:42
--------------------	---------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	08/04/2022 14:44:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	08/04/2022 16:06:17
--------------------	--	-----	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional

Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	08/04/2022 17:14:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	09/04/2022 16:00:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PROJETO REGULARIZAÇÃO- -FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	09/04/2022 18:16:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	09/04/2022 19:37:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	10/04/2022 15:04:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 229,8333	R\$ 1.103.199,8400	10/04/2022 17:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 3 - PROJETO REGULARIZAÇÃO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.103.199,8400	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.103.199,8400	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.099.200,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.099.200,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.048.039,6800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.046.400,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 992.880,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 992.880,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 989.282,4000	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 633.600,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 730.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:02:29:060
R\$ 629.543,7052	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:02:51:727
R\$ 717.079,9000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:13:703
R\$ 550.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:03:58:140
R\$ 545.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:04:52:460

R\$ 540.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:05:33:973
R\$ 772.239,8880	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:05:38:113
R\$ 535.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:05:57:987
R\$ 630.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:06:35:817
R\$ 530.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:07:53:167
R\$ 525.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:00:923
R\$ 530.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:08:32:987
R\$ 520.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:39:143
R\$ 515.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:44:450
R\$ 336.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:08:59:113
R\$ 300.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:43:013
R\$ 1.100.100,8000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:10:33:873
R\$ 512.271,8400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:10:57:400
R\$ 350.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:02:000
R\$ 350.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:41:313
R\$ 600.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:11:51:627
R\$ 628.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:13:05:407
R\$ 90.050,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:13:10:147
R\$ 90.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:13:30:880
R\$ 89.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:13:46:680
R\$ 89.500,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:14:09:433
R\$ 88.500,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:14:14:800
R\$ 88.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:19:51:033
R\$ 87.909,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:19:59:057
R\$ 85.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:15:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 85.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Regularização fundiária / assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 83,0000	R\$ 398.400,0000	08/04/2022 20:13:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 129,2051	R\$ 620.184,4800	01/04/2022 10:05:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 129,6700	R\$ 622.416,0000	08/04/2022 14:23:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 129,6700	R\$ 622.416,0000	10/04/2022 10:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL.							

Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 135,0000	R\$ 648.000,0000	11/04/2022 08:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ACESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 136,8791	R\$ 657.019,6800	11/04/2022 08:18:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0000	R\$ 691.200,0000	07/04/2022 15:50:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0000	R\$ 691.200,0000	07/04/2022 16:38:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	08/04/2022 14:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	08/04/2022 16:06:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	08/04/2022 17:14:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	09/04/2022 16:00:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIAGNOSTICO SOCIAL- - FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	09/04/2022 18:16:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	09/04/2022 19:37:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA -	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	10/04/2022

PARTICIPACOES EM
PROJETOS DE
ARQUITETURA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 144,0833	R\$ 691.599,8400	10/04/2022 17:46:57
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 4 - DIAGNOSTICO SOCIAL. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 225,0000	R\$ 1.080.000,0000	07/04/2022 11:41:16
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	--------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4- Diagnóstico Social

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.080.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.599,8400	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.200,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 691.200,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 657.019,6800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 648.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 622.416,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 622.416,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 620.184,4800	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 398.400,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 380.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:31:580
R\$ 580.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:02:52:387
R\$ 394.663,0764	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:03:26:867
R\$ 449.539,9000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:29:203
R\$ 375.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:04:12:530
R\$ 484.119,8880	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:06:02:953
R\$ 370.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:06:03:540
R\$ 480.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:06:54:513
R\$ 360.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:08:44:670
R\$ 350.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:47:440
R\$ 345.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:08:57:047
R\$ 290.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:09:19:013
R\$ 280.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:09:46:133
R\$ 250.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:47:120
R\$ 590.900,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:10:53:197
R\$ 329.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:11:17:687
R\$ 320.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:47:340
R\$ 600.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:12:00:910
R\$ 318.135,8400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:12:50:903
R\$ 249.990,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:12:51:170
R\$ 249.980,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:02:953
R\$ 249.970,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:04:860
R\$ 249.960,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:06:743
R\$ 249.950,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:08:627
R\$ 249.940,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:10:527
R\$ 248.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:13:12:023

R\$ 249.930,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:12:640
R\$ 249.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:13:14:440
R\$ 394.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:13:22:090
R\$ 247.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:13:51:903
R\$ 246.500,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:14:02:517
R\$ 500.090,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:14:06:100
R\$ 245.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:57:807
R\$ 244.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:17:13:363
R\$ 238.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:18:34:140
R\$ 237.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:18:44:093
R\$ 230.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:20:40:380
R\$ 229.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:20:59:550
R\$ 228.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:21:24:453
R\$ 227.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:21:34:047
R\$ 225.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:14:817
R\$ 220.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:30:787
R\$ 119.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:39:017
R\$ 118.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:51:460
R\$ 110.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:10:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 78,0000	R\$ 374.400,0000	08/04/2022 20:13:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 121,3886	R\$ 582.665,2800	01/04/2022 10:05:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 121,8200	R\$ 584.736,0000	10/04/2022 10:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 121,8300	R\$ 584.784,0000	08/04/2022 14:23:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16

LTDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5- Saneamento do Projeto**Porte da empresa:** ME/EPP

34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 128,5983	R\$ 617.271,8400	11/04/2022 08:18:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 129,0000	R\$ 619.200,0000	11/04/2022 08:46:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,0000	R\$ 648.000,0000	07/04/2022 15:50:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,0000	R\$ 648.000,0000	07/04/2022 16:38:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	08/04/2022 14:44:05
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	08/04/2022 16:06:17
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	08/04/2022 17:14:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
00.204.293/0001-29	FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	09/04/2022 16:00:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	09/04/2022 18:16:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	09/04/2022 19:37:56
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal						

3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	10/04/2022 15:04:28
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 135,3667	R\$ 649.760,1600	10/04/2022 17:46:57
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 649.760,1600	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 649.760,1600	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 648.000,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 648.000,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 619.200,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 617.271,8400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 584.784,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 584.736,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 582.665,2800	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 374.400,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 373.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:43:137
R\$ 520.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:03:20:247
R\$ 422.344,1000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:40:067
R\$ 370.787,2082	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:03:45:017
R\$ 580.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:04:20:833
R\$ 365.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:04:30:737
R\$ 360.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:04:40:860
R\$ 355.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:05:46:663
R\$ 350.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:06:09:533
R\$ 454.832,1120	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:06:29:030
R\$ 420.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:07:18:003
R\$ 320.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:08:53:563
R\$ 315.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:09:02:807
R\$ 200.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:09:38:053
R\$ 318.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:09:52:637
R\$ 180.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:54:567
R\$ 580.700,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:11:12:643
R\$ 250.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:14:113
R\$ 298.889,2800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:11:50:430
R\$ 250.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:54:247
R\$ 576.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:12:14:450
R\$ 369.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:13:43:670
R\$ 480.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:14:21:273
R\$ 179.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:15:41:483
R\$ 177.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:15:58:097
R\$ 167.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:17:40:750
R\$ 166.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:17:49:137
R\$ 420.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:17:52:997

R\$ 480.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:18:35:113
R\$ 160.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:20:54:400
R\$ 159.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:21:18:750
R\$ 158.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:01:860
R\$ 156.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:24:843
R\$ 155.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:34:183
R\$ 150.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:56:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 155.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Regularização Fundiária / Assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 65,0000	R\$ 312.000,0000	08/04/2022 20:13:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 101,1970	R\$ 485.745,6000	01/04/2022 10:05:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 101,5700	R\$ 487.536,0000	08/04/2022 14:23:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 101,5700	R\$ 487.536,0000	10/04/2022 10:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 104,0000	R\$ 499.200,0000	11/04/2022 08:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 107,2075	R\$ 514.596,0000	11/04/2022 08:18:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referencia ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,0000	R\$ 537.600,0000	07/04/2022 15:50:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO.							

Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,0000	R\$ 537.600,0000	07/04/2022 16:38:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	08/04/2022 14:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APROVAÇÃO PROJETO- - FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	08/04/2022 16:06:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	08/04/2022 17:14:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	09/04/2022 16:00:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SANEAMENTO PROJETO- -FASE II - ETAPA 5 - SANEAMENTO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	09/04/2022 18:16:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	09/04/2022 19:37:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	10/04/2022 15:04:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 112,8500	R\$ 541.680,0000	10/04/2022 17:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE II - ETAPA 6 - APROVAÇÃO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6- Aprovação do Projeto							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 541.680,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 537.600,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 537.600,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 514.596,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 499.200,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 487.536,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 487.536,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 485.745,6000	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 312.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 310.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:02:50:243
R\$ 414.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:03:36:853
R\$ 352.092,0000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:50:300
R\$ 309.111,0130	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:04:00:477
R\$ 308.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:04:37:817
R\$ 305.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:05:19:073
R\$ 304.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:05:58:220
R\$ 300.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:06:14:720
R\$ 379.176,0000	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:06:51:330
R\$ 314.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:07:32:097
R\$ 290.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:02:487
R\$ 260.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:09:07:040
R\$ 240.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:10:00:170
R\$ 200.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:10:08:147
R\$ 190.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:10:17:343
R\$ 250.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:02:960
R\$ 450.600,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:11:24:640
R\$ 280.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:11:59:830
R\$ 249.172,8000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:13:04:233
R\$ 307.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:13:57:330
R\$ 400.900,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:14:49:110
R\$ 185.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:15:46:367
R\$ 184.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:05:950
R\$ 180.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:11:940
R\$ 179.900,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:21:833
R\$ 178.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:51:917
R\$ 177.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:17:06:980
R\$ 167.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:17:59:337
R\$ 480.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:18:05:717
R\$ 166.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:18:14:680
R\$ 162.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:20:49:827
R\$ 161.990,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:21:27:087
R\$ 160.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:22:07:773
R\$ 157.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:22:37:463
R\$ 156.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:28:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 156.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 7 - Grupo 1 - Regularização fundiária / assentamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 125,0000	R\$ 600.000,0000	07/04/2022 11:41:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 7- Registro do Projeto Porte da empresa: ME/EPP							
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 130,0000	R\$ 624.000,0000	08/04/2022 20:13:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	4.800	R\$ 203,6196	R\$ 977.374,0800	01/04/2022 10:05:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 204,3500	R\$ 980.880,0000	10/04/2022 10:36:16
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 204,3600	R\$ 980.928,0000	08/04/2022 14:23:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	4.800	R\$ 215,7133	R\$ 1.035.423,8400	11/04/2022 08:18:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	4.800	R\$ 218,0000	R\$ 1.046.400,0000	11/04/2022 08:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0000	R\$ 1.089.600,0000	07/04/2022 15:50:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0000	R\$ 1.089.600,0000	07/04/2022 16:38:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital. Porte da empresa: ME/EPP							
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	08/04/2022 14:44:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO.							

Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	08/04/2022 16:06:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	08/04/2022 17:14:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	09/04/2022 16:00:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REGISTRO DO PROJETO- - FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	09/04/2022 18:16:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	09/04/2022 19:37:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	10/04/2022 15:04:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							
03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	4.800	R\$ 227,0667	R\$ 1.089.920,1600	10/04/2022 17:46:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FASE III - ETAPA 7 - REGISTRO DO PROJETO. Regularização fundiária urbana na modalidade REURB-S (de interesse social) de núcleo urbano informal denominado Conjunto Habitacional Palmital, no Município de Santa Luzia - MG, em conformidade com a Lei Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal 3.922/2018. Descrições das etapas do serviço constam no Termo de Referência ou na Minuta do Edital.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.089.920,1600	17.658.136/0001-96	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	37.610.183/0001-77	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	30.451.438/0001-57	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.920,1600	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.600,0000	04.915.134/0001-93	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.089.600,0000	08.545.316/0001-70	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.046.400,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 1.035.423,8400	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 980.928,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 980.880,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 977.374,0800	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:00:11:993

R\$ 624.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 600.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:00:11:993
R\$ 935.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:03:55:233
R\$ 708.448,1000	00.204.293/0001-29	11/04/2022 09:03:59:777
R\$ 621.965,6790	28.772.475/0001-15	11/04/2022 09:04:12:960
R\$ 590.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:04:44:347
R\$ 580.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:05:02:277
R\$ 570.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:06:06:093
R\$ 560.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:06:27:533
R\$ 762.944,1120	03.445.954/0001-04	11/04/2022 09:07:17:033
R\$ 740.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:07:51:037
R\$ 530.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:09:08:950
R\$ 520.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:09:15:397
R\$ 620.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:09:21:973
R\$ 519.000,0000	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:09:36:370
R\$ 500.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:10:07:070
R\$ 300.000,0000	17.200.610/0001-31	11/04/2022 09:10:28:390
R\$ 290.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:10:34:403
R\$ 390.000,0000	22.025.889/0001-02	11/04/2022 09:11:05:873
R\$ 100.000,0000	23.892.495/0001-06	11/04/2022 09:11:40:893
R\$ 90.000,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:11:57:637
R\$ 550.000,0000	04.556.970/0001-29	11/04/2022 09:12:08:360
R\$ 576.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:12:51:950
R\$ 501.362,8800	34.355.401/0001-86	11/04/2022 09:13:18:480
R\$ 619.000,0000	04.307.683/0001-85	11/04/2022 09:14:11:733
R\$ 85.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:15:51:780
R\$ 84.500,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:14:167
R\$ 83.500,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:16:38:933
R\$ 82.900,0000	34.612.442/0001-00	11/04/2022 09:16:59:503
R\$ 480.000,0000	34.372.346/0001-32	11/04/2022 09:18:15:973
R\$ 82.000,0000	29.212.382/0001-07	11/04/2022 09:23:33:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	12/04/2022 14:47:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 82.000,0000.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
17.200.610/0001-31	VERSAURB GEOINFORMACAO, ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 3.379.200,0000	08/04/2022 20:13:11
29.212.382/0001-07	INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 4.680.000,0000	07/04/2022 11:41:16
28.772.475/0001-15	INSTITUTO CIDADE LEGAL	Não	Não	-	R\$ 5.279.999,5200	01/04/2022 10:05:09
34.612.442/0001-00	FACTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.299.104,0000	10/04/2022 10:36:16
34.372.346/0001-32	LEGALIZA BRASIL GESTAO TERRITORIAL GEOTECNOLOGICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.299.200,0000	08/04/2022 14:23:51
34.355.401/0001-86	REURBANIZA ASSESSORIA EM REGULARIZACAO FUNDIARIA E PLAN	Sim	Sim	-	R\$ 5.593.598,4000	11/04/2022 08:18:05
04.556.970/0001-29	GEOPIX DO BRASIL LTDA	Não	Não	-	R\$ 5.606.400,0000	11/04/2022 08:46:57
04.915.134/0001-93	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.875.200,0000	07/04/2022 15:50:17

08.545.316/0001-70	IGL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.877.120,0000	07/04/2022 16:38:42
00.204.293/0001-29	FUNDAÇÃO ISRAEL PINHEIRO	Não	Não	-	R\$ 5.887.998,2400	09/04/2022 16:00:41
17.658.136/0001-96	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	08/04/2022 14:44:05
04.307.683/0001-85	GEOJA MAPAS DIGITAIS E AEROLEVANTAMENTO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	08/04/2022 16:06:17
23.892.495/0001-06	FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	08/04/2022 17:14:09
37.610.183/0001-77	BH SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	09/04/2022 18:16:33
22.025.889/0001-02	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	09/04/2022 19:37:56
30.451.438/0001-57	SILVA & LIMA - PARTICIPACOES EM PROJETOS DE ARQUITETURA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	10/04/2022 15:04:28
03.445.954/0001-04	DIVISA TOPOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 5.887.999,6800	10/04/2022 17:46:57

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	11/04/2022 09:01:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	11/04/2022 09:25:34	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	11/04/2022 09:25:34	Item teve empate real para o valor 5.887.999,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	11/04/2022 09:25:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/04/2022 10:09:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2022 11:00:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/04/2022 11:03:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/04/2022 11:05:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07.
Habilitação de fornecedor	12/04/2022 14:47:39	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07
Registro de intenção de recurso	12/04/2022 15:10:16	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INSTITUTO CIDADE LEGAL CNPJ/CPF: 28772475000115. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois o valor apresentado é manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, c/c Art. 48, §1º, alínea "b", da Lei 8.666/93 e não demonstra sua viabilidade de ex
Registro de intenção de recurso	12/04/2022 16:05:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INSTITUTO CIDADE LEGAL CNPJ/CPF: 28772475000115. Motivo: Manifestamos intenção de recurso, pois o valor apresentado é manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, c/c Art. 48, §1º, alínea "b", da Lei 8.666/93 e não demonstra sua viabilidade de ex
Registro de intenção de recurso	12/04/2022 16:35:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA CNPJ/CPF: 22025889000102. Motivo: A BST7 ENGENHARIA, na forma do item 9.11.3 do Edital, manifesta intenção de recurso contra a INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME, sob a decisão que declarou vencedora do prego, so
Recusa de intenção de recurso	12/04/2022 18:38:31	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: INSTITUTO CIDADE LEGAL, CNPJ/CPF: 28772475000115. Motivo: Motivação carece de plausibilidade mínima. Exequibilidade da proposta já foi alvo de diligência do Pregoeiro. Assunto está superado. Subcláusula 9.11.1.2 deve ser interpretada sob a ótica do formalismo moderado. O contrato é solicitado apenas SE HOUVESSE suspeita fundada quanto à veracidade dos atestados de capacidade técnica-operacional. A dúvida não foi suscitada pelo Pregoeiro. Subcláusula 9.11.3.1: Documentação está no sistema (anexos enviados normalmente pelo licitante vencedor).
Recusa de intenção de recurso	12/04/2022 18:44:13	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 22025889000102. Motivo: CRQ não foi exigido como critério de qualificação técnica-operacional, mas sim o registro do CREA de pessoa jurídica - cláusula 9.11.3. O documento anexado está plenamente de acordo com aquilo que foi solicitado pelo Edital. O endereço que consta no registro do CREA é o mesmo que consta no Ato Constitutivo da empresa. Conforme Acórdão nº 339/2010 -TCU- Plenário e Acórdão nº 3.258/2007-TCU-1ª Câmara, a motivação das intenções de recursos não podem prescindir de plausibilidade mínima.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

22.025.889/0001-02

12/04/2022 16:35

12/04/2022 18:44

Recusado

Motivo Intenção:A BST7 ENGENHARIA, na forma do item 9.11.3 do Edital, manifesta intenção de recurso contra a INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI ME, sob a decisão que declarou vencedora do pregão, sob os seguintes fundamentos de desclassificação. CRQ DA EMPRESA VENCIDA. "...CERTIDÃO perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição e bem como se constatadas irregularidades supervenientes..." e houve alteração do endereço não bate com contrato.

Motivo Aceite ou Recusa:CRQ não foi exigido como critério de qualificação técnica-operacional, mas sim o registro do CREA de pessoa jurídica - cláusula 9.11.3. O documento anexado está plenamente de acordo com aquilo que foi solicitado pelo Edital. O endereço que consta no registro do CREA é o mesmo que consta no Ato Constitutivo da empresa. Conforme Acórdão nº 339/2010 -TCU- Plenário e Acórdão nº 3.258/2007-TCU-1ª Câmara, a motivação das intenções de recursos não podem prescindir de plausibilidade mínima.

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
28.772.475/0001-15	12/04/2022 16:05	12/04/2022 18:38	Recusado
	<p>Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso, pois o valor apresentado é manifestamente inexequível nos termos do Art. 48, II, c/c Art. 48, §1º, alínea "b", da Lei 8.666/93 e não demonstra sua viabilidade de execução dados os custos inerentes ao objeto licitado; e pela falta documentos exigidos nas subcláusulas 9.11.1.2 "... contrato que deu suporte à contratação, ..."; e 9.11.3.1 "Atestado(s) ... registrado(s) no CREA e ... respectiva Certidão de Acervo Técnico ..." não disponível p/ consulta no sistema.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Motivação carece de plausibilidade mínima. Exequibilidade da proposta já foi alvo de diligência do Pregoeiro. Assunto está superado. Subcláusula 9.11.1.2 deve ser interpretada sob a ótica do formalismo moderado. O contrato é solicitado apenas SE HOUVESSE suspeita fundada quanto à veracidade dos atestados de capacidade técnica-operacional. A dúvida não foi suscitada pelo Pregoeiro. Subcláusula 9.11.3.1: Documentação está no sistema (anexos enviados normalmente pelo licitante vencedor).</p>		

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/04/2022 09:00:12	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/04/2022 09:00:14	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/04/2022 09:01:13	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/04/2022 09:14:08	Gentileza atentar para a EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.
Sistema	11/04/2022 09:25:34	O item G1 teve empate real para o valor 5.887.999,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	11/04/2022 09:25:34	O item G1 está encerrado.
Sistema	11/04/2022 09:25:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/04/2022 10:03:17	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Bom dia!
Pregoeiro	11/04/2022 10:03:38	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Vide esclarecimento formalizado no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	11/04/2022 10:03:42	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2022/03/ESCLARECIMENTO-01-2.pdf
Pregoeiro	11/04/2022 10:05:45	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Solicito Planilha de Custos/Formação de Preços e Planilha Orçamentária. A Proposta Final realinhada deverá ser enviada com o máximo de detalhamento dos custos envolvidos (item por item do grupo licitado).
Pregoeiro	11/04/2022 10:06:47	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Prazo para envio das informações solicitadas acerca da proposta: 17h de amanhã, 12/04/2022.
Pregoeiro	11/04/2022 10:07:32	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Gentileza confirmar entendimento da diligência iniciada e a ciência do prazo informado para cumprimento.
29.212.382/0001-07	11/04/2022 10:09:19	Confirmo o recebimento da intimação, enviaremos a planilha conforme solicitado.
Sistema	11/04/2022 10:09:51	Senhor fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	11/04/2022 13:46:57	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - As informações solicitadas precisam ser enviadas em arquivo digital, que deverá ser anexado neste Portal. Atenção para o prazo: 17h do dia 12/04/2022.
Pregoeiro	11/04/2022 16:13:19	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - A composição de custos/formação de preços/planilha orçamentária deverá demonstrar a EXEQUIBILIDADE dos valores praticados. Caso a planilha não seja robusta/coesa o suficiente, a proposta será desclassificada por apresentação de valores inexequíveis. Segue um modelo que pode ser usado para fins de demonstração dos custos envolvidos:
Pregoeiro	11/04/2022 16:13:43	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - https://www.gov.br/cgu/pt-br/acao-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes/tipos/pregao/exercicios-

anteriores/2015/pregao-no-03-2015/modelo-de-planilha-de-composicao-de-custos-e-formacao-de-precos-final.xls/view

Pregoeiro	11/04/2022 16:14:06	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - MODELO DA CGU - Controladoria-Geral da União.
Pregoeiro	11/04/2022 16:15:03	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - REFORÇO o prazo para envio de proposta e composição de custos detalhada: 17h do dia 12/04/2022.
Sistema	12/04/2022 11:00:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	12/04/2022 11:03:07	Senhor fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	12/04/2022 11:04:37	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Nova convocação realizada. Favor anexar proposta REALINHADA aos últimos lances ofertados (proposta detalhada item a item).
Sistema	12/04/2022 11:05:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 29.212.382/0001-07, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	12/04/2022 11:35:12	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Prezados, analisei os documentos solicitados em sede de diligência e os compartilhei também no site oficial da Prefeitura. Link:
Pregoeiro	12/04/2022 11:35:15	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/pregao-eletronico-edital-no-021-2022/
Pregoeiro	12/04/2022 11:35:23	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Aba: Diligência.
Pregoeiro	12/04/2022 11:38:40	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Envie e-mail para a área demandante da contratação do serviço: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Com fulcro no Artigo 17 - Parágrafo Único - do Decreto Federal 10024/2019, solicitei parecer da área técnica da referida Secretaria com o intuito de subsidiar minha decisão.
Pregoeiro	12/04/2022 11:39:21	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Peço a todos os participantes da Licitação que mantenham o monitoramento da evolução do certame neste Portal.
Pregoeiro	12/04/2022 11:41:02	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Aguardo parecer da área técnica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - para consolidar minha decisão.
Pregoeiro	12/04/2022 11:41:26	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Gentileza aguardar minha tomada de decisão.
Pregoeiro	12/04/2022 11:44:18	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Retificando erro de digitação. ENVIEI e-mail para a área demandante da contratação do serviço: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Com fulcro no Artigo 17 - Parágrafo Único - do Decreto Federal 10024/2019, solicitei parecer da área técnica da referida Secretaria com o intuito de subsidiar minha decisão.
Pregoeiro	12/04/2022 14:42:56	Para INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - Minha decisão está tomada.
Pregoeiro	12/04/2022 14:43:57	Comunico a todos que a proposta da empresa INTEGRAL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA será aceita e esta empresa será HABILITADA.
Pregoeiro	12/04/2022 14:44:16	Considero que a empresa vencedora do certame atendeu à diligência solicitada por este Pregoeiro, porquanto há consistência na demonstração de que a proposta é exequível.
Sistema	12/04/2022 14:47:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	12/04/2022 14:47:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/04/2022 às 17:00:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	31/03/2022 17:05:17	
Abertura da sessão pública	11/04/2022 09:00:12	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/04/2022 09:25:40	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/04/2022 14:47:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	12/04/2022 14:47:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/04/2022 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:44 horas do dia 12 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

MARINA LOPES DIAS
Equipe de Apoio

FERNANDA CAMBRAIA CARDOSO
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

