

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.92022 .3227 .4458 .14634981757



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00009/2022

Às 09:00 horas do dia 17 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 15926/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção e limpeza de piscinas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção em piscinas

Descrição Complementar: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 97.659,9900

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MARCKSON DE SOUZA, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000 e com valor negociado a R\$ 39.699,9600 .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção em Piscinas

Descrição Complementar: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 12

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 81.800,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MARCKSON DE SOUZA, pelo melhor lance de R\$ 29.463,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 179.459,9900

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: MARCKSON DE SOUZA, pelo melhor lance de R\$ 69.163,0000 e com valor negociado a R\$ 69.162,9600 .

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção em piscinas
- 2 - Manutenção em Piscinas

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção em piscinas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.268.105/0001-40	MARCKSON DE SOUZA	Sim	Sim	12	R\$ 8.130,0000	R\$ 97.560,0000	16/03/2022 12:44:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza das piscinas do clube recreativo municipal, fornecimento de todo produto químico com qualidade aprovada e de acordo com as normas da ABNT, mão de obra qualificada para a limpeza e manutenção dos equipamentos, fornecimento de acessórios de alta qualidade para a

limpeza das piscinas por 12 meses.

Porte da empresa: ME/EPP

06.233.772/0001-50	H.P. CALADO	Sim	Não	12	R\$ 8.130,0000	R\$ 97.560,0000	16/03/2022 14:29:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
10.879.917/0001-61	PISCINA FACIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 8.137,0000	R\$ 97.644,0000	17/03/2022 08:47:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços. Validade: 90 dias.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.119.632/0001-10	MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,0000	R\$ 97.656,0000	14/03/2022 10:12:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,2500	R\$ 97.659,0000	15/03/2022 14:05:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.409.039/0001-28	PC ACQUA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINAS E EQUIPAMEN	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,3000	R\$ 97.659,6000	16/03/2022 22:13:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,3300	R\$ 97.659,9600	16/03/2022 08:57:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,3300	R\$ 97.659,9600	16/03/2022 11:09:08
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 8.138,3300	R\$ 97.659,9600	16/03/2022 15:44:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
11.077.741/0001-97	VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	17/03/2022 06:53:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para manutenção e limpeza de piscinas. propostas valida por 90 dias							
Porte da empresa: ME/EPP							
31.931.262/0001-01	MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 20.000,0000	R\$ 240.000,0000	15/03/2022 12:07:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscinas do Clube Recreativo Municipal com volume total de 380m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de							

obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 240.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 120.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.659,9600	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.659,9600	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.659,9600	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.659,6000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.659,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.656,0000	13.119.632/0001-10	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.644,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.560,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.560,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 97.550,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:03:21:917
R\$ 97.500,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:03:48:073
R\$ 97.400,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:04:10:233
R\$ 97.350,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:04:23:107
R\$ 97.300,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:04:35:177
R\$ 97.250,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:05:01:590
R\$ 96.799,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:05:03:980
R\$ 96.699,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:05:11:070
R\$ 96.600,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:05:31:510
R\$ 96.149,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:05:32:967
R\$ 95.949,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:05:40:017
R\$ 95.900,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:06:02:713
R\$ 95.499,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:06:04:157
R\$ 95.239,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:06:06:820
R\$ 95.200,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:06:21:640
R\$ 94.539,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:06:22:410
R\$ 94.539,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:06:40:070
R\$ 94.537,2800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:06:41:403
R\$ 93.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:06:48:090
R\$ 92.199,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:06:49:423
R\$ 91.600,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:07:01:130
R\$ 90.299,0800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:07:02:640
R\$ 92.100,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:07:10:667
R\$ 90.278,0100	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:07:12:857
R\$ 90.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:07:24:430
R\$ 89.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:07:42:157
R\$ 89.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:08:17:517
R\$ 88.999,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:08:47:080
R\$ 88.998,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:09:05:137
R\$ 88.900,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:09:08:630
R\$ 87.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:09:22:490
R\$ 97.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:09:24:843
R\$ 86.000,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:09:34:633
R\$ 85.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:09:52:110
R\$ 85.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:10:01:890
R\$ 84.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:10:08:113
R\$ 85.400,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:10:09:580
R\$ 83.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:10:15:427
R\$ 83.000,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:10:17:753
R\$ 97.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:10:17:980
R\$ 81.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:10:24:173
R\$ 96.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:10:28:120
R\$ 80.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:10:32:550
R\$ 79.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:10:40:080
R\$ 75.000,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:10:52:900

R\$ 74.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:11:02:817
R\$ 96.000,0000	13.119.632/0001-10	17/03/2022 09:11:40:053
R\$ 66.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:11:49:207
R\$ 65.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:12:07:130
R\$ 65.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:12:25:267
R\$ 64.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:12:57:587
R\$ 64.888,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:13:07:973
R\$ 64.500,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:13:57:373
R\$ 64.400,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:14:20:693
R\$ 82.908,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:14:34:090
R\$ 72.569,9500	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:15:32:280
R\$ 64.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:15:39:067
R\$ 63.999,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:15:54:197
R\$ 63.998,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:16:21:487
R\$ 63.900,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:16:45:570
R\$ 63.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:17:00:970
R\$ 85.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:17:32:343
R\$ 63.888,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:17:47:470
R\$ 80.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:17:55:903
R\$ 63.887,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:18:07:553
R\$ 63.900,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:18:53:670
R\$ 63.600,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:19:17:857
R\$ 77.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:19:23:793
R\$ 63.599,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:19:30:487
R\$ 58.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:20:01:443
R\$ 57.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:20:31:480
R\$ 57.900,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:21:36:993
R\$ 57.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:21:48:287
R\$ 57.800,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:22:45:380
R\$ 57.898,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:22:50:600
R\$ 57.799,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:23:02:883
R\$ 57.750,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:23:17:493
R\$ 57.749,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:23:29:027
R\$ 57.740,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:25:12:747
R\$ 57.739,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:25:28:507
R\$ 57.730,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:26:09:280
R\$ 57.729,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:26:22:007
R\$ 94.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:26:52:183
R\$ 57.725,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:26:53:443
R\$ 57.700,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:26:55:927
R\$ 57.600,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:27:08:460
R\$ 57.699,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:27:09:153
R\$ 57.599,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:27:27:497
R\$ 57.588,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:27:36:903
R\$ 57.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:27:41:593
R\$ 56.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:28:08:307
R\$ 56.888,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:28:15:050
R\$ 65.770,9500	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:29:09:703
R\$ 56.500,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:29:16:747
R\$ 56.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:29:29:447
R\$ 56.450,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:29:39:747
R\$ 56.488,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:29:40:603
R\$ 56.449,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:29:48:957
R\$ 56.448,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:30:04:200
R\$ 56.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:30:11:367
R\$ 55.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:30:27:100
R\$ 55.500,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:30:55:917
R\$ 55.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:31:11:343
R\$ 55.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:31:20:960

	R\$ 54.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:32:07:143
	R\$ 54.800,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:32:25:993
	R\$ 54.799,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:32:47:860
	R\$ 54.759,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:33:18:197
	R\$ 54.758,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:33:34:027
	R\$ 54.750,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:33:55:680
	R\$ 54.749,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:34:04:993
*	R\$ 54,7300	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:34:40:097
	R\$ 54.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:35:40:177
	R\$ 53.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:36:59:300
	R\$ 53.990,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:37:03:227
	R\$ 53.989,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:37:26:033
	R\$ 53.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:38:29:347
	R\$ 53.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:38:42:673
	R\$ 53.850,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:39:04:317
	R\$ 53.849,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:39:31:277
	R\$ 53.830,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:39:42:800
	R\$ 53.829,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:39:52:123
	R\$ 53.800,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:40:11:727
	R\$ 53.799,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:40:26:757
	R\$ 53.770,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:40:36:030
	R\$ 53.769,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:40:45:103
	R\$ 53.765,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:40:52:697
	R\$ 53.764,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:41:02:820
	R\$ 53.760,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:41:13:377
	R\$ 53.759,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:41:23:750
	R\$ 53.755,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:41:35:467
	R\$ 53.754,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:41:44:190
	R\$ 53.752,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:41:54:847
	R\$ 53.750,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:41:56:353
	R\$ 53.749,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:42:02:210
	R\$ 53.748,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:42:05:877
	R\$ 53.747,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:42:17:210
	R\$ 53.745,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:42:48:673
	R\$ 53.744,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:42:57:530
	R\$ 53.730,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:43:05:873
	R\$ 53.729,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:43:16:997
	R\$ 53.725,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:43:23:190
	R\$ 53.724,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:43:30:923
	R\$ 53.720,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:43:48:457
	R\$ 53.719,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:43:57:030
	R\$ 61.820,9500	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:44:04:290
	R\$ 53.715,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:44:04:823
	R\$ 53.714,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:44:13:370
	R\$ 53.710,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:44:16:900
	R\$ 53.709,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:44:26:183
	R\$ 53.708,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:44:35:680
	R\$ 53.707,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:44:44:363
	R\$ 53.705,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:44:47:887
	R\$ 53.704,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:44:55:607
	R\$ 53.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:45:21:693
	R\$ 53.690,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:45:30:007
	R\$ 53.680,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:45:45:307
	R\$ 53.679,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:45:54:173
	R\$ 53.675,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:46:01:237
	R\$ 53.674,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:46:16:827
	R\$ 53.670,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:46:32:863
	R\$ 53.650,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:46:42:187
*	R\$ 53,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:47:18:673

R\$ 53.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:48:24:330
R\$ 52.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:48:35:227
R\$ 52.970,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:48:48:080
R\$ 52.969,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:48:59:710
R\$ 52.965,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:49:26:040
R\$ 52.964,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:49:39:907
R\$ 52.950,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:50:02:347
R\$ 52.949,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:50:13:150
R\$ 52.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:50:33:840
R\$ 52.890,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:50:42:650
R\$ 52.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:50:58:300
R\$ 52.490,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:51:14:727
R\$ 52.470,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:51:25:963
R\$ 52.469,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:51:34:393
R\$ 52.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:51:56:920
R\$ 52.399,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:52:05:427
R\$ 52.350,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:52:15:253
R\$ 52.349,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:52:24:293
R\$ 52.300,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:52:41:397
R\$ 52.348,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:52:41:580
R\$ 52.290,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:52:50:813
R\$ 52.250,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:53:08:297
R\$ 52.240,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:53:17:293
R\$ 52.200,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:53:22:043
R\$ 52.100,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:53:28:003
R\$ 52.050,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:53:51:740
R\$ 52.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:54:00:593
R\$ 51.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:54:29:393
R\$ 51.800,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:54:41:650
R\$ 51.750,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:54:56:617
R\$ 89.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:55:02:677
R\$ 51.500,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:55:06:487
R\$ 51.650,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:55:07:377
R\$ 51.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:55:16:290
R\$ 51.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:55:24:323
R\$ 50.990,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:55:47:743
R\$ 50.800,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:55:57:353
R\$ 50.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:56:12:787
R\$ 50.500,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:56:20:093
R\$ 50.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:56:43:863
R\$ 50.300,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:56:53:870
R\$ 50.200,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:57:45:923
R\$ 50.100,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:57:57:287
R\$ 50.050,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:58:16:737
R\$ 76.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:58:17:883
R\$ 50.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:58:24:023
R\$ 49.800,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:58:34:027
R\$ 49.700,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:58:44:327
R\$ 49.600,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:59:08:663
R\$ 49.500,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:59:25:307
R\$ 49.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:59:35:487
R\$ 49.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:59:45:143
R\$ 48.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:00:03:363
R\$ 48.500,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:00:12:723
R\$ 48.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:00:43:343
R\$ 48.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:00:50:783
R\$ 47.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:01:07:520
R\$ 47.500,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:01:16:937
R\$ 47.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:01:25:410

R\$ 47.200,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:01:33:860
R\$ 47.100,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:01:43:447
R\$ 47.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:01:49:567
R\$ 46.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:01:55:697
R\$ 46.700,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:02:03:427
R\$ 46.600,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:02:13:707
R\$ 46.400,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:02:21:333
R\$ 46.300,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:02:32:273
R\$ 46.100,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:02:39:443
R\$ 46.050,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:03:02:530
R\$ 46.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:03:09:227
R\$ 45.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:03:15:553
R\$ 45.800,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:03:24:160
R\$ 45.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:03:37:663
R\$ 70.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 10:03:41:387
R\$ 45.600,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:03:42:527
R\$ 45.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:04:03:263
R\$ 45.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:04:11:407
R\$ 45.498,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:04:19:940
R\$ 45.450,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:04:24:630
R\$ 45.400,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:04:32:690
R\$ 45.350,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:04:42:947
R\$ 45.300,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:04:51:940
R\$ 60.070,9500	19.876.529/0001-00	17/03/2022 10:05:02:500
R\$ 45.250,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:05:03:547
R\$ 45.200,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:05:11:890
R\$ 45.100,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:05:41:527
R\$ 45.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:05:47:377
R\$ 44.900,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:06:09:907
R\$ 44.800,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:06:18:210
R\$ 44.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:06:32:837
R\$ 44.600,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:06:38:660
R\$ 44.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:07:07:430
R\$ 44.400,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:07:15:587
R\$ 44.350,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:08:09:867
R\$ 44.300,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:08:41:613
R\$ 44.200,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:08:56:920
R\$ 44.150,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:09:05:000
R\$ 44.050,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:09:19:633
R\$ 44.000,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:09:33:623
R\$ 43.950,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:09:37:447
R\$ 43.900,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:09:51:570
R\$ 43.800,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:09:59:413
R\$ 43.750,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:10:26:213
R\$ 43.600,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:10:31:613
R\$ 43.550,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:10:49:360
R\$ 43.400,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:10:51:657
R\$ 43.300,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:11:07:827
R\$ 43.200,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:11:11:887
R\$ 43.100,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:11:25:127
R\$ 43.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:11:34:353
R\$ 42.900,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:11:43:810
R\$ 42.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:11:46:907
R\$ 42.600,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:11:58:963
R\$ 42.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:12:01:643
R\$ 42.400,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:12:10:593
R\$ 42.300,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:12:16:317
R\$ 42.200,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:12:24:773
R\$ 42.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:12:33:430

R\$ 39.900,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 10:12:45:883
R\$ 41.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:13:05:707
R\$ 39.700,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 10:13:18:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	17/03/2022 09:36:30	Lance excluído no valor de R\$ 54,7300.
Exclusão de lance	17/03/2022 09:47:44	Lance excluído no valor de R\$ 53,0000.
Aceite de proposta	17/03/2022 11:55:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000.
Negociação de valor	17/03/2022 12:05:44	Alteração na negociação do valor. Fornecedor: MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000 e com valor negociado a R\$ 39.699,9600. Motivo: Valor reajusta em proposta pelo licitante.
Habilitação de fornecedor	17/03/2022 12:06:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000 e com valor negociado a R\$ 39.699,9600.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção em Piscinas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.268.105/0001-40	MARCKSON DE SOUZA	Sim	Sim	12	R\$ 6.810,0000	R\$ 81.720,0000	16/03/2022 12:44:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza da piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia, fornecimento de todo produto químico com qualidade aprovada e de acordo com as normas da ABNT, mão de obra qualificada para a limpeza e manutenção dos equipamentos, fornecimento de acessórios de alta qualidade para a limpeza das piscinas por 12 meses.							
Porte da empresa: ME/EPP							
06.233.772/0001-50	H.P. CALADO	Sim	Não	12	R\$ 6.815,0000	R\$ 81.780,0000	16/03/2022 14:29:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
10.879.917/0001-61	PISCINA FACIL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.815,0000	R\$ 81.780,0000	17/03/2022 08:47:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços. validade: 90 dias.							
Porte da empresa: ME/EPP							
13.119.632/0001-10	MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,0000	R\$ 81.792,0000	14/03/2022 10:12:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,5000	R\$ 81.798,0000	15/03/2022 14:05:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços							
Porte da empresa: ME/EPP							
30.409.039/0001-28	PC ACQUA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINAS E EQUIPAMEN	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,6000	R\$ 81.799,2000	16/03/2022 22:13:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m ³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.							
Porte da empresa: ME/EPP							
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,6600	R\$ 81.799,9200	16/03/2022 08:57:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,6600	R\$ 81.799,9200	16/03/2022 11:09:08
--------------------	-----------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 6.816,6600	R\$ 81.799,9200	16/03/2022 15:44:51
--------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

11.077.741/0001-97	VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 10.000,0000	R\$ 120.000,0000	17/03/2022 06:53:03
--------------------	-------------------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para manutenção e limpeza de piscinas. propostas valida por 90 dias /

Porte da empresa: ME/EPP

31.931.262/0001-01	MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 15.000,0000	R\$ 180.000,0000	15/03/2022 12:07:30
--------------------	-------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção e limpeza de piscina do Complexo Esportivo do Ginásio Poliesportivo de Santa Luzia com volume total de 280m³ de água pelo período de 12 meses, incluindo todos os materiais químicos, mão de obra, equipamentos e acessórios para realização de serviços.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 120.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.799,9200	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.799,9200	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.799,9200	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.799,2000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.798,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.792,0000	13.119.632/0001-10	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.780,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.780,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.720,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:00:00:417
R\$ 81.770,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:03:30:947
R\$ 81.700,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:03:42:250
R\$ 81.500,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:04:03:753
R\$ 81.400,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:04:13:173
R\$ 81.350,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:04:29:437
R\$ 81.650,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:04:46:000
R\$ 81.550,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:05:00:530
R\$ 81.200,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:05:09:620
R\$ 81.150,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:05:39:143
R\$ 81.140,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:06:05:570
R\$ 80.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:06:17:473
R\$ 80.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:06:54:980
R\$ 80.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:07:11:557
R\$ 81.320,9800	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:07:13:487
R\$ 79.720,9900	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:07:25:700
R\$ 79.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:07:42:413

R\$ 78.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:07:53:877
R\$ 78.220,9900	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:07:54:807
R\$ 78.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:08:04:387
R\$ 77.720,9900	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:08:05:183
R\$ 76.720,9900	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:08:19:497
R\$ 76.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:08:42:513
R\$ 75.220,9900	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:08:44:057
R\$ 75.000,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:09:03:217
R\$ 74.900,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:09:15:890
R\$ 74.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:09:29:303
R\$ 81.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:09:30:953
R\$ 74.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:09:33:577
R\$ 74.850,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:09:57:273
R\$ 74.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:10:09:480
R\$ 74.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:10:11:813
R\$ 70.000,0000	06.233.772/0001-50	17/03/2022 09:10:42:967
R\$ 78.000,0000	11.077.741/0001-97	17/03/2022 09:10:47:620
R\$ 69.000,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:10:49:703
R\$ 33.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:11:43:220
R\$ 81.600,0000	13.119.632/0001-10	17/03/2022 09:12:07:237
R\$ 32.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:13:04:857
R\$ 40.500,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:14:11:080
R\$ 61.080,0000	04.030.161/0001-89	17/03/2022 09:14:57:437
R\$ 32.800,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:15:26:253
R\$ 61.929,0400	19.876.529/0001-00	17/03/2022 09:15:33:163
R\$ 32.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:15:41:710
R\$ 31.999,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:16:08:833
R\$ 31.998,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:16:31:443
R\$ 31.900,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:16:52:173
R\$ 65.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:17:08:860
R\$ 31.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:17:19:137
R\$ 31.880,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:17:27:930
R\$ 31.879,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:17:55:933
R\$ 62.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 09:18:11:117
R\$ 31.900,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:18:29:457
R\$ 31.500,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:19:32:197
R\$ 31.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:19:51:710
R\$ 31.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:20:08:467
R\$ 30.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:20:40:420
R\$ 30.980,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:21:43:657
R\$ 30.900,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:22:15:280
R\$ 30.899,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:22:30:573
R\$ 30.850,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:23:41:173
R\$ 30.849,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:23:54:953
R\$ 30.840,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:24:13:323
R\$ 30.839,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:24:26:973
R\$ 30.382,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:25:48:960
R\$ 30.381,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:26:00:290
R\$ 30.379,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:26:30:130
R\$ 30.378,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:26:41:673
R\$ 79.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:26:57:037
R\$ 30.760,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:27:53:790
R\$ 30.000,0000	07.340.740/0001-16	17/03/2022 09:27:54:357
R\$ 29.999,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:28:15:900
R\$ 29.998,0000	10.879.917/0001-61	17/03/2022 09:29:58:697
R\$ 44.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:30:10:750
R\$ 29.997,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:30:16:957
R\$ 29.500,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:31:51:407
R\$ 29.499,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:32:11:910

R\$ 29.480,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:32:35:993
R\$ 29.479,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:32:59:767
R\$ 29.478,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:45:10:327
R\$ 29.476,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:46:08:083
R\$ 29.475,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:46:21:807
R\$ 29.474,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:48:49:610
R\$ 29.473,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:49:15:530
R\$ 29.472,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:49:31:157
R\$ 29.470,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:49:44:480
R\$ 29.469,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:49:57:543
R\$ 29.465,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:50:25:977
R\$ 29.464,0000	30.409.039/0001-28	17/03/2022 09:51:42:773
R\$ 29.463,0000	05.268.105/0001-40	17/03/2022 09:52:27:183
R\$ 62.000,0000	12.377.801/0001-50	17/03/2022 09:58:34:253
R\$ 52.000,0000	31.931.262/0001-01	17/03/2022 10:03:55:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	17/03/2022 11:55:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 29.463,0000.
Habilitação de fornecedor	17/03/2022 12:06:07	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 29.463,0000.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
05.268.105/0001-40	MARCKSON DE SOUZA	Sim	Sim	-	R\$ 179.280,0000	16/03/2022 12:44:09
06.233.772/0001-50	H.P. CALADO	Sim	Não	-	R\$ 179.340,0000	16/03/2022 14:29:46
10.879.917/0001-61	PISCINA FACIL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 179.424,0000	17/03/2022 08:47:02
13.119.632/0001-10	MAXIMUS GESTAO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 179.448,0000	14/03/2022 10:12:37
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 179.457,0000	15/03/2022 14:05:38
30.409.039/0001-28	PC ACQUA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PISCINAS E EQUIPAMEN	Sim	Sim	-	R\$ 179.458,8000	16/03/2022 22:13:56
04.030.161/0001-89	JUSTI & MAIAN LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 179.459,8800	16/03/2022 08:57:14
07.340.740/0001-16	L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 179.459,8800	16/03/2022 11:09:08
19.876.529/0001-00	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 179.459,8800	16/03/2022 15:44:51
11.077.741/0001-97	VALEX SERVICOS TECNICOS DE LIMPEZA EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 240.000,0000	17/03/2022 06:53:03
31.931.262/0001-01	MULT EQUIPAR EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 420.000,0000	15/03/2022 12:07:30

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	17/03/2022 09:01:01	Item aberto para lances.
Encerramento	17/03/2022 10:15:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	17/03/2022 10:15:19	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 11:09:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/03/2022 11:43:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40.
Registro de intenção de recurso	17/03/2022 12:13:33	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PISCINA FACIL LTDA CNPJ/CPF: 10879917000161. Motivo: Manifestamos intensão de recurso, considerando a insuficiência de prova de capacidade técnica, bem como fatos e fundamentos jurídicos que serão expostos nas razões de recurso.
Aceite de intenção de recurso	17/03/2022 13:16:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PISCINA FACIL LTDA, CNPJ/CPF: 10879917000161.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
10.879.917/0001-61	17/03/2022 12:13	17/03/2022 13:16	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intensão de recurso, considerando a insuficiência de prova de capacidade técnica, bem como fatos e fundamentos jurídicos que serão expostos nas razões de recurso.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	17/03/2022 09:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2022 09:00:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2022 09:01:01	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	17/03/2022 09:02:32	Bom dia a todos! Meu nome é Joice sou a pregoeira que irá conduzir a sessão. Boa sorte a todos!
Sistema	17/03/2022 09:36:30	O lance no valor de R\$ 54,7300 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	17/03/2022 09:47:44	O lance no valor de R\$ 53,0000 do item 1 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	17/03/2022 10:15:19	O item G1 está encerrado.
Sistema	17/03/2022 10:17:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Sistema	17/03/2022 11:09:46	Senhor fornecedor MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	17/03/2022 11:11:02	Para MARCKSON DE SOUZA - Prezado favor anexar proposta atualizada conforme último lance.
Sistema	17/03/2022 11:43:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCKSON DE SOUZA, CNPJ/CPF: 05.268.105/0001-40, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	17/03/2022 12:06:07	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/03/2022 12:06:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/03/2022 às 12:45:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/03/2022 17:25:39	
Abertura da sessão pública	17/03/2022 09:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	17/03/2022 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/03/2022 12:06:07	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/03/2022 12:06:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/03/2022 às 12:45:00.

Data limite para registro de recurso: 23/03/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 28/03/2022.
Data limite para registro de decisão: 04/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:17 horas do dia 17 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE DE OLIVEIRA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

MARINA LOPES DIAS
Equipe de Apoio

FERNANDA CAMBRAIA CARDOSO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

