
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

02.
INSTALAÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES   (com f ornecimento de 
materiais)

02.04
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <= 5
KM m3

SETOPMG_j an/2022 TRA-MAO-005

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50

M m3 1,00 30,32R$        30,32R$           

SETOPMG_j an/2022 TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 1,00 30,30R$        30,30R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,62R$           

02.05

INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA (11cm x 6cm) NOS PONTOS DE
APOIO DAS ESTRUTURAS DA EDIFICAÇÃO COM O ESCORAMENTO METÁLI CO
(USO EXTERNO E INTERNO) m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4472 

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO - BRUTA m 1,05 64,74R$        67,98R$           

SINAPIMG_j an/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 15,16R$        1,52R$             

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 69,49R$           

02.06

INSTALAÇÃO DE CHAPA COMPENSADA E= 6MM, PROVISÓRIA, PARA
PROTEGER O PISO INTERNO m2 

SINAPIMG_j an/2022 INS-43682 CHAPA COMPENSADA E= 6MM m2 1,10 24,21R$        26,63R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-38366 PAPELÃO m2 1,10 4,83R$          5,31R$             

SINAPIMG_j an/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 15,16R$        1,52R$             

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 33,46R$           

02.07

EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE ESCORA TUBULAR
METÁLICA - DOS ELEMENTOS ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAIS
ADJACENTES (PISOS, FORROS, PAREDES, ESQUADRIAS ETC) PARA
INTERVENÇÃO NA SUPERESTRUTURA    

m2 X 

mês

SINAPIMG_j an/2022 INS-10749 

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE (1,80

A 3,20)M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO

TRIPE E FORCADO m2 2,00 7,33R$          14,66R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-35272 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,02 93,58R$        1,87R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 20,37R$        4,07R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 17,08R$        3,42R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 15,16R$        3,03R$             

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 27,05R$           

03.
REFORÇO ESTRUTURAL - CONFORME PROJETO   (com fornec imento de 
materiais)

03.01 INTERVENÇÃO NA FUNDAÇÃO

03.01.11
EXECUÇÃO DE CORTE NA BASE DOS CUNHAIS E ESTEIOS PARA PERMITIR A
CONSTRUÇÃO DA VIGA BALDRAME

cj.

SINAPIMG_j an/2022 INS-4400

CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 3,00 38,99R$        116,97R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-4465 

PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 1,50 81,15R$        121,73R$         

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,60 20,37R$        32,59R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,60 17,08R$        27,33R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,60 15,16R$        24,26R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 322,87R$         

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U

03.01.14
INSTALAÇÃO DE (4) CHAPAS METÁLICAS NOS PÉS DOS CUNHAIS E ESTE IOS
PARA LIGAÇÃO NA VIGA BALDRAME

cj.

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 6,00 7,57R$          45,42R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 6,00 0,70R$          4,20R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 20,37R$        20,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 17,08R$        17,08R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 15,16R$        15,16R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 157,93R$         

03.02 INTERVENÇÃO NA SUPERESTRUTURA

03.02.02 INSTALAÇÃO DE LONA NOS TRECHOS DE COBERTURA  SEM TELHAS
m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA m2 2,60 2,01R$          5,23R$             

SINAPIMG_j an/2022 INS-39574 

TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO

2000 MM un. 2,00 5,06R$          10,12R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 17,08R$        3,42R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 15,16R$        3,03R$             

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 21,79R$           

03.02.06

INSPEÇÃO DE TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA DA SUPERESTRUTURA DA
EDIFICAÇÃO PARA VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA
REGISTRO NO "AS BUILT"

un.

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 20,37R$        814,80R$         

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,00 17,08R$        683,20R$         

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.498,00R$      

03.02.07
REMOÇÃO DAS PEÇAS DE MADEIRA DETERIORADAS PARA POSTERIOR
SUBSTITUIÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL

m3

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 20,37R$        40,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 17,08R$        34,16R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 15,16R$        30,32R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 105,22R$         

03.02.08

INSTALAÇÃO DE NOVAS PEÇAS DE MADEIRAS EM SUBSTITUIÇÃO / REFO RÇO
ESTRUTURAL, INCLUINDO EXECUÇÃO DE SAMBLADURAS, TRAVAMENT OS
COM BARRAS ROSQUEADA E CHAPAS METÁLICAS

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m3 0,05 1.855,59R$   96,49R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 6,00 7,57R$          45,42R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 6,00 0,70R$          4,20R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 20,37R$        40,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 17,08R$        34,16R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 15,16R$        30,32R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 307,03R$         
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U

03.02.09

SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS PEÇAS DE MADEIRA DA SUPERESTRUTUR A,
INCLUINDO EXECUÇÃO DE SAMBLADURAS, TRAVAMENTOS COM BARRAS
ROSQUEADA E CHAPAS METÁLICAS

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m3 0,05 1.855,59R$   96,49R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 4,00 7,57R$          30,28R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 4,00 0,70R$          2,80R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 20,37R$        20,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 17,08R$        17,08R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 15,16R$        15,16R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 237,88R$         

03.02.10
CALAFETAÇÃO ATRAVÉS DE ENXERTO / OBTURAÇÃO DAS LACUNAS COM
FASQUIAS E MASSA DE PÓ DE MADEIRA E COLA DE MADEIRA

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR kg 0,20 14,75R$        2,95R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60 17,08R$        10,25R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 13,20R$           

03.02.13

SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE BALAÚSTRES DO GUARDA-CORPO DE MADE IRA
DAS VARANDAS DOS FUNDOS, CONSERVANDO AS MESMAS
CARACTERÍSTICAS  DO EXISTENTE

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,15 1.855,59R$   278,34R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA kg 0,25 36,89R$        9,22R$             

SINAPIMG_j an/2022 INS-11057

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM

(1.1/2 ") un. 10,00 0,20R$          2,00R$             

SINAPIMG_j an/2022 INS-43652 MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR kg 0,50 14,75R$        7,38R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 2,40 24,49R$        58,78R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 20,37R$        61,11R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 17,08R$        51,24R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 468,06R$         

03.03.01

SUBSTITUIÇÃO DOS BARROTES DE MADEIRA IMUNIZADOS E
IMPERMEABILIZADOS (6 x 14)cm A CADA 40 cm, INCLUSIVE TRAVAME NTO
COM CHAPAS METÁLICAS E PARAFUSOS DE INOX ENTRE BARROTES - PIS O
DOS BANHEIROS

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,08 1.855,59R$   150,30R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 13,44 12,43R$        167,11R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 6,00 7,57R$          45,42R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 6,00 0,70R$          4,20R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 1,50 24,49R$        36,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 20,37R$        61,11R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 17,08R$        51,24R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 516,12R$         
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U

03.03.02

INSTALAÇÃO DE PRANCHÕES DE MADEIRA IMUNIZADOS E
IMPERMEABILIZADOS (E= 4 cm) COBRINDO TODO O ESPAÇO DO PISO - P ISO
DOS BANHEIROS

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4470

PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO m 2,50 224,59R$      561,48R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-11057

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM

(1.1/2 ") un. 12,00 0,20R$          2,40R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 1,00 24,49R$        24,49R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 20,37R$        61,11R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 17,08R$        51,24R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 700,72R$         

03.03.03

INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE AÇO CARBONO GALVANIZADAS Nº 3 (E= 0,5 mm)
e (L=100 cm) COBRINDO TODO O PISO, JUNÇÃO COM FITA DE CHAPA E CO LA
SELANTE PU PARA CALHAS (REF. SIKAFLEX 101 SELA PLUS OU
EQUIVALENTE) - PISO DOS BANHEIROS

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-40424

CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA

3/16", E=4,75 MM (37,29 KG/M2) kg 37,29 12,40R$        462,40R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1328 CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) kg 10,80 13,61R$        146,99R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-142 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA

JUNTAS (tubo 310 ML) un. 1,00 24,41R$        24,41R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 20,37R$        20,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 17,08R$        17,08R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 671,24R$         

03.03.07
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESTRUTURAIS DE MADEIRA DETERIORADAS DAS
ESCADAS POR NOVAS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA S EXISTENTES

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m3 0,05 1.855,59R$   96,49R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 6,00 7,57R$          45,42R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 6,00 0,70R$          4,20R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 20,37R$        40,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 17,08R$        34,16R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 15,16R$        30,32R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 307,03R$         

03.03.08

NIVELAMENTO DOS PISOS DE MADEIRA DO SALÃO 23 DO PAVIMENTO
SUPERIOR E DO AUDITÓRIO DO PAVIMENTO TÉRREO APÓS INTERVENÇÃ O
ESTRUTURAL, INCLUSIVE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-6180 

TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM m2 0,32 290,00R$      91,35R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) kg 0,50 22,25R$        11,13R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 20,37R$        40,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,00 17,08R$        34,16R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 177,38R$         
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U

03.03.09

SUBSTITUIÇÃO DE BARROTES DETERIORADOS DO PISO DE MA DEIRA (TOTAL 
OU PARCIAL) POR NOVOS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS
EXISTENTES, INCLUSIVE TRAVAMENTO COM CHAPAS METÁLICAS E
PARAFUSOS DE INOX ENTRE BARROTES

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,08 1.855,59R$   150,30R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 13,44 12,43R$        167,11R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 6,00 7,57R$          45,42R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 6,00 0,70R$          4,20R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 1,50 24,49R$        36,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 20,37R$        61,11R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 17,08R$        51,24R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 516,12R$         

03.04.01

EXECUÇÃO DE TRAVAMENTO DOS FORROS DE MADEIRA, TIPO GAMELA, D AS
SALAS 201 e 202 DO PAVIMENTO SUPERIOR, ATRAVÉS DE CHAPA METÁL ICA E
PARAFUSO INOX, FIXADOS A CADA METRO NOS 4 VÉRTICES INCLINADOS

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,09 1.855,59R$   167,00R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 17,93 12,43R$        222,82R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 8,00 7,57R$          60,56R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 8,00 0,70R$          5,60R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 1,50 24,49R$        36,74R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,50 20,37R$        71,30R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,50 17,08R$        59,78R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 623,79R$         

03.04.02

SUBSTITUIÇÃO DOS FRECHAIS DE MADEIRA DETERIORADOS POR NOVO S,
COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS EXISTENTES, INCLUSIVE
TRAVAMENTO COM CHAPAS METÁLICAS (2" x 5/16") E PARAFUSOS INO X
PARA REFORÇO

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,06 1.855,59R$   111,34R$         

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 4,00 7,57R$          30,28R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 4,00 0,70R$          2,80R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 0,50 24,49R$        12,25R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 20,37R$        30,56R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 17,08R$        25,62R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 268,54R$         
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ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:  85,81% (hora)    /   49,50% (mês) DATA ATUAL: ABRIL/2021 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG  01/2022  

DATA-BASE: SETOP-MG  01/2022  
MUNICÍPIO:  Santa Luzia - MG DISTRITO:  Sede
MONUMENTO:  Solar Baronesa ENDEREÇO:  Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVIÇO:  Projeto de  Ref orço Estrutural

ITEM CÓD. COMP. SERVIÇO X UNID. QUANT.PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

SEM   B. D. I.   

c o m p o s i ç ã o  d e  c u s t o s  u n i t á r i o s - C P U

03.04.03
INSTALAÇÃO DE NOVOS FRECHAIS, PEÇAS DE MADEIRA (14 x 14)cm, NAS
PAREDES NOVAS

m

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,02 1.855,59R$   36,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-1332 BARRA CHATA 2" x 5/16"  (comprimento de 60cm) - 74,69 KG kg 4,48 12,43R$        55,70R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-43055 BARRA ROSQUEADA 1/2" un. 4,00 7,57R$          30,28R$           

SINAPIMG_j an/2022 INS-4339 PORCA 1/2" un. 4,00 0,70R$          2,80R$             

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 0,50 24,49R$        12,25R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 20,37R$        30,56R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,50 17,08R$        25,62R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 193,57R$         

03.04.04

SUBSTITUIÇÃO DOS TRECHOS DETERIORADOS DOS BEIRAIS EM
CACHORRADA POR NOVOS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DOS
EXISTENTES

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,02 1.855,59R$   44,53R$           

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 0,50 24,49R$        12,25R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 20,37R$        20,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 17,08R$        17,08R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 94,23R$           

03.04.05

SUBSITUIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA DETERIORADAS DAS
CIMALHAS POR NOVOS, COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAS
EXISTENTES

m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-4006 MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m3 0,07 1.855,59R$   129,89R$         

SETOPMG_j an/2022 PIN-PER-005

PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO

FOSCO m2 0,50 24,49R$        12,25R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 20,37R$        20,37R$           

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00 17,08R$        17,08R$           

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 179,59R$         

03.04.08 AMARRAÇÃO DAS TELHAS COM ARAME GALVANIZADO,  GRAMPO TIPO "S"
m2

SINAPIMG_j an/2022 INS-345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) kg 0,15 38,37R$        5,76R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 20,37R$        2,04R$             

SINAPIMG_j an/2022 COMP-88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 17,08R$        1,71R$             

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 9,50R$             

04.02
CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <= 5
KM m3

SETOPMG_j an/2022 TRA-MAO-005

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50

M m3 1,00 30,32R$        30,32R$           

SETOPMG_j an/2022 TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA m3 1,00 30,30R$        30,30R$           
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 60,62R$           

ELABORAÇÃO: 
Patrícia Cristina Rodrigues

Engenheira Civil

CREA-MG 94.353/D
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