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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CP-01

BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO - BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01 MÊS 680,00 680,00
SUDECAP-I 89.50.09 BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO MES 1 680,00 680,00

COMPOSIÇÃO CP-02

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER - 

BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01 UN 500,00 500,00
SUDECAP-I 89.50.20 MOBILIZAÇAO DE CONTAINER UN 1 500,00 500,00

COMPOSIÇÃO CP-03

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - 

BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.11 UN 500,00 500,00
SUDECAP-I 89.50.21 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER UN 1 500,00 500,00

COMPOSIÇÃO CP-04 SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.07 UN 39,27 39,42
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,1 12,70 14,29

SUDECAP-I 84.20.02 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 1 38,00 38,00

COMPOSIÇÃO CP-05

SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04 UNMES 9,74 10,05
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,2 12,70 14,29

SUDECAP-I 83.17.41 PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UN 0,04 180,00 180,00

COMPOSIÇÃO CP-06

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO - 

BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-48442 M3 36,54 38,98
COTAÇÃO CT-01 MARTELETE ELÉTRICO 1,13 HP - SETOP MATED-11199 UN 6 2,36 2,36

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,5 14,92 16,55

COMPOSIÇÃO CP-07

REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 

02.15.01 M 6,35 7,14
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,5 12,70 14,29

COMPOSIÇÃO CP-08

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO 

- BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.02 M2 11,82 12,52
SUDECAP-I 50.14.10 CHP/COMPRESSOR PORTÁTIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE H 0,06667 103,97 106,37

SUDECAP-I 50.19.62 CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 0,2 16,00 17,66

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,13333 12,70 14,29

COMPOSIÇÃO CP-09

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA - BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05 M2 5,08 5,71
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,4 12,70 14,29

COMPOSIÇÃO CP-10

LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA - 

BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01 M2 2,11 2,38
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,16667 12,70 14,29

COMPOSIÇÃO CP-11 PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01 M2 2,25 2,27
SUDECAP-I 50.01.70 CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) H 0,00036 10,25 10,25

SUDECAP-I 50.01.71 CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) H 0,00145 7,58 7,58

SUDECAP-I 50.16.52 CHP/CAMIN.DISTR.BETUME H 0,00182 237,36 241,74

SUDECAP-I 50.36.66

CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, 

OU EQUIVALENTE H 0,00036 140,78 142,92

SUDECAP-I 50.36.67

CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG, 

OU EQUIVALENTE H 0,00145 29,24 31,38

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,01091 12,70 14,29

SUDECAP-I 68.09.20

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA 

ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 0,0005 3.195,21 3.195,21

COMPOSIÇÃO CP-12

SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

SUDECAP 19.30.05 M 23,75 24,71

SUDECAP-I 50.41.11

CHP/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU 

EQUIVALENTE H 0,025 12,84 12,84

SUDECAP-I 50.41.12

CHI/MÁQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), À GASOLINA, 13HP, ÚMIDO OU À SECO, OU 

EQUIVALENTE H 0,034 2,51 2,51

SUDECAP-I 55.10.75 PEDREIRO H 0,11 17,91 20,33

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,44 12,70 14,29

SUDECAP-I 72.10.01 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0,002 154,51 154,51

SUDECAP-I 89.06.27 CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - CONVENCIONAL - SLUMP 10+-2 M3 0,05 310,00 310,00

COMPOSIÇÃO CP-13

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, 

COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148 UN 310,54 334,41
SETOP ED-48440 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,17 220,58 245,01

SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,4 50,72 56,27

SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 

MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) M3 0,26 517,08 534,70

SETOP ED-51147

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO 

EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 0,4 17,15 19,03

SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,056 20,48 22,97

SETOP ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS M2 1,2 8,75 9,36

SETOP ED-51142

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM 

REAPROVEITAMENTO M 2,2 28,91 32,13

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,056 14,92 16,55

COMPOSIÇÃO CP-14

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR 

VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586 M2 73,78 76,63
COTAÇÃO CT-02 ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-III) - SETOP MATED-12352 KG 8 1,29 1,29

COMPOSIÇÕES
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COTAÇÃO CT-03

PISO TÁTIL - PODOTÁTIL (MATERIAL: CONCRETO/ COR: VERMELHO/TIPO: ALERTA/COMPRIMENTO: 

40CM/LARGURA: 40CM/ ESPESSURA: 3CM) - SETOP MATED-12771 M2 1,05 37,50 37,50

SETOP ED-50381 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,8627451 20,48 22,97

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,4313725 14,92 16,55

COMPOSIÇÃO CP-15 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 241,90 259,71

SUDECAP 40.10.23

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA 

CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 0,027 505,55 522,76

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,01 432,10 441,64

SUDECAP 40.30.07 ALVENARIA - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR M2 0,65 219,65 230,16

SUDECAP-I 55.10.75 PEDREIRO H 2,6 17,91 20,33

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 2,6 12,70 14,29

SUDECAP-I 62.01.05 CIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40 )  SC 50KG KG 1,75 0,52 0,52

SUDECAP-I 63.05.05 AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,006 113,53 113,53

COMPOSIÇÃO CP-16

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444 UN 161,92 161,92

COTAÇÃO CT-05

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444 UN 1 161,92 161,92

COMPOSIÇÃO CP-17

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855 UN 240,02 240,02

COTAÇÃO CT-06

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855 UN 1 240,02 240,02

COMPOSIÇÃO CP-18

PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03 UN 113,72 114,12
SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 0,25 12,70 14,29

SUDECAP-I 83.17.10 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 110,55 110,55

COMPOSIÇÃO CP-19

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO M2 17,81 17,87
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L     0,13 17,82 17,82

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 

CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 159,38 161,76

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,6 14,57 14,57

SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,03 13,44 13,44

SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR  16184 KG    0,4 12,22 12,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 15,05 16,68

SINAPI 95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 

DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 137,82 140,46

COMPOSIÇÃO CP-20

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.14.02 UN 102,99 105,82
SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,003 432,10 441,64

SUDECAP-I 55.10.75 PEDREIRO H 0,5 17,91 20,33

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 1 12,70 14,29

SUDECAP-I 80.40.28 CANTONEIRA DE CONCRETO UN 1 80,05 80,05

COMPOSIÇÃO CP-21

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - 

BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.13.02 UN 309,05 314,95

SUDECAP 40.10.23

CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA 

CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA M3 0,015 505,55 522,76

SUDECAP 40.24.15 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005 432,10 441,64

SUDECAP-I 55.10.75 PEDREIRO H 1 17,91 20,33

SUDECAP-I 55.10.88 SERVENTE H 2 12,70 14,29

SUDECAP-I 80.40.25 GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M UN 1 131,00 131,00

SUDECAP-I 80.40.27 QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN 1 125,00 125,00

COMPOSIÇÃO ADM-SB ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÚL BARBOSA CHAVES UN 3.379,60 3.883,53
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5 82,99 95,87

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.680,35 6.520,77

COMPOSIÇÃO ADM-PJ ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA UN 2.403,07 2.761,61
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 82,99 95,87

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,35 5.680,35 6.520,77

COMPOSIÇÃO ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - 

EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS U 1.108,81 1.130,92

COTAÇÃO

MATED-

11232 Grampo nº 3 galvanizado para  cerca KG 0,0563 8,34 8,34

COTAÇÃO

MATED-

11230 

PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA 

COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO 

VERSO COM FUN UN 1 720,00 720,00

COTAÇÃO

MATED-

11344 

PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7,5X7,5CM]|TIPO DE MADEIRA : 

CEDRO)

M 31,5 6,24 6,24

SETOP ED-50372 CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 4,5 20,24 22,71

SETOP ED-50367 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 6,75 14,92 16,55

Data Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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