CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO - BASEADO NA
COMPOSIGAO CP-01  |COMPOSICAO SUDECAP 01.10.01 MEs 680,00 680,00
SUDECAP-I 89.50.09 |BANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS PAPEL HIGIENICO MES 1 680,00 680,00
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZACAO DE CONTAINER -
COMPOSIGAO CP-02  |BASEADO NA COMPOSIGAO SUDECAP 01.09.01 UN 500,00 500,00
SUDECAP-I 89.50.20 | MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 500,00 500,00
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZACAO DE CONTAINER -
COMPOSICAO CP-03  |BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 01.09.11 UN 500,00 500,00
SUDECAP-I 89.50.21 | DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 1 500,00 500,00
COMPOSICAO CP-04  [SINALIZAGAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 01.11.07 UN 39,27 39,42
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,1 12,70 14,29
SUDECAP-I 84.20.02 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H =70/ 76 CM UN 1 38,00 38,00
SINALIZAGAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 - BASEADO NA
COMPOSICAO CP-05  |COMPOSICAO SUDECAP 01.11.04 UNMES 9,74 10,05
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,2 12,70 14,29
SUDECAP-I 83.17.41 |PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UN 0,04 180,00 180,00
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO -
COMPOSICAO CP-06 BASEADO NA COMPOSICAO SETOP ED-48442 m3 36,54 38,98
COTAGAO CT-01 MARTELETE ELETRICO 1,13 HP - SETOP MATED-11199 UN 6 2,36 2,36
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 15 14,92 16,55
REMOGAO DE MEIO-FIO - PREMIOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP
COMPOSICAO CP-07  |02.15.01 M 6,35 7,14
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,5 12,70 14,29
DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO
COMPOSICAO CP-08 |- BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 02.11.02 M2 11,82 12,52
SUDECAP-I 50.14.10 |CHP/COMPRESSOR PORTATIL, MOTOR DIESEL, 275 PCM, 7 BAR, 54,4KW, OU EQUIVALENTE H 0,06667 103,97 106,37
SUDECAP-I 50.19.62 |CHP/ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 30 KG, OU EQUIVALENTE H 0,2 16,00 17,66
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,13333 12,70 14,29
DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA - BASEADO NA
COMPOSICAO CP-09  |COMPOSIGAO SUDECAP 02.11.05 M2 5,08 5,71
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,4 12,70 14,29
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRICAO DE PAVIMENTO EM ALVEN.POLIEDRICA -
COMPOSICAO CP-10  |BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 02.30.01 M2 2,11 2,38
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,16667 12,70 14,29
COMPOSICAO CP-11  [PINTURA - PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C - BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 20.12.01 M2 2,25 2,27
SUDECAP-I 50.01.70 |CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) H 0,00036 10,25 10,25
SUDECAP-I 50.01.71 |CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 2440) H 0,00145 7,58 7,58
SUDECAP-I 50.16.52 |CHP/CAMIN.DISTR.BETUME H 0,00182 237,36 241,74
CHP/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG,
SUDECAP-I 50.36.66 |OU EQUIVALENTE H 0,00036 140,78 142,92
CHI/TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5500 KG,
SUDECAP-I 50.36.67 |OU EQUIVALENTE H 0,00145 29,24 31,38
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,01091 12,70 14,29
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO NA
SUDECAP-I 68.09.20 |ANP ACRESCIDO DE ICMS) T 0,0005 3.195,21 3.195,21
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO NA COMPOSICAO
COMPOSICAO CP-12  |SUDECAP 19.30.05 ] 23,75 24,71
CHP/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A SECO, OU
SUDECAP-I 50.41.11 |EQUIVALENTE H 0,025 12,84 12,84
CHI/MAQUINA CORTADORA DE PISO (SERRA CLIPPER), A GASOLINA, 13HP, UMIDO OU A SECO, OU
SUDECAP-I 50.41.12 |EQUIVALENTE H 0,034 2,51 2,51
SUDECAP-I 55.10.75 |PEDREIRO H 0,11 17,91 20,33
SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 0,44 12,70 14,29
SUDECAP-I 72.10.01 |DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UN 0,002 154,51 154,51
SUDECAP-I 89.06.27 |CONCRETO USINADO FCK>=20 MPA - BRITA 0 E 1 - CONVENCIONAL - SLUMP 10+-2 M3 0,05 310,00 310,00
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA,

COMPOSICAO CP-13  |COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS - BASEADO NA COMPOSICAO SETOP ED-51148 UN 310,54 334,41
SETOP ED-48440 |DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES-MANUAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 0,17 220,58 245,01
SETOP ED-51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M M3 0,4 50,72 56,27

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25
SETOP ED-49787 |MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO) M3 0,26 517,08 534,70
LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIGAO EM AREA DE PASSEIO
SETOP ED-51147 |EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 0,4 17,15 19,03
SETOP ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,056 20,48 22,97
SETOP ED-50459 |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS M2 12 8,75 9,36
REMOGAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
SETOP ED-51142 |REAPROVEITAMENTO M 2,2 28,91 32,13
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 1,056 14,92 16,55
PISO PODOTATIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO {40X40CM) COM JUNTA SECA, COR
VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
COMPOSIGAO CP-14  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO - BASEADO NA COMPOSICAO SETOP ED-50586 M2 73,78 76,63
COTAGAO CT-02  |ARGAMASSA COLANTE (TIPO: AC-Iil) - SETOP MATED-12352 KG 8 1,29 1,29
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
PISO TATIL - PODOTATIL (MATERIAL: CONCRETO/ COR: VERMELHO/TIPO: ALERTA/COMPRIMENTO:

COTAGAO CT-03 40CM/LARGURA: 40CM/ ESPESSURA: 3CM) - SETOP MATED-12771 M2 1,05 37,50 37,50
SETOP ED-50381 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,8627451 20,48 22,97
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 0,4313725 14,92 16,55

COMPOSICAO CP-15 ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 241,90 259,71
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA

SUDECAP 40.10.23 |CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANGADO EM ESTRUTURA M3 0,027 505,55 522,76

SUDECAP 40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,01 432,10 441,64

SUDECAP 40.30.07 |ALVENARIA - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR M2 0,65 219,65 230,16

SUDECAP-| 55.10.75 |PEDREIRO H 2,6 17,91 20,33

SUDECAP-| 55.10.88 |SERVENTE H 2,6 12,70 14,29

SUDECAP-| 62.01.05 |CIMENTO PORTLAND COMUM ( CPIII-40) SC 50KG KG 1,75 0,52 0,52

SUDECAP-| 63.05.05 |AREIA LAVADA COM FRETE M3 0,006 113,53 113,53

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM ACO, R1 LADO 0,248 M -
COMPOSICAO CP-16 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | +SI - COMPOSICRO ANEXA DNIT 5213444 UN 161,92 161,92
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE REGULAMENTAGAO EM AGO, R1 LADO 0,248 M -
COTAGAO CT-05 PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + S| - COMPOSICAO ANEXA DNIT 5213444 UN 1 161,92 161,92
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
COMPOSICAO CP-17 REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSICAO ANEXA DNIT 5213855 UN 240,02 240,02
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
COTAGAO CT-06 REGULAMENTAGAO - R1 - LADO DE 0,248 M - COMPOSIGAO ANEXA DNIT 5213855 UN 1 240,02 240,02
PLACAS - DE DENOMINACAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - BASEADO NA
COMPOSICAO CP-18 COMPOSICAO SUDECAP 18.05.03 UN 113,72 114,12
SUDECAP-| 55.10.88 |SERVENTE H 0,25 12,70 14,29
SUDECAP-| 83.17.10 |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 110,55 110,55
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
COMPOSICAO CP-19 MICROESFERAS DE VIDRO M2 17,81 17,87
SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,13 17,82 17,82
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003333 159,38 161,76
SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L 0,6 14,57 14,57
SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,03 13,44 13,44
SINAPI-I 44478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO |-B (PREMIX) - NBR 16184 KG 0,4 12,22 12,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03333 15,05 16,68
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP
SINAPI 95133 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,003333 137,82 140,46
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP - BASEADO NA
COMPOSICAO CP-20 COMPOSICAO SUDECAP 19.14.02 UN 102,99 105,82

SUDECAP 40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,003 432,10 441,64

SUDECAP-| 55.10.75 |PEDREIRO H 0,5 17,91 20,33

SUDECAP-I 55.10.88 |SERVENTE H 1 12,70 14,29

SUDECAP-| 80.40.28 |CANTONEIRA DE CONCRETO UN 1 80,05 80,05

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP -
COMPOSICAO CP-21 BASEADO NA COMPOSICAO SUDECAP 19.13.02 UN 309,05 314,95
CONCRETO CONVENCIONAL BRITA CALC. LANC. EM ESTRUT. - CONCRETO FCK >= 20 MPA, BRITA

SUDECAP 40.10.23 | CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM ESTRUTURA M3 0,015 505,55 522,76

SUDECAP 40.24.15 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - PREPARO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 M3 0,005 432,10 441,64

SUDECAP-| 55.10.75 |PEDREIRO H 1 17,91 20,33

SUDECAP-| 55.10.88 |SERVENTE H 2 12,70 14,29

SUDECAP-I 80.40.25 |GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M UN 1 131,00 131,00

SUDECAP-| 80.40.27 |QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M UN 1 125,00 125,00

COMPOSICAO ADM-SB  [ADMINISTRAGAO LOCAL - SAUL BARBOSA CHAVES UN 3.379,60 3.883,53
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5 82,99 95,87
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,5 5.680,35 6.520,77

COMPOSICAO ADM-PJ  [ADMINISTRACAO LOCAL - PROFESSOR JUVENCIO POLICARPO MOREIRA UN 2.403,07 2.761,61
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 82,99 95,87
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,35 5.680,35 6.520,77

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) -
EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
COMPOSICAO ED-50152 |AUTOCLAVADO PINTADAS u 1.108,81 1.130,92
MATED-
COTAGAO 11232 Grampo n?2 3 galvanizado para cerca KG 0,0563 8,34 8,34
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA
MATED- |COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO
COTAGAO 11230 VERSO COM FUN UN 1 720,00 720,00
PONTALETE 3A. CONSTRUCAO (SECAO TRANSVERSAL: 3"X 3" [7,5X7,5CM][TIPO DE MADEIRA :
MATED-  |CEDRO)

COTAGAO 11344 M 31,5 6,24 6,24
SETOP ED-50372 |CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 4,5 20,24 22,71
SETOP ED-50367 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES HORA 6,75 14,92 16,55

Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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