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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 189.368,60 132.068,77

1. RUA SAÚL BARBOSA CHAVES - .
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

1,00 

1.1.2.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

20,00 

1.1.3.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

10,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - .
SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÚL BARBOSA CHAVES UN 1,00 5.SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

1.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 5.SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

1.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 5.SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

1.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 5.SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.

SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

1.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 5.SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.

SB - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,50 

DEMOLIÇÃO RAMPAS DE 
ACESSO (3% DO VOLUME DA 
SARJETA) = 
335,46*0,50*0,10*0,03=0,50M3                     

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

0,50 

1.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 335,46 
COMPRIMENTO VIA X 2 - 
TRECHO INTERSEÇÃO VIA = 
169,03M X 2 - 2,60 = 335,46 M

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

335,46 

1.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 100,64 
COMP. MEIO FIO X LARG. 
DEMOLIÇÃO = 335,46 X 0,30 = 
100,64 M2

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

100,64 

1.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 167,73 
COMP. SARJETA X LARG. 
DEMOLIÇÃO = 335,46 X 0,50 = 
167,73

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

167,73 

1.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 1.108,14 
ÁREA PAVIMENTAÇÃO (CALC. 
CAD) = 1.108,14 M2

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

1.108,14 

1.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 48,62 

VOLUME DEMOLIDO X FATOR 
EMPOLAMENTO =              
(0,50M³+ 
14,09M³+6,04M³+16,77M³) X 1,30 = 
48,62 M3

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

48,62 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 189.368,60 132.068,77

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 773,06 

VOLUME TRANSPORTADO X 
DISTÂNCIA ATÉ O BOTA FORA = 
(48,62M³) X  15,90 KM = 773,06 
M3XKM

2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

773,06 

1.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 9,00 N° VIAGENS 2.SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
SB - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

9,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 2.216,28 
ÁREA BASE + ÁREA ENTRE 
CAMADAS =  1.108,14M² + 
1.108,14M2 = 2.216,28 M2

3.SB - PAVIMENTAÇÃO
.
SB - PAVIMENTAÇÃO 2.216,28 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 33,24 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 
(1.108,14M²) X ALTURA DA 
CAMADA (0,03M) = 33,24 M3

3.SB - PAVIMENTAÇÃO
.
SB - PAVIMENTAÇÃO 33,24 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CAMADA (0,03M) = 33,24 M3 .

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 33,24 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 
(1.108,14M²) X ALTURA DA 
CAMADA (0,03M) = 33,24 M3

3.SB - PAVIMENTAÇÃO
.
SB - PAVIMENTAÇÃO 33,24 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.954,51 
66,48 M3 X 2,4 T/M3 X 24,50KM = 
1.954,51 TXKM

3.SB - PAVIMENTAÇÃO
.
SB - PAVIMENTAÇÃO 1.954,51 

1.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 CONFORME PROJETO 3.SB - PAVIMENTAÇÃO. SB - PAVIMENTAÇÃO 2,00 
1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - .

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 335,46 
COMPRIMENTO VIA X 2 - 
TRECHO INTERSEÇÃO VIA = 
169,03M X 2 - 2,60 = 335,46 M

4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

335,46 

1.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 335,46 
COMPRIMENTO VIA X 2 - 
TRECHO INTERSEÇÃO VIA = 
169,03M X 2 - 2,60 = 335,46 M

4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

335,46 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,04 
C X L X H = 335,46 X 0,30 X 0,06 = 
6,04 M3

4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6,04 

1.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 3,00 CONFORME PROJETO 4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3,00 

1.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 4,32 
1,44M2 X N° DE RAMPAS = 
1,44M2 X 3 = 4,32 M2

4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4,32 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .

1.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 72,27 CONFORME PROJETO 4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

72,27 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 189.368,60 132.068,77

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 CONFORME PROJETO 4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

1.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 CONFORME PROJETO 4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

1.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 2,00 CONFORME PROJETO 4.SB - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
SB - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

2. RUA PROF. JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA - .
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

2.1.1.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

20,00 

SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
2.1.2.

SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

10,00 

2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - .

2.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA UN 1,00 9.PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

2.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 9.PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

2.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 9.PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.
PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

2.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 9.PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.

PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

2.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 9.PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER
.

PJ - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E 
LOCAÇÃO DE CONTAINER

1,00 

2.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - .

2.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,39 

DEMOLIÇÃO RAMPAS DE 
ACESSO (3% DO VOLUME DA 
SARJETA) = 
261,28*0,50*0,10*0,03=0,39M3                     

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

0,39 

2.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 261,28 
COMPRIMENTO VIA X 2 = 130,64 
M X 2 = 261,28 M

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

261,28 

2.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 78,38 
COMPRIMENTO X LARG = 261,28  
X 0,30 = 78,38M2

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.

PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

78,38 

2.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 130,64 
COMPRIMENTO X LARG = 261,28  
X 0,50 = 130,64M2

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

130,64 

2.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 717,75 ÁREA TOTAL DA VIA = 717,75 M² 6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

717,75 

2.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 37,86 

VOLUME DEMOLIDO X FATOR 
EMPOLAMENTO =              
(0,39M³+10,97M³ + 4,70M³+13,06) 
X 1,30 = 37,86 M3

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

37,86 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 189.368,60 132.068,77

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 601,97 

VOLUME TRANSPORTADO X 
DISTÂNCIA ATÉ O BOTA FORA = 
(37,86M³) X 15,90 KM =  601,97 
M3XKM

6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

.

PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

601,97 

2.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 7,00 N° VIAGENS 6.PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES E REMOÇOES
.
PJ - SERVIÇOS PRELIMINARES E 
DEMOLIÇÕES E REMOÇOES

7,00 

2.4. PAVIMENTAÇÃO - .

2.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 1.435,50 
ÁREA BASE + ÁREA ENTRE 
CAMADAS =  717,75M² + 717,75M² 
= 1.435,50 M2

7.PJ - PAVIMENTAÇÃO
.
PJ - PAVIMENTAÇÃO 1.435,50 

2.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,53 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 
(717,75M²) X ALTURA DA 
CAMADA (0,03M) = 21,53 M3

7.PJ - PAVIMENTAÇÃO
.
PJ - PAVIMENTAÇÃO 21,53 

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CAMADA (0,03M) = 21,53 M3 .

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 21,53 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 
(717,75M²) X ALTURA DA 
CAMADA (0,03M) = 21,53 M3

7.PJ - PAVIMENTAÇÃO
.
PJ - PAVIMENTAÇÃO 21,53 

2.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.531,93 
43,06 M3 X 2,4 T/M3 X 24,50 KM =  
2.531,93 TXKM

7.PJ - PAVIMENTAÇÃO
.
PJ - PAVIMENTAÇÃO 2.531,93 

2.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 CONFORME PROJETO 7.PJ - PAVIMENTAÇÃO. PJ - PAVIMENTAÇÃO 2,00 
2.5. OBRAS COMPLEMENTARES - .

2.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 261,28 
COMPRIMENTO VIA X 2 = 130,64 
M X 2 = 261,28 M

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

261,28 

2.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 261,28 
COMPRIMENTO VIA X 2 = 130,64 
M X 2 = 261,28 M

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

261,28 

2.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,70 
C X L X H = 261,28 X 0,30 X 0,06 =  
4,70 M3

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4,70 

2.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 2,00 CONFORME PROJETO 8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

2.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 2,88 
1,44M² X N° DE RAMPAS = 1,44M² 
X 2 = 2,88 M2

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,88 

2.5.6.
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO 
SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.14.02

UN 1,00 
CANTONEIRA BL A SER 
SUBSTITUÍDA

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1,00 

2.5.7.
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B 
(CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 19.13.02

UN 1,00 
QUADRO E GRELHA BL A SER 
SUBSTITUÍDA

8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1,00 

2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - .
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 189.368,60 132.068,77

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 63,69 CONFORME PROJETO 8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

63,69 

2.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 CONFORME PROJETO 8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

2.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 CONFORME PROJETO 8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.

PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

2,00 

2.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 1,00 CONFORME PROJETO 8.PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
.
PJ - OBRAS COMPLEMENTARES E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1,00 
.

SANTA LUZIA / MG
Local Responsável Técnico

Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 CREA/CAU: 44122/D (VISTO)
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RUA SAÚL BARBOSA CHAVES - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 

1.1.2.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 

1.1.3.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÚL BARBOSA CHAVES UN 1,00 

1.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 

1.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 

1.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 

1.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,50 

1.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 335,46 

1.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 100,64 

1.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 167,73 

1.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 1.108,14 

1.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 48,62 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 773,06 

1.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 9,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 2.216,28 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 33,24 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 33,24 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.954,51 

1.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 
1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 335,46 

1.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 335,46 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,04 

1.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 3,00 

1.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 4,32 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 72,27 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 

1.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 

1.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 2,00 

2. RUA PROF. JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA - 
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 

SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

2.1.2.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 

2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - 

2.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA UN 1,00 

2.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 

2.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 

2.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 

2.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 

2.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 

2.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,39 

2.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 261,28 

2.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 78,38 

2.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 130,64 

2.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 717,75 

2.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 37,86 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 601,97 

2.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 7,00 

2.4. PAVIMENTAÇÃO - 

2.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 1.435,50 

2.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,53 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 21,53 

2.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.531,93 

2.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 
2.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

2.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 261,28 

2.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 261,28 

2.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,70 

2.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 2,00 

2.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 2,88 

2.5.6.
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO 
SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.14.02

UN 1,00 

2.5.7.
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B 
(CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 19.13.02

UN 1,00 

2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 63,69 

2.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 

2.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 

2.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 1,00 

3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

SANTA LUZIA / MG
Local

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
CREA/CAU: 44122/D (VISTO)
ART/RRT: 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

1. RUA SAÚL BARBOSA CHAVES - 
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS 
COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 
2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00 

1.1.2.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 

1.1.3.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 

1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SAÚL BARBOSA CHAVES UN 1,00 

1.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 

1.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 

1.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 

1.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 

1.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 

1.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,50 

1.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 335,46 

1.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 100,64 

1.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 167,73 

1.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 1.108,14 

1.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 48,62 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 773,06 

1.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 9,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - 

1.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 2.216,28 

1.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 33,24 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

1.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 33,24 

1.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.954,51 

1.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 
1.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 335,46 

1.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 335,46 

1.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 6,04 

1.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 3,00 

1.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 4,32 

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 72,27 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

1.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 

1.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 

1.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 2,00 

2. RUA PROF. JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA - 
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

2.1.1.
SINALIZAÇAO - CONE EM PVC H= 75 CM - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.11.07

UN 20,00 

SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

2.1.2.
SINALIZAÇAO - PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 
20X20 - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.11.04

UNMES 10,00 

2.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LOCAÇÃO DE CONTAINER - 

2.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PROFESSOR JUVÊNCIO POLICARPO MOREIRA UN 1,00 

2.2.2.
BANHEIRO QUIMICO - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM 
MANUTENCAO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.10.01

MÊS 1,00 

2.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO

MES   1,00 

2.2.4.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZAÇÃO 
DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 01.09.01

UN 1,00 

2.2.5.
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - 
DESMOBILIZACAO DE CONTAINER - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 01.09.11

UN 1,00 

2.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - 

2.3.1.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-
48442

M3 0,39 

2.3.2.
REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.15.01

M 261,28 

2.3.3.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - PASSEIO OU LAJE DE 
CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 02.11.02

M2 78,38 

2.3.4.
DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO - MANUAL DE ALVENARIA 
POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.11.05

M2 130,64 

2.3.5.
LIMPEZA DO PAVIMENTO - CAPINA E VARRIÇAO DE PAVIMENTO EM 
ALVEN.POLIEDRICA - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 02.30.01

M2 717,75 

2.3.6.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 37,86 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 601,97 

2.3.8. TAXA BOTA-FORA PARA CAMINHÃO TOCO 6 M³ COM MTR UN 7,00 

2.4. PAVIMENTAÇÃO - 

2.4.1.
PINTURA - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C - BASEADO NA 
COMPOSIÇÃO SUDECAP 20.12.01

M2 1.435,50 

2.4.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 21,53 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2.4.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 21,53 

2.4.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.531,93 

2.4.5. ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM UN 2,00 
2.5. OBRAS COMPLEMENTARES - 

2.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 261,28 

2.5.2.
SARJETA - PADRAO SUDECAP - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 - BASEADO 
NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.30.05

M 261,28 

2.5.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 4,70 

2.5.4.
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 
25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-51148

UN 2,00 

2.5.5.

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) 
COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SETOP ED-50586

M2 2,88 

2.5.6.
CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO) - PADRÃO 
SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 19.14.02

UN 1,00 

2.5.7.
CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B 
(CONCRETO) - PADRÃO SUDECAP - BASEADO NA COMPOSIÇÃO 
SUDECAP 19.13.02

UN 1,00 

2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 
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I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
0 900484

2.6.1.
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

M2 63,69 

2.6.2.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 
AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - 
COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213444

UN 2,00 

2.6.3.
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 
M - COMPOSIÇÃO ANEXA DNIT 5213855

UN 2,00 

2.6.4.
PLACAS - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM - 
BASEADO NA COMPOSIÇÃO SUDECAP 18.05.03

UN 1,00 

11 12 13 14 15 16 17 18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1070767-74 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA / MG

SANTA LUZIA / MG
Local

quarta-feira, 26 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES 
CREA/CAU: 44122/D (VISTO)
ART/RRT: 
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