orcamentao -

SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA /| MG

venda

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,81% (hora)

I 49,50% (més)

DATA ATUAL: MARCO/2022

DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG 03/2022

DATA-BASE: SETOP-MG 03/2022

MUNICIPIO: Santa Luzia - MG

DISTRITO: Sede

MONUMENTO: Solar Baronesa

ENDEREGCO: Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVICO : Projeto de Escoramento Emergencial

B.D.l. (%) 1,3278
ITEM = COD. COMP. FONTE_MES/ANO SERVICO X | UNID. | QUANT. PREg%E’IN'T' PREGO TOTAL
01. ADMINISTRAGAO DA OBRA
CONTRATACAO DE ARQUITETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8 horas
01.01 COM-90769 SINAPIMG_mar/2022 |semanais) 1 hh/més 32,00/ R$ 117,22 | R$ 3.751,01
CONTRATACAO DE ENGENHEIRO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
01.02 COM-90778 SINAPIMG_mar/2022 |(8 horas semanais) 1 hh/més 32,00/ R$ 127,92 | R$ 4.093,48
CONTRATAGAO DE TECNIQO DE SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS
01.03 |COM-100321  SINAPIMG_mar/2022 |COMPLEMENTARES (PERIODO INTEGRAL) més 1,00 R$  6.488,00 R$ 6.488,00
ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR (Consultoria empresa locagéo torre de
01.04 |CON-CON-030 |SETOPMG_mar/2022 |escoramento, inclusive emissao de ART e deslocamento) hh 20,00/ R$ 196,32 | R$ 3.926,34
TOTAL DO ITEM 01| R$ 18.258,84
INSTALAGAO DA OBRA / SERVICOS PRELIMINARES (com fornecimento de
02. materiais)
EXECUGAO DE TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM (2,20 X 1,22)M, H = 2,20M, )
02.01 110-TAP-020 SETOPMG_mar/2022 | ABERTURAE PORTAO m 77,00/ R$ 204,84 | R$ 15.772,79
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO DA PLACA DE OBRA (3,00 x 1,50)M EM CHAPA
02.02 110-PLA-005 SETOPMG_mar/2022 DE ACO GALVAN 1ZADO un. 1,00| R$ 1.627,27 | R$ 1.627,27
LATERAL ESQUEDA (REBOCO SOBRE AS ESTRUTURAS AUTONOMAS DE )
02.03 COM-97631 SINAPIMG_mar/2022 NMADEIRA) m 35,40/ R$ 3,36 | R$ 118,92
02.04 COM-99811 SINAPIMG_mar/2022 |LIMPEZA GERAL m2 220,00 R$ 3,55  R$ 779,96
02.05 CPU ANEXO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <=5 KM m3 6,64 R$ 31,10 | R$ 206,52
02.06 |DEM-FOR-035 SETOPMG_mar/2022 |[REMOGAO INTEGRAL DO FORRO DE ESTEIRA - MANUAL m? 88,50, R$ 2213 R$ 1.958,91
PREPARO E ACONDICIONAMENTO DOS FORROS E/OU ELEMENTOS 2
02.07 CPU ANEXO INTEGRADOS REMOVIDOS m 221,25 R$ 31,10 | R$ 6.880,87
02.08 |MOB-DES-020 |SETOPMG_mar/2022 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DAS OBRAS 0,50%  un. 1,00 R$  3.458,59 R$ 3.458,59
TOTAL DO ITEM 02| R$ 30.803,83
03. ESCORAMENTO EMERGENCIAL (com forr de materiais)
INSTALACAO DE PECAS DE MADEIRA MACICA (11cm x 6cm) NOS PONTOS DE
APOIO DAS ESTRUTURAS DA EDIFICACAO COM O ESCORAMENTO METALICO
03.01 CPU ANEXO (USO EXTERNO E INTERNO) m 281,00/ R$ 51,52 | R§  14.477,42
INSTALACAO DE TORRE DE ESCORAMENTO EXTERNO (SISTEMA
INDEPENDENTE) COM USO DE TORRE METALICA, CONSTITUIDA DE TUBOS DE
ACO 2 %", POSTES, LONGARINAS, TRAVESSAS, ESCORAS, SAPATAS, 2
03.02 CPU ANEXO BRACADEIRAS E LUVAS - COMPLETA (18 MESES) 18 m~ X més 426,80 R$ 61,71 | R$ 474.097,35
INSTALACAO DE LONA NAS TORRES METALICAS, INCLUSIVE LATERAIS R
03.03 CPU ANEXO (L=1,5m) SEM REAPROVEITAMENTO m 468,00/ R$ 14,55 | R$ 6.810,71
INSTALAGAO DE GANCHO METALICO FEITO COM BARRA CHATA DE 2 %" x % -
03.04 CPU ANEXO CONFORME MODELO $1 un. 108,00| R$ 73,52 | R$ 7.940,40
aco 3/4") PARA ANCORAGEM DOS TIRANTES (cabos de ago) DE FIXACAO DO
ESCORAMENTO METALICO, A SER CRAVADO A PERCUSSAO NO TERRENO
COM PROF. DE 100 cm. OBS.: NECESSARIO CONFIRMAR A RIGIDEZ DA
03.05 CPU ANEXO ANCORAGEM cj. 2,000 R$ 12.885,73 R$ 25.771,45
INSTALAGAO DE CHAPA COMPENSADA E= 12MM PISO, PROVISORIA, PARA R
03.06 CPU ANEXO PROTEGER O PISO INTERNO m 200,00 R$ 88,34 | R$ 17.667,85
EXECUGAO DE ESCORAMENTO COM A UTILIZAGAO DE ESCORA TUBULAR B
03.07 CPU ANEXO METALICA (18 MESES) 18 m~ X més 188,40 R$ 25,73 | R$ 87.253,06
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 3
03.08 |TRA-CAM-020 |SETOPMG_mar/2022 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - IDA E VOLTA 2 | mPxkm| 1.162,00 RS 521 RS  12.096,46
TOTALDO ITEM 03 R$  646.114,72
=Y [ [
( ( h . TOTAL GERAL C/ BDI| R$ 695.177,39
ELABORAGAO: \
—

Patricia Cristina Rodrigues
Engenheira Civil
CREA-MG 94.353/D
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SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

composicdao de custos unitarios - CPU

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,81% (hora) / 49,50% (més) DATA ATUAL: MARGCO0/2022 DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG 03/2022

DATA-BASE: SETOP-MG 03/2022

MUNICIPIO: Santa Luzia - MG DISTRITO: Sede

MONUMENTO: Solar Baronesa ENDERECO: Rua Direita, 408 - Centro

OBRA/SERVICO: Projeto de Escoramento Emergencial SEM B.D.I.

ITEM CcOD. COMP. SERVICO X UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. PRECO TOTAL

02. INSTALAGAO DA OBRA / SERVIGOS PRELIMINARES (com fornecimento de materiais)

02.05 CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT <=5 KM m’

SETOPMG_mar/2022 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MAO DMT <= 50 M m° 1,00 R$ 32,56 | R$ 32,56

SETOPMG_mar/2022 | TRA-CAG-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA m® 1,00 R$ 31,32 | R$ 31,32
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 63,88

PREPARO E ACONDICIONAMENTO DOS FORROS E/OU ELEMENTOS INTEGRADOS

02.07 REMOVIDOS m?

SETOPMG_mar/2022 COB-ENG-045 |RIPA EM MADEIRAEM 4 X 1,5 CM m 1,20 R$ 9,25 | R$ 11,10

SINAPIMG_mar/2022 INS-38366 PAPELAO m? 2,00 R$ 4,54 | R$ 9,08

SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,20 R$ 16,21 | R$ 3,24
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 23,42

03. ESCORAMENTO EMERGENCIAL (com fornecimento de materiais)

INSTALAGAO DE PECAS DE MADEIRA MACIGA (11cm x 6cm) NOS PONTOS DE APOIO
DAS ESTRUTURAS DA EDIFICAGAO COM O ESCORAMENTO METALICO (USO EXTERNO

03.01 E INTERNO) m
SETOPMG_mar/2022 COB-ENG-030 |PECAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM m 1,05 R$ 3541  R$ 37,18
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 16,21 | R$ 1,62
VALOR TOTAL DO SERVIGO R$ 38,80
INSTALAGAO DE TORRE DE ESCORAMENTO EXTERNO (SISTEMA INDEPENDENTE) m2X

COM USO DE TORRE METALICA, CONSTITUIDA DE TUBOS DE AGO 2 '%”, POSTES,
LONGARINAS, TRAVESSAS, ESCORAS, SAPATAS, BRAGCADEIRAS E LUVAS -

03.02 COMPLETA (18 MESES) més

SH FORMAS_mai2022 | COTAGAO LOCACAO DE TORRE DE ESCORAMENTO METALICO TUBULAR DE ENCAIXE - COMPLETA m’ 0,60 R$ 45,00 | R$ 27,00

SETOPMG_mar/2022 | TRA-CAR-005 |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m® 0,14/ R$ 32,56 | R$ 4,40

SINAPIMG_mar/2022 | COM-88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 19,01 | R$ 5,70

SINAPIMG_mar/2022  COM-88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 15,05 | R$ 452

SINAPIMG_mar/2022 |COM-88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30| R$ 16,21 | R$ 4,86
VALOR TOTAL DO SERVIGO R$ 46,48

INSTALAGAO DE LONA NAS TORRES METALICAS, INCLUSIVE LATERAIS (L=1,5m) SEM

03.03 REAPROVEITAMENTO m

SINAPIMG_mar/2022 INS-42408 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m2 2,40 R$ 2,01 | R$ 4,82
SINAPIMG_mar/2022 COM-88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 15,05 R$ 4,52
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 16,21 | R$ 1,62

VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 10,96
] ]
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SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA/MG

composicdao de custos unitarios - CPU

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,81% (hora) / 49,50% (més)

DATA ATUAL: MARGCO0/2022

DESONERADA

DATA-BASE: SINAPI-MG 03/2022

DATA-BASE: SETOP-MG 03/2022

MUNICIPIO: Santa Luzia - MG DISTRITO: Sede
MONUMENTO: Solar Baronesa ENDERECO: Rua Direita, 408 - Centro
OBRA/SERVICO: Projeto de Escoramento Emergencial EM B.D.I.
ITEM CcOD. COMP. SERVICO X UNID. | QUANT. | PRECO UNIT. PRECO TOTAL
INSTALAGAO DE GANCHO METALICO FEITO COM BARRA CHATA DE 2 " x " -
03.04 CONFORME MODELO S$1 un.
SINAPIMG_mar/2022  |INS-402 GANCHO METALICO FEITO COM BARRA CHATA DE 2 %" x %" (modelo S1) un. 1,00 R$ 19,14 | R$ 19,14
SINAPIMG_mar/2022 INS-430 PARAFUSO ACO GALVANIZADO un. 3,00 R$ 6,13 | R$ 18,39
SINAPIMG_mar/2022 INS-13348 ARRUELA ACO GALVANIZADO un. 3,00 R$ 0,92 | R$ 2,76
SINAPIMG_mar/2022 | COM-88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 19,01 | R$ 5,70
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 15,05 | R$ 4,52
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,30 R$ 16,21 | R$ 4,86
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 55,37
EXECUGAO DE ANCORAGEM COM INSTALAGAO DE PINO DE AGO (D= 38mm / C=
1200mm / cabecga soldada chapa de aco 3/4") E TIRANTES (cabos de agco D=10mm / C=
100m) DE FIXAGAO DO ESCORAMENTO METALICO, A SER CRAVADO A PERCUSSAO
NO TERRENO COM PROF. DE 100 cm. OBS.: NECESSARIO CONFIRMAR A RIGIDEZ DA
03.05 ANCORAGEM cj.
SINAPIMG_mar/2022 | INS-10957 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 kg 52,29| R$ 14,66 | R$ 766,52
SINAPIMG_mar/2022 INS-7569 HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO un. 2,00/ R$ 89,40 | R$ 178,80
SINAPIMG_mar/2022  |COM-98753 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4" m 2,00 R$ 371,11 | R$ 742,22
SINAPIMG_mar/2022 INS-402 PRESILHA EM ACO GALVANIZADO un. 2,00/ R$ 19,14 | R$ 38,28
SINAPIMG_mar/2022 INS-41955 CABO DE ACO D= 10mm (Kg / 100 m) kg 86,60 R$ 90,03 | R$ 7.796,60
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 19,01 | R$ 57,03
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00 R$ 15,05 | R$ 60,20
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 4,00/ R$ 16,21 | R$ 64,84
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 9.704,49
INSTALAGAO DE CHAPA COMPENSADA E= 6MM, PROVISORIA, PARA PROTEGER O
03.06 PISO INTERNO i
SINAPIMG_mar/2022 INS-1360 CHAPA COMPENSADA E= 6MM m2 1,10/ R$ 53,10 | R$ 58,41
SINAPIMG_mar/2022 INS-38366 PAPELAO m2 1,10 R$ 4,54 | R$ 4,99
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10, R$ 15,05 | R$ 1,51
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 16,21 | R$ 1,62
VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 66,53
2
EXECUGAO DE ESCORAMENTO COM A UTILIZAGAO DE ESCORA TUBULAR METALICA m-X
03.07 (6 MESES) més
ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA
SETOPMG_mar/2022  |ED-19634 DE (311 ATE 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA m® X més 1,00 R$ 10,95 | R$ 10,95
SETOPMG_mar/2022 | TRA-CAR-005 |CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL m’ 0,05 R$ 32,56  R$ 1,63
SINAPIMG_mar/2022 | INS-35272 VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE m 0,02/ R$ 88,61 | R$ 1,77
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88278 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10, R$ 19,01 | R$ 1,90
SINAPIMG_mar/2022  |COM-88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10, R$ 15,05 | R$ 1,51
SINAPIMG_mar/2022 COM-88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,10 R$ 16,21 | R$ 1,62
m VALOR TOTAL DO SERVICO R$ 19,38

ELABORAGAO:

Patricia Cristina Rodrigues
Engenheira Civil
CREA-MG 94.353/D

\

—
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SOLAR BARONESA - SANTA LUZIA/ MG -

cronograma fisico-financeiro

EXECUGAO DO ESCORAMENTO EMERGENCIAL

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Engenheira Civil
CREA-MG 94.353/D

VALOR DA ETAPA 12 SEMANA 22 SEMANA 32 SEMANA 4* SEMANA

1 |ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 18.258,84 25% 25% 25% 25%

2 |INSTALAGAO DA OBRA /SERVIGOS PRELIMINARES (com fornecimento de materiais) R$ 30.803,83 70% 30%

3 ESCORAMENTO EMERGENCIAL (com fornecimento de materiais) R$ 646.114,72 20% 30% 30% 20%
CUSTO MENSAL + BDI 32,78% R$ 695.177,39 | R$ 155.350,34 R$ 198.399,12 | R§ 198.399,12 R$ 143.028,80
TOTAL ACUMULADO R$ 155.350,34 | R$ 353.749,46 R$ 552.148,59 R$ 695.177,39

ELABORAGAO: OBSERVAGAO:
\ LEMBRO QUE OS ESCORAMENTOS DEVERAO
Patricia Cristina Rodrigues — PERMANECER POR 18 MESES, PORTANTO E

IMPORTANTE OBTER A QUITAGAO TOTAL DA
LOCAGAO PARA REALIZAR ESSE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.
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CALCULO DA TAXA DO BDI (BONIFICAGOES E DESPESAS INDIRETAS) - OBRAS PLANILHA PARA CALCULO DO BDI REFERENCIA (Acérddo TCU n? 2622/2013)
[ | OBRA DE CONSTRUGAO CIVIL OUTROS:
PROJETO DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL REGIME DE DESONERACAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO: [ JoneraDo [ T DESONERADO
VALORES NCIAIS DOS COMPONENTES
SOLAR BARONESA COMPONENTES DO BDI TR — R
SANTA LUZIA/ MG %_a MINISTRACAO CENTRAL % 50%
+ AXA DE SEGUROS E GARANTIAS
mar/22 | = —Goiascos o7 27% 27%
PLANILHA — COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICAGAO E DESPESA (BDI / LDI) L__DF__ TAXA DL Dt5PESAS T INANCERAS E ':g o
- [ L TAXADELWUCRO z
VALORES DE REFERENCIA % [T TAXA DE INCIDENGIA DOS TRIBUTOS
DESCRIGAO SIGLA | (1° QUARTIL) MEDIA | (3° QUARTIL) TAXA PIS Reg. cumulativo = 0,65% (Obras) / Reg. ndio cumulativo = 1.65% (Projetos)
ADMINISTRAQAO CENTRAL AC 3,00% 4.00% 5.50% 4.00% COFINS Reg. cumulativo = 3,00% (Obras) / Reg. ndo cumulativo = 7,50% (Projetos)
LUCRO L 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% CPRB (REGIME DE DESONERACAO) 4,50% no regime de
VALORES REFERENCIAIS DO BDI
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% Bpim (LT (AC+R+ £ 01’_1“ +ORa+L) T GUARTIL WEDIO 3 GUARTIL
_ [ 203a%  2212%  2500%
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO 1,77% 2,07% 2,27% 2,07%
]
Seguros + Garantias SG 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% FERCENTU b . SACCS FERBNCIAN
19 QUARTIL | MEDIO | 3¢ QUARTIL
Risco(*) R 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% 3,49% 6,23% 8,87%
OES: Ao preencher esta planilha, a empresa deve observar os valores refs do quadro de ¢ do BDI, conforme orienta¢des do Acdrdio
TRIBUTOS 1 0,00% 0,00% 8,65% 8,65% TCU n 2622/2013. )
* ATaxade de Tributos (T) a mesma no célculo do BDI diferenciado.
1SS 1SS 5,00% 5,00%
PIS PIS 0,65% 0,65%
COFINS COFINS 3,00% 3,00%
CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB 4,50% 4,50%
BDI (numerador) (1+(AC+SG+R))x(1+DF)x(1+L) 1,1188 1,1532 1,1906 1,1532
BDI (denominador) (1-(1+ CPRB)) 1,0000 1,0000 0,8685 0,8685
TOTAL DE BDI 1,1188 1,1532 1,3709 1,3278
.
TAXA BDI ADOTADA { f\ 32,78%
\
Patricia Cristina Rodrigues -
Engenheira Civil
CREA-MG 94.353/D
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CALCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO-DE-OBRA
PROJETO DE ESCORAMENTO EMERGENCIAL
SOLAR BARONESA
SANTA LUZIA | MG
DATA-BASE SINAPI-MG: VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021
. ~ COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%
A Total 18,00% 18,00% 38,00% 38,00%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,76% Nao incide 17,76% N&o incide
B2 Feriados 3,68% Nao incide 3,68% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 10,92% 8,33% 10,92% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,06% Nao incide 1,06% Nao incide
B8 Auxilio - Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,57% 8,83% 11,57% 8,83%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 46,78% 18,54% 46,78% 18,54%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,89% 4,50% 5,89% 4,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 2,34% 1,78% 2,34% 1,78%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,24% 2,47% 3,24% 2,47%
C5 Indenizacao Adicional 0,50% 0,38% 0,50% 0,38%
Cc Total 12,11% 9,24% 12,11% 9,24%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,42% 3,34% 17,78% 7,05%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
D2 Prévio Indenizado 0,50% 0,38% 0,52% 0,40%
D Total 8,92% 3,72% 18,30% 7,45%
TOTAL(A+B+C + D)‘ 85,81%‘ 49,50% 115,19% 73,23%
\
—

ZapSign 9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Datas e horarios em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

l ZapSIQn Relatorio de Assinaturas Ultima atualizagdo em 31 Maio 2022, 10:53

ORCA ESCORAMENTO_SOLAR BARONESA_26m
ai22.pdf

Documento nimero 9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67

Assinaturas

o Patricia Cristina Rodrigues
Assinou

Pontos de autenticacao:
Assinatura na tela —
IP: 189.40.84.154 / Geolocaliza¢do: -19.626798, -43.894354

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-A715F)
AﬁpIeWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/102.0.5005.59 Mobile Safari/537.36

Data e hora: 31 Maio 2022, 10:53:21

E-mail: eng.orcamentoobras@gmail.com
Telefone: +5531985539575

Token: 1503120f-****_****_**+*_4578a870312f

Assinatura de Patricia Cristina Rodrigues

Hash do documento original (SHA256):
d97586e4fdd33897377fded293459371b914355208f267e7571f11a4641360ce

Verificador de Autenticidade:
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ceea050-e52a-46be-ab5e-
2034d71bbb67

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):
https://zapsign.com.br/validacao-documento/

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento nimero 9ceea050-e52a-46be-ab5e-
2034d71bbb67, de acordo com os Termos de Uso da ZapSign disponivel em zapsign.com.br

WV ZapsSign

ZapSign 9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.


https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-header-logo
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67
https://zapsign.com.br/validacao-documento/#validacao-iti
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67
https://zapsign.com.br/validacao-documento/
https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=9ceea050-e52a-46be-ab5e-2034d71bbb67
https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-footer
https://zapsign.com.br/?utm_source=zapsign&utm_medium=product&utm_campaign=signature-report-footer-logo

		2022-05-31T13:53:24+0000




