Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Reforma de Instala¢gBes Elétricas na Sede

TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

Execucao de reforma de instalagGes elétricas para suportar equipamentos de ar condicionado
instalados ou a serem instalados na edificacdo que atende a Secretaria de Governo, Gabinete do
Prefeito, Secretaria de Financas e Procuradoria Municipal. Trata-se de edificacdo localizada na
sede da Prefeitura do municipio de Santa Luzia, MG.

Em funcado das condi¢cfes das atuais instalacdes elétricas foi necessario elaborar um projeto
de reforma para atendimento exclusivo das instalacdes dos equipamentos de ar condicionado. No
total séo 20 (vinte) unidades de ar condicionado contempladas no projeto.

DESCRICAO/ Unidade de Valor de
ITEM _ ETAPAS ) Quant. .
ESPECIFICACAO Medida Referéncia
R$ 47.349,36
Servicos de reforma (quarenta e
de instalacdes i sete mil,
o Valor fixo para
elétricas para suporte . ) trezentos e
1 i . Unica a execucao 01
de instalactes de | quarenta e
dos servigos ]
aparelhos de Ar nove reais e
Condicionado. trinta e seis
centavos)
1.1 O objeto da licitagéo tem a natureza de servico comum de engenharia — especificamente
a reforma de instalacbes elétricas.
1.2 Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.3 Sugere-se que a presente contratagdo adote como regime de execucdo a Empreitada
por preco Global.
1.4 O prazo de vigéncia do contrato € de 12 meses, podendo ser prorrogavel com base no

art. 57, 81° da Lei de Licitacdes.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Em funcé@o da necessidade de instalacdo e/ou substituicdo de unidades de ar-condicionado
para atender a Secretaria de Governo, a Secretaria de Finangas e a Procuradoria Municipal de
Santa Luzia — setores da prefeitura instalados na mesma edificacdo - e devido as condi¢bes
técnicas atuais das instalacdes elétricas existentes, que suportam tais equipamentos, ndo estarem
adequadas, se fez necessério elaborar um projeto elétrico de reforma que adequasse estas
instalagBes. Apds inspecao realizada no local verificou-se que tanto as instalagbes dos circuitos
terminais que energizam os equipamentos de ar condicionado quanto as instalacdes elétricas que
alimentam quadros elétricos da edificagdo precisam ser revistos.

A NBR 5410 de 2004 que regulamenta as instalacdes elétricas de baixa tensdo nos traz no
item 9.5.3 — Divisdo da instalagdo-, subitem 9.5.3.1 que:
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“Todo ponto de utilizagdo previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente
dedicado, equipamento com corrente superior a 10 Amperes deve constituir um circuito
independente”.

Nos diz também esta NBR, no item 9.5.4 — Protec&o contra sobrecorrente que :

“Todo circuito terminal deve ser protegido conta sobrecorrentes por dispositivo que assegure 0
seccionamento simultdneo de todos os condutores de fase”.

E sabido que as instalagdes elétricas de ar condicionado s&o criticas em uma edificacdo e que
estas, quando ndo adequadas, estdo sujeitas a problemas graves como a ocorréncia de curto
circuito que pode provocar incéndios nas edificagcBes que geram grande perda patrimonial e até de
vidas. Casos de curto circuito em instalacdes elétricas, divulgados na midia, geralmente estao
relacionados a problemas nas instalacdes elétricas que alimentam equipamentos como os de ar
condicionado.

E boa pratica de mercado designar circuitos exclusivos com protecdes independentes para
alimentacdo de sistemas de ar condicionado. Esta pratica atende perfeitamente o descrito
anteriormente na NBR 5410.

A instalacdo de dispositivos de protecdo adequados € obrigatéria em todos os circuitos
elétricos, sejam eles terminais, como os que alimentam os aparelhos de ar condicionado, ou
principais como os alimentadores de quadros elétricos.

Apés vistorias realizadas constatou-se que o0s circuitos elétricos terminais que alimentam as
unidades de ar condicionado instaladas na edificacdo em referéncia ndo sdo adequados estando
algumas conexdes e as protecdes destes circuitos expostas ao tempo conforme demonstram fotos
retiradas no local. Além disso, a alimentagdo dos circuitos principais parte de um ambiente
totalmente degradado o que demanda uma reforma urgente, que envolve trabalhos de engenharia
civil e elétrica para tratar todo este ambiente.

Conclui-se entdo que para se instalar novas unidades de ar condicionado para atendimento
das Secretarias localizadas na edificacdo em andlise e para adequar as instalagdes existentes de
forma que estas se tornem seguras é preciso executar um projeto. de reforma das instalacGes
elétricas que atendem estes equipamentos de condicionamento de ar.

2.1 DISPOSICOES GERAIS

Em funcdo da necessidade de se adequar as instalagcfes elétricas da edificagdo que
abriga o Gabinete do Prefeito, a Secretaria de Governo, a Procuradoria Municipal e a Secretaria
de Financas e por ser tratar de contratacéo de servico especializado de reforma elétrica, optou-se
por licitar a contratacdo de empresa de Engenharia que possua esta expertise para que a
execucgdo dos servicos demandados ocorram de forma a atender as necessidades das unidades
da Prefeitura Municipal de Santa Luzia.

O trabalho de reforma demandari, além de habilidades técnicas especificas para
execucdo dos servicos de reforma nas instalag@es elétrica, habilidades para se trabalhar em altura
0 que exigira da Licitante vencedora experiéncia na execucdo deste tipo de trabalho de acordo
com a NR-35 — Norma do Ministério do Trabalho - que trata o trabalho em altura. Praticamente
toda a reforma proposta demandara instalacdes aparentes executadas em altura (acima de 2m).
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DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servicos a serem prestados pela empresa vencedora do certame licitatério serdo
executados mediante abertura de Ordem de Servigo (OS) especifica para o contrato publico em
questdo. Os servicos devem ser contratados em Grupo Unico e serdo classificados em apenas 1
etapa :

ITEM DESCRICAO ETAPA

Servigos de reforma de

instalacGes elétricas para suporte . . o
1 _ . Unica — execucéo de obra de reforma elétrica.
de instalacdes de aparelhos de Ar|

Condicionado.

A descricdo da solugcdo abrange a contratacdo dos servicos de reforma de instalacdes
elétricas da edificacdo que hoje abriga o Gabinete do Prefeito, a Secretaria de Governo, a
Secretaria de Financas e a Procuradoria municipal. Trata-se de reforma das instalacdes elétricas
gue suportardo as unidades de ar condicionado instalados na edificacéo.

Em funcdo de suas caracteristicas técnicas inteiramente interligadas, bem como por
corresponder a um servico de natureza especifica, todos os itens de servico relacionados deverdo
ser fornecidos pelo mesmo licitante.

Para que haja a otimizacdo dos servicos, sinergia dos trabalhos e maior facilidade de
comunicacao entre as equipes que atuardo no projeto de reforma, considera-se indispensavel que
haja uma equipe Unica de prestadores de servigos, responsaveis por realizar as etapas que
envolvem o trabalho em referéncia. Por estas razdes, justifica-se a contratagdo em lote Unico, de
solucgéo integrada que reduza os custos para 0 municipio.

Deve ser aplicado para essa contratacdo o disposto no acorddo TCU n° 1099/2008 -
plenério, em que consta entendimento de que, havendo dependéncia entre 0s servicos que
compdem o objeto licitado, a opcdo pelo ndo parcelamento mostra-se adequada do ponto de vista
técnico, permitindo-se a composi¢cao, em um Unico lote.

Os servicos objeto deste Termo de Referéncia devem ser realizados com o fornecimento
de méo de obra em regime de dedicacdo exclusiva com o objetivo de se executar o projeto de
reforma elétrica em um prazo menor e com garantia de qualidade.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Licitante vencedora e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Nao havera a delegacdo do poder de policia do municipio no &mbito do contrato, pese

embora haja o exercicio de fiscalizagao pela contratada.
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Os servicos prestados nas instalagbes da Prefeitura Municipal de Santa Luzia deveréo
ser executados durante os dias Uteis, no horario comercial de funcionamento (8 as 12h e de 13h
as 17h), de segunda a sexta feira. Por se tratar de uma reforma que deve ocorrer dentro da sede
da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, a necessidade de realizacdo destes servicos em horarios
excepcionais devera ser previamente autorizada pelos responsaveis da Administracdo Publica.

Os deslocamentos de trabalhadores/prestadores de servicos para execu¢do do objeto
deste Termo de referéncia (TR) ndo implicard em nenhuma forma de acréscimo ou majoracao nos
valores dos servicos contratados, bem como nenhum tipo de pagamento correspondente a horas-
extras, ou adicionais noturnos.

Para a execucdo do previsto em contrato sera emitida, pela Prefeitura Municipal de
Santa Luzia, Ordem de Servigo (OS).

Em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a emissdo da Ordem de Servico (OS), devera ser
realizada uma REUNIAO INICIAL (reunido de KICK OFF) com os representantes da Licitante
vencedora e os técnicos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia envolvidos no projeto, para que
sejam alinhadas as informacfes para o0 inicio do planejamento da execucdo dos servicos
contratados.

Devem participar dessa reunido, por parte da CONTRATADA, pelo menos, o
representante legal da empresa CONTRATADA e 0 seu responsavel técnico. Por parte da
CONTRATANTE, deve participar pelo menos o Fiscal do contrato, além dos demais servidores

nomeados pela Autoridade Superior competente.
A Reunido Inicial (ou de Kick Off) tera os seguintes objetivos principais:

a. Apresentacdo de ambos os responsaveis (empresa e prefeitura) que estardo a frente do
projeto de reforma elétrica;

b. O repasse de informagfes necessérias a execucdo dos servicos pertinentes a reforma das
instalac@es elétricas contratadas;

C. Apresentar e sanar duvidas sobre o projeto e execucao da reforma;

d. Sanar duvidas sobre a lista de materiais considerada no processo licitatorio;

e. Elaborar ata de reunido registrando e aprovando o resultado da reunido inicial.

Os servigos previstos neste Termo de Referéncia (TR) deverdo ser executados

atendendo a todas as exigéncias, e ainda :

a. Nao serd admitida a subcontratacdo TOTAL dos servigos constantes no objeto deste TR;
b. Caso haja necessidade de subcontratacdo parcial dos servigos, a CONTRATADA devera
comunicar com antecedéncia ao Fiscal do Contrato, ficando a critério deste a autorizacdo da
subcontratacdo, desde que ndo haja prejuizo ao cumprimento do objeto da licitacdo, conforme o
Art. 72 da Lei 8666/1993;

C. A CONTRATANTE se reserva ao direito de nao autorizar a subcontratagdo de parcela
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dos servicos contratados quando a indicacdo da empresa subcontratada pela CONTRATADA
puder comprometer a isen¢do, imparcialidade ou qualidade técnica dos servicos a serem
prestados.

d. Os servicos deverdo ser executados por profissionais habilitados que possuam
experiéncia adequada para a realizacdo dos servicos demandados. A CONTRATANTE podera
solicitar a CONTRATADA esta comprovacao a qualquer momento;

e. Os servigos realizados serdo objetos de avaliagdo com a finalidade de averiguar sua
conformidade quantitativa e qualitativa, ndo eximindo a responsabilidade de execucédo dos
servigos por parte da CONTRATADA,

f. Os servicos entregues considerados defeituosos/inadequados deverdo ser corrigidos
imediatamente apos notificacdo da CONTRATANTE;
g. As medic¢des dos servigos executados, para efeito de pagamento da CONTRATANTE,

serdo realizadas mensalmente pelo Fiscal do Contrato. A medicdo devera ser entregue impressa
mensalmente pela CONTRATADA para analise da fiscalizacao;

h. Os servicos serao recebidos apos a sua execucédo e conclusdo de acordo com o disposto
nos Art.73 a 76 da Lei n° 8.666/93.

4, DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1 Trata-se de servico comum de engenharia (reforma), de carater ndo continuado e com
fornecimento de mao de obra e materiais, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
sugerida de Tomada de Precos.

4.2 A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administracio CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1 Os requisitos da contratagcdo abrangem o seguinte:
5.1.1 Prestagdo de servi¢co ndo continuado, com fornecimento de méo de obra e materiais;

5.1.2 O adjudicatario devera disponibilizar a CONTRATANTE a equipe técnica sugerida neste
Termo ou equivalente de forma que as solicitagbes da CONTRATANTE sejam atendidas
prontamente.

5.2 Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno
conhecimento das condigbes necessérias para a prestacdo do servico como requisito para
celebragéo do contrato (ver Anexo 01 do Edital).

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1 Nao incidem critérios de sustentabilidade na presente licitagdo em funcéo de se tratar de
servico de Reforma de Instalacdo Elétrica j& existente.
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7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante que desejar
podera realizar vistoria nas instalacdes elétricas existentes que sofrerdo reforma. Caso entenda ser
necessario podera ser agendado com profissional da Secretaria de Obras do municipio de Santa
Luzia para que este possa acompanha-lo na vistoria. O agendamento prévio devera ocorrer em
horario comercial (de 8 as 12h e de 13 as 17h, de segunda a sexta feira). O telefone geral da
Secretaria de Obras € o0 (31) 3641.5232.

7.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia (til seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até 2 (dois) dias Uteis anterior a data prevista para a abertura da sessédo publica.

7.2.1 Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado. Deve-se apresentar documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
licitante comprovando sua habilitac@o para a realizag&o da vistoria.

7.3 A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes, por parte da
licitante, de desconhecimento das instalacfes existentes que sofrerdo reforma.

7.4 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo (ver Anexo 02 do edital).

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo do objeto deve seguir a seguinte dinamica:

a) ETAPA 1 — ANALISE DO PROJETO ELETRICO DE REFORMA

A CONTRATADA deve analisar o projeto elétrico de reforma constante do Processo
Licitatério e pontuar as dlvidas que por ventura venham a existir. Estas duvidas deverdo ser
sanadas com o Projetista responsavel pela elaboracéo do projeto na primeira reunido de equipes
que sera a reuniao de “Kick Off” prevista no item 3 deste TR.

Caso a CONTRATADA néo tenha realizado a visita técnica destacada no item 7 deste
TR, esta devera fazer visita ao local das instalacbes para conhecer a edificagdo e analisar o que
devera ser executado.

b) ETAPA 2 — ANALISE DA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO

A CONTRATADA deve analisar com cuidado a lista de materiais que compde o projeto
de reforma. De posse do projeto e da lista de materiais, deve a empresa contratada pontuar as
suas duvidas que deverdo ser sanadas na primeira reunido de equipe que é a reunido de “Kick
Off”.

c) ETAPA 3 — REUNIAO DE “KICK OFF”

A reunido de “Kick Off”, destacada no item 3 deste TR, devera ser utilizada inicialmente
para apresentacdo das equipes. Duvidas iniciais sobre o projeto de reforma devem ser sanadas
nesta reunido. Questionamentos e observagbes de ambas as partes deverdo, preferencialmente,
ser registradas em ata que devera ser assinada por todos os participantes. Outras reunides, em
funcdo da necessidade, poderdo ser agendadas entre as equipes da CONTRATADA e da
CONTRATANTE para tratar de assuntos futuros relacionados a execucéo da obra.

Nesta reunido inicial devera a CONTRATADA pontuar junto a CONTRATANTE as suas
necessidades para que a execug¢do dos servicos contratados ocorra de forma eficiente e segura.
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E nesta reuniio que a CONTRATADA devera apresentar aos representantes técnicos da
CONTRATANTE as certificagdes e habilitagdes necessarias para execucdo dos servigcos
contratados. Caso ocorra alguma inconsisténcia na documentacdo apresentada, a CONTRATADA
devera providenciar a nova documentacéo retificada para que os trabalhos possam ser iniciados.

A CONTRATADA devera acordar com a CONTRATANTE a data de inicio dos trabalhos.
A CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, em planilha excel, o cronograma previsto
para execucdo de toda a obra com destaque para as datas mais importantes de entrega de cada
fase.

d) ETAPA 4 — EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA

A CONTRATADA devera adquirir todos os materiais necessarios para execucdo dos
servigos contratados. A qualquer momento a CONTRATANTE podera inspecionar estes materiais
para cheque das conformidades com relacdo ao especificado em projeto. Materiais de qualidade e
gue correspondam aos itens de projeto e que foram considerados em planilha orcamentéria
deverdo ser utilizados na obra de reforma.

A obra de reforma em referéncia devera ser executada pela CONTRATADA durante o
horario comercial de funcionamento da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Como se trata de
reforma elétrica de uma das edificacdes da Sede da Prefeitura, os empregados da CONTRATADA
deverdo estar devidamente autorizados para que possam ter acesso ao local da obra.

Fiscais da Prefeitura Municipal de Santa Luzia poderao, a qualquer momento, suspender
a execucdo da obra caso encontrem alguma irregularidade. Para isto dever&o notificar por escrito
a CONTRATADA sobre o motivo da paralizacdo. O documento de notificacdo deve estabelecer
prazo para que os problemas sejam sanados. Em caso de ndo solucdo dos problemas em tempo
pré-determinado, podera a CONTRATANTE aplicar multas a CONTRATADA de acordo com o
previsto em contrato.

Durante a execucao da obra, podera a CONTRATADA, sanar dividas com os técnicos
responsaveis da CONTRATANTE. Se achar necessario a CONTRATADA podera solicitar novas
reunides presenciais para tratar do assunto duvidoso. Recomenda-se a gera¢do de atas de
reunido que deverao ser assinadas por todos os participantes.

e) ETAPA 5 - MEDICOES

Mensalmente, durante a execucdo da obra de reforma elétrica, serdo realizadas as
medicdes pelo Fiscal designado pela CONTRATANTE. As medi¢bes do executado deverdo ser
acompanhadas por representantes da CONTRATADA. A CONTRATADA devera enviar as
medicdes impressas e com registro fotogrdfico a CONTRATANTE juntamente com a
documentacdo necessaria para que seja aprovada a medicdo e encaminhada ao responséavel pela
autorizacéo da liberacdo de pagamento.

f) ETAPA 6 —- ENTREGA DA OBRA

ApoOs a realizagdo da obra de reforma a CONTRATADA devera agendar com o Fiscal da
CONTRATANTE uma vistoria final com o objetivo de aprovar os servi¢os executados. A execugao
devera estar de acordo com o que estava previsto em projeto.

A medicao referente a esta Ultima etapa devera ser realizada.

A entrega definitiva da obra se dar4d apés a CONTRATANTE designar equipe ou
profissional capacitado para o recebimento da mesma.
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9- MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Por se tratar de projeto de reforma de instalacdes elétricas predial este item nédo se aplica.

10- INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

A demanda do 6rgdo tem como base as principais caracteristicas:

a) Necessidade de instalacdo de novas unidades de Ar Condicionado no prédio onde estédo
instalados o Gabinete de Prefeito, a Secretaria de Governo, a Secretaria de Financas e a
Procuradoria Municipal;

b) Para que o demandando em (a) acima seja possivel, se faz necessario adequar as
instalacGes elétricas da edificacdo em referéncia para que novas unidades de ar condicionado e as
atuais (ja instaladas) sejam energizadas com seguranca conforme determina a NBR 5410 que trata
das InstalacGes Elétricas de Baixa Tensao;

C) Ao analisar os sistemas elétricos hoje existentes, detectou-se a necessidade de se criar
qguadros elétricos exclusivos para alimentacdo dos circuitos elétricos que alimentardo os
equipamentos de ar condicionado. A reforma elétrica proposta visa acima de tudo garantir a
seguranca nas instalacdes elétricas que alimentardo os equipamentos de climatizagéo;

d) Para gerar menor impacto nas atividades dos 6rgdos da Prefeitura Municipal de Santa
Luzia, a reforma elétrica devera ser realizada sem a necessidade de interrupcdo das atividades
diérias da Prefeitura. Apenas no final desta reforma € que 0s circuitos novos serdo energizados e as
instalacdes antigas deverdo ser desativadas;

e) A empresa CONTRATADA devera ter experiéncia com relacdo a execucdo do tipo de
instalacdo demandada pela CONTRATANTE. Sera exigido anotacdo de responsabilidade técnica
(ART) perante o CREA-MG de Engenheiro Eletricista responsavel ou Técnico Eletrotécnico.

11- UNIFORMES E IDENTIFICAGAO

Por se tratar de servico de reforma de instalagfes elétricas e em fungdo da edificacdo
que sofrerd a reforma estar localizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, é
necessario que os profissionais da CONTRATADA, que executardo 0S servigos, estejam
devidamente identificados. O uso de uniformes e vestes adequadas juntamente com a utilizagdo
de equipamentos de protecéo individuais e coletivos é de responsabilidade da CONTRATADA.

12- OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

12.3 O fiscal designado ndo deverd ter exercido a fungéo de pregoeiro na licitacdo que
tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacdo de funcbes (TCU, acordao
1375/2015 — Plenério e, TCU, acérdao 2146/2011, Segunda Camara);
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12.4 A designagao do fiscal deverd levar em conta potenciais conflitos de interesse, que
possam ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérddo TCU 3083/2010 —
Plenario);

12.5 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucédo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

12.6 Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

12.7 Efetuar as retengfes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber em conformidade com o item 06 do Anexo XI da IN SEGES/MP n.
5/2017;

12.8 N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da CONTRATADA, tais como:

12.8.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepcdo e apoio ao usuario;

12.8.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

12.8.3 promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a
funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

12.8.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e
passagens.

12.9 Fornecer por escrito as informagfes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

12.10 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, ap6s seu recebimento;

12.11 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Santa Luzia e a Divida Ativa Municipal ou
deduzido da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa do municipio e
cobrados judicialmente.

12.12 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificagbes expedidas;

12.13 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993;

12.14 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurancga e
saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.
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13-  OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1 Executar os servicos conforme especificacbes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em
sua proposta;

13.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

13.3  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Municipio, devendo ressarcir imediatamente a Administracdo em
sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigido no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.4  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

13.5 Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no 6rgao Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

13.6 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servi¢os, 0s seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

13.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigac@es trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

13.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.9 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucgdo do empreendimento.

13.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurang¢a de pessoas ou bens de
terceiros.

13.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Termo de Referéncia — Reforma Elétrica p/ Ar-Condicionado Péagina 10/21



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Reforma de Instala¢gBes Elétricas na Sede

13.12 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

13.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.

13.14 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memarial descritivo.

13.15 Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizag&o do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13.16 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

13.17 Cumoprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

13.18 Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

13.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementéa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitacdo, exceto guando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

13.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

13.21 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

13.22 Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VIl — F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

13.22.1 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequac0es e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacdes;

13.22.2 0s direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos 0os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo
das sanc¢des civis e penais cabiveis.
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14- DA SUBCONTRATAGAO

a. Nao sera admitida a subcontratagdo TOTAL dos servigos constantes no objeto desta
licitacdo;
b. Caso haja necessidade de subcontratacdo parcial dos servigcos, a CONTRATADA devera

comunicar com antecedéncia ao Fiscal do Contrato, ficando a critério deste a autorizagdo da
subcontratacdo, desde que ndo haja prejuizo ao objeto da licitagdo, conforme o Art. 72 da Lei
8.666/1993;

C. O MUNICIPIO se reserva o direito exclusivo de ndo autorizar a subcontratacdo de
parcela dos servigos técnicos, quando a indicacdo da empresa subcontratada pela CONTRATANTE
puder comprometer a isen¢do, imparcialidade ou qualidade técnica dos servigos a serem prestados.

d. Os servigos deverdo ser executados por profissionais com habilidade e experiéncia
adequados aos servicos que lhes forem atribuidos;
e. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da

CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacgéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacBes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

f. A empresa CONTRATADA sera responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

15- ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fuséo, ciséo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cbes do contrato; ndo haja

prejuizo. & execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

16- CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

a) Todos os servicos serdo fiscalizados pelo fiscal do contrato, designado pela
CONTRATANTE, nos termos do artigo 67, da Lei 8.666/93 e DECRETO MUNICIPAL N° 3378 de 5
de novembro de 2018.

b) A CONTRATANTE devera designar fiscal e gestor do contrato, devidamente habilitados,
capacitados e conhecedores das particularidades do objeto do contrato a ser verificado;

C) A fiscalizacdo efetuard as medi¢cBes e analisard o avango fisico real dos servicos,
verificando o exato cumprimento das obrigagbes do contrato no periodo da medicdo, quanto a
guantidade, a qualidade e o prazo previsto para a execugao.

d) A fiscalizacdo terd poderes para : verificar se os servicos estdo sendo cumpridos,
analisar e decidir sobre proposices da CONTRATADA que visem a melhorar a execucdo dos
servicos, fazer adverténcias quanto a qualquer falha da empresa, recomendar aplicagdo de multas
ou outras penalidades, atestar notas fiscais de prestacdo de servigos.

e) A fiscalizacdo podera, a qualquer momento, inspecionar a CONTRATADA e suas frentes
de servico. Constatada alguma irregularidade, a fiscalizacdo acionara a empresa para, no prazo
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maximo de 24 (vinte e quatro) horas, providenciar as corre¢des e tomar as medidas cabiveis.

f) O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e
na legislagéo vigente, podendo culminar em resciséo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e
87 da Lei n° 8.666, de 1993.

0) Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancdes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

h) A fiscalizagcdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

i) O servidor designado para fiscalizacdo de execucdo do objeto sera

Giovanni Bello Teixeira — 33251/Engenheiro eletricista a servidora designada como gestora do
contrato sera Giselle Pereira Rocha dos Santos — 34679/Analista Administrativo.

17- DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO
17.1 O fiscal do contrato avaliara mensalmente a execucdo do objeto e propora ao Gestor do

Contrato a suspensao do pagamento do contrato caso a CONTRATADA:

17.1.1 ndo produza os resultados ou deixe de executar, ou ndo executar, com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

17.1.2 deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utilizad-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

17.2 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

17.2.1 Tempo de resposta das solicitaces efetuadas pela Contratada e a
17.2.2 Qualidade dos trabalhos entregues

17.3 A CONTRATADA devera ser notificada sempre por escrito pelo Fiscal do contrato sobre
gualquer problema detectado relacionado a execucao do objeto.

17.4  Requisitos para avaliacdo dos servi¢os prestados:

17.4.1 A ordem de servico servird como referéncia para 0 acompanhamento e fiscalizacdo do
processo de elaboracdo dos servicos e para avaliagdo pela CONTRATANTE quanto aos servigos
executados pela CONTRATADA.

17.4.2 O modelo de execucdo e avaliagcdo dos servicos devera obedecer as seguintes
condic¢Bes e exigéncias:

17.4.2.1 O método de trabalho e os servicos executados pela CONTRATADA deverdo obedecer
aos critérios definidos nas normas técnicas, padrdes e metodologias vigentes no MUNICIPIO.

17.5 No prazo acordado para entrega dos servicos a CONTRATADA devera apresentar a
CONTRATANTE:
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17.5.1 A obra de reforma executada. O fiscal deve visitar o local junto com a CONTRATADA
para checar todas as instalacfes entregues.

17.6  Os servicos serdo recebidos pela CONTRATANTE, que podera aprova-los ou reprova-los
mediante analise, a qual considerara a plena concordancia dos servicos executados com o que foi
projetado. A execucdo deve atender todas as hormas vigentes sobre o assunto.

17.7  Qualquer servico realizado, mas nao aceito pela CONTRATANTE, devera ser refeito, o que
ndo eximira a CONTRATADA de penalidades e outras sancoes.

17.8 Todos os servicos deverdo ser concluidos dentro dos prazos previamente acordados.
Quando nédo for possivel, cabera a CONTRATADA relatar as anormalidades encontradas, bem
como apresentar alternativas para sana-las, as quais serdo avaliadas pela CONTRATANTE,
podendo ser aceitas ou nao, independentemente das sangdes cabiveis.

17.9 No caso de inconformidade na entrega dos servicos a CONTRATANTE determinara, por
escrito, prazo para que a CONTRATADA promova as alteracdes solicitadas. Caso a CONTRATADA
ndo promova e entregue as alteracdes solicitadas esta podera ser penalizada conforme previsto em
clausulas contratuais.

18- DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

a. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos abaixo.

b. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentagao comprobatdria do cumprimento da obrigagéo contratual;

C. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal
setorial ou equipe de fiscalizagdo, através da elaboracdo de relatério circunstanciado, em
consonancia com as suas atribui¢cdes, contendo o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato e demais documentos que julgarem necessérios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

d. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o.relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

e. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo mensal,

f. O fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avalia¢cdes da execucao do objeto
e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

g. O fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes aos
salarios e as obrigacg@es trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre outros,
emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

h. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicao de servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

i. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugées exigiveis.

Termo de Referéncia — Reforma Elétrica p/ Ar-Condicionado Péagina 14/21



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Reforma de Instala¢gBes Elétricas na Sede

J- No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado
em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

k. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

l. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisdrio no dia do
esgotamento do prazo.

m. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servi¢cos, obedecendo as seguintes diretrizes:

1. realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as

a

cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correcdes;

2. emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagGes apresentadas; e

3. comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou
instrumento substituto. O recebimento provisério ou definitvo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, ou,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicfes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

n. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacéo de penalidades.

19- DO PAGAMENTO

a. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

b. Quando houver glosa parcial dos servicos, a CONTRATANTE devera comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

C. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

d. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que

trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da
Lei n° 8.666, de 1993.
e. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

0 prazo de validade;

a data da emisséo;

os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

o periodo de prestacéo dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

o wd R

f. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
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medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da
regularizacao da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

g. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencao das condi¢Bes de habilitagdo exigidas no edital.
h. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera

providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da Contratante.

i N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

j- Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessérias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

K. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

l. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevéancia,
devidamente justificado, em qualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

m. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018.

n. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societério servidor publico da ativa do 6rgédo contratante, com fundamento na
Lei de Diretrizes Or¢camentérias vigente.

0. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

p. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.
g. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA néo tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacé@o
financeira, e sua apuracdo se far4 desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou
6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

TX=Percentual da taxa anual = 6%

I=TX/365 = (6/100)/365 = 0,00016438.
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20- REAJUSTE

a. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustéaveis no prazo de um ano contado
da data limite para a apresentacdo das propostas.
b. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido da Contratada, os precos

iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacéo, pela CONTRATANTE, do indice IPCA (indice de
Preco ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V (1-10)/10, onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I0 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

C. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
d. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE

pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

e. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

f. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

g. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
h. O reajuste seré realizado por apostilamento.

21- DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

a) falhar na execucdo do contrato, pela inexecucdo, total ou parcial, de quaisquer das
obrigagfes assumidas na contratacao;

b) ensejar o retardamento da execuc¢édo do objeto;

c) fraudar na execug¢édo do contrato;

d) comportar-se de modo inidéneo; ou

e) cometer fraude fiscal.

21.2 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar &
CONTRATADA as seguintes sancdes:

i)  Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes contratuais
consideradas faltas leves, assim entendido aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos
para o servi¢co contratado;

i) Multa de:
Q) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor

adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, podera
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ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo unilateral da avenga;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida;

3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdao total da obrigacdo assumida;

4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacao
da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.
iii) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade

administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

iv) Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades do Municipio, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
V) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

21.3 A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também ¢é aplicavel
em quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

21.4  As sangdes previstas nos subitens “i”, iii”, “iv’ e “v” poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

215 Para efeito de aplicacdo de multas, as infragbes sé@o atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
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INFRACAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, leséo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia,;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

0s servicos contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar servigo determinado pela

AN ; - 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico
5 durante o expediente, sem a anuéncia prévia do 03
CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seqguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
6 pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por 01
dia;

Cumprir determinacéo formal ou instrucéo

2 ey 0 . a8 02
complementar do 6érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos nao previstos nesta tabela de multas, apos

9 = o P ) 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do contrato os

10 ? . ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios

11 conforme previsto na relacdo de obrigacdes da 01

CONTRATADA

21.6 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

21.6.1 tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

21.6.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

21.6.3 demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

21.7 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.
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21.7.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Santa Luzia e a Divida Ativa Municipal ou
deduzido da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do municipio e
cobrados judicialmente.

21.7.2 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

21.8 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cadigo Civil.

21.9 A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

21.10 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragcdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

21.11 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

21.12 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo
Pudblica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao
de agente publico.

21.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22 DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Para se qualificar tecnicamente a licitante devera apresentar:

22.1 Certificado de Registro valido e de quitagdo da Licitante (Pessoa Juridica) perante o CREA da
regido a que estiver vinculada.

22.2 Comprovacdo da Licitante que possui em seu quadro de profissionais pelo menos 1 (um)
profissional técnico (Engenheiro Eletricista ou Técnico Eletrotécnico), detentor de Atestado de
Responsabilidade Técnica (ARTSs), devidamente registrado(s) no CREA da regido competente,
relativo & execucgdo de obras de engenharia similar & do objeto da presente licitagdo. Copia desta
ART deve ser apresentada. Este profissisonal deve comprovar registro valido no CREA. O
profissional deve ser habilitado para trabalhar com a carga destacada no projeto.

22.3 Pelo menos um atestado de capacitacdo técnica da empresa licitante referente a execucéo de
obra similar ao objeto da contratacdo. Deve-se comprovar a realizagédo de trabalho em altura (acima
de 2 metros). O(s) atestado(s) deve(m) ser fornecido(s) em nome da licitante, assinado pelo
representante legal ou por funciondrio do atestante responsavel pelo acompanhamento da
execucdo dos servicos e deve conter: a razdo social e dados de identificacdo da instituicdo
emitente; descricdo dos servicos prestados; periodo de vigéncia das respectivas contratacdes;
afirmacédo de que a proponente prestou os servicos; local e data de emissdo, nome, cargo do
responsavel pela veracidade das informacdes, telefone e email de contato.

22.4 Nao sera aceita declaragdo do proprio proponente, isto é, somente serdo considerados

atestados de capacidade técnica assinados pelo cliente final receptor direto dos servigos;
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22.5 No decorrer da execucdo do objeto, o profissional de que trata o item 22.2 podera ser
substituido, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissional de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela CONTRATANTE.

22.6 Serd inabilitada a licitante que nao apresentar as comprovacdes solicitadas neste item 22.

23 DA ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.1 O valor maximo previsto para a contratacdo dos servicos de reforma das instalacdes
elétricas é igual a R$ 47.349,36 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e
seis centavos).

23.2 Respalda o valor sugerido acima o projeto elétrico elaborado e o0 seu respectivo orcamento
constante deste processo licitatério.

23.3 Com o processo licitatorio, a expectativa da Administracdo PuUblica é contratar os servicos
demandados por um valor menor que o destacado no item 23.1 acima.

24 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

04.122.3011.1004 RecuperacaoSede do Poder Publico Municipal
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalacdes

Fonte 100

Ficha 374

Santa Luzia, 17 de Maio de 2022.

Bruno Marcio Moreira Almeida
Secretario de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
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