


<div>NOTAS:</div> <div><div>- CONFERIR E AJUSTAR MEDIDAS NO LOCAL.</div><div>- REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E TALUDE EXISTENTE.</div></div>	REV.		DATA	DESCRIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. PREFEITO LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA	
	00	02/05/19		EMISSÃO INICIAL PARA ANÁLISE GIGOV-BH	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	NÚMERO	DISCIPLINA
	01	02/05/22		ADEQUAÇÕES CONFORME REUNIÕES COM SECRETARIA DE ESPORTES E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGº EDSON ESPÍNDOLA XAVIER - CREA/MG 133.420/D	143	ARQUITETURA E DRENAGEM
					DESENHO	ANA PAULA DIAS	ETAPA	PROJETO BÁSICO
						CONTEÚDO DA PRANCHA	DATA	FOLHA
						CAMPO DO LONDRINA - RATÃO RUA GONÇALVES DIAS - BAIRRO LONDRINA	04/05/2022	02/04
							REVISÃO	01


TAMPA DE CONCRETO
FCK >= 20MPa PERFURADA



ANALETA E URADA

- CADERNO DE ENCARGOS -
O 19 - PÁGINA 80

..... 1/25



TAMPA DE CONCRETO
FCK >= 20MPa PERFURADA


CANALETA DE CONCRETO
FCK >= 20MPa

CORTE 1-1 CONFORME SUDECAP -


CADERNO DE ENCARGOS - DRENAGEM - CAPÍTULO
19 - PÁGINA 80



ESCALA..... 1/12.5



TAMPA DE CONCRETO
FCK >= 20MPa PERFURADA



ISTA TAMPA

A CONFORME SUDECAP -
BOS - DRENAGEM - CAPÍTULO

..... 1/12.5

DETALHE SEÇÃO TRANSVERSAL: ARMAÇÃO DA TAMPA CONFORME SUDECAP -

CADERNO DE ENCARGOS - DRENAGEM - CAPÍTULO
19 - PÁGINA 80



ESCALA..... 1/12.5

ÁREA DESTINADA A CARIMBOS E ASSINATURAS

Bruno Moreira Almeida
Prefeitura Municipal de Santa Luzia
Secretário de Obras
Mat. 32.163

Edson Espinola Xavier
Engenheiro Civil - CREA 133.420/D
Sec. Mun. de Obras / MAT 34.716
Prefeitura Municipal de Santa Luzia



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. PREFEITO LUIZ SÉRGIO FERREIRA COSTA

NÚMERO 143	DISCIPLINA ARQUITETURA E DRENAGEM	ETAPA PROJETO BÁSICO	DATA 04/05/2022
CONTEÚDO DA PRANCHA CAMPO DO LONDRINA - RATÃO RUA GONÇALVES DIAS - BAIRRO LONDRINA			FOLHA 02/04
			REVISÃO 01