
Encargos BDI
Não Desonerado

24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID
QUANT

CUSTO UNIT.
S/BDI

PREÇO UNIT. C/ BDI PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

META 4
AVENIDA BEIRA RIO COM AV. DOUTOR VICENTE DE ARAUJO
NO BAIRRO MOREIRA

352.859,08R$  100,00%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.348,05R$  4,92%

1.1 COMPOSIÇÃO CP-01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - AFIXADA 
COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D=12 A 15
CM

UND 1,00 1.593,41R$  1.979,20R$  1.979,20R$  0,56%

1.2 COMPOSIÇÃO CP-02
PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - PEÇA 5 X 5 CM  
EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 280,00 16,22R$  20,15R$  5.642,00R$  1,60%

1.3 SINAPI-I 10777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES

5,00 975,89R$  1.212,17R$  6.060,85R$  

1,72%

1.4 SICRO 5213383
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01
retirada diária

un.dia 600,00 1,42R$  1,76R$  1.056,00R$  0,30%

1.5 SICRO 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos -
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia
3.000,00 0,70R$  0,87R$  2.610,00R$  

0,74%

2 TOPOGRAFIA 3.199,00R$  0,91%
2.1 COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H 20,00 128,77R$  159,95R$  3.199,00R$  0,91%
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.050,06R$  0,30%

3.1 SINAPI 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3
4,80 107,87R$  133,99R$  643,15R$  

0,18%

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

352.859,08R$  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Referências de preço
Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

SINAPI 05/22, SICRO 01/2022

Santa Luzia, 31 de outubro de 2022 Valor total de Referência

3.2 SINAPI 100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 6,24 6,45R$  8,01R$  49,98R$  0,01%

3.3 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 124,80 2,30R$  2,86R$  356,93R$  0,10%

4 TRABALHOS EM TERRA 98.173,92R$  27,82%

4.1 SINAPI 101267

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 
CAMINHÕES  BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14KM/H. AF_05/2020

M3 884,37 10,29R$  12,78R$  11.302,25R$  3,20%

4.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 26.531,10 2,30R$  2,86R$  75.878,95R$  21,50%

4.3 SINAPI 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 884,37 10,01R$  12,43R$  10.992,72R$  3,12%

5 CONTENÇÕES 124.344,80R$  35,24%
5.2 SICRO 1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e

assentamento
M3

656,00 152,60R$  189,55R$  124.344,80R$  
35,24%

6 DRENAGEM 2.193,92R$  0,62%

6.1 SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM 
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 M 32,00 55,20R$  68,56R$  2.193,92R$  0,62%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.610,05R$  2,44%



7.1 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 
URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 32,00 64,68R$  80,34R$  2.570,88R$  0,73%

7.2 SINAPI 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 6,40 759,69R$  943,62R$  6.039,17R$  

1,71%

8 RECOMPOSIÇÃO DE ASFALTO 73.270,85R$  20,76%
8.1 SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 320,00 2,12R$  2,63R$  841,60R$  

0,24%

8.2 SINAPI 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE.
AF_11/2019

M3 96,00 163,93R$  203,62R$  19.547,52R$  5,54%

8.3 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 19,20 1.749,27R$  2.172,79R$  41.717,57R$  11,82%

8.4 SINAPI 96402 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
AF_11/2019 M2 320,00 2,84R$  3,53R$  1.129,60R$  

0,32%

8.5 SICRO 4011352 Imprimação com emulsão asfáltica M2 320,00 0,38R$  0,47R$  150,40R$  0,04%

8.6 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3456,00 2,30R$  2,86R$  9.884,16R$  2,80%

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 24.668,43R$  6,99%

9.1 ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-
INCLUSIVE  VEICULO PARA FISCALIZACAO UN 1,00 19.860,03R$  24.668,43R$  24.668,43R$  

6,99%

JEIZON EUSTÁQUIO DE PAULAJEIZON EUSTÁQUIO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 134.499/D


