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1. Objeto e apresentagao
O presente documento tem como objetivo descrever os servicos e materiais a serem
empregados na obra de restabelecimento da Avenida Beira Rio com Avenida Doutor
Vicente de Araujo, no bairro Moreira, Santa Luzia - MG, que obteve danos decorrentes da

chuva no municipio.

Em caso de duvidas, a Contratada devera sana-las com os determinados responsaveis

técnicos juntamente com a Secretaria Municipal de Obras — Fiscalizagao.

2. Materiais ou Equipamentos Similares

Todos os materiais a serem empregados deverao obedecer as especificagbes exigidas na
planilha orcamentaria e deste documento. Na comprovagao da impossibilidade de adquirir
e empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua substituicdo junto

aos responsaveis técnicos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada e documentada, que o novo material proposto possua comprovadamente

equivaléncia nos itens de qualidade, resisténcia e aspecto.

Sendo identificado algum material de interesse historico, ele devera ser preservado e

reservado para a sua futura utilizacdo na intervencao a ser realizada.

3. Condigoes gerais

Quaisquer servicos que serao executados deverdo estar de acordo com as praticas de
boa técnica, e essas servirdo como parametro, caso haja omisséo de alguma informacao

nas documentacdes técnicas.

Para a execucdo de todos os servigos sera necessario o fornecimento de mao-de-obra,
equipamentos e materiais, seguindo as Normas Regulamentadoras de Seguranca e

Saude no Trabalho vigentes.

Caso, em alguma etapa da obra, a Fiscalizagao identifique servigos mal executados ou o
uso de materiais de ma qualidade, além das especificacbes do projeto ou em
desconformidade com as normas técnicas, podera paralisar os servicos ou, até mesmo,

exigir que sejam refeitos, cabendo a Contratada o 6nus dos prejuizos.
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Todos os materiais empregados deverdo estar de acordo com as Normas Brasileiras
Regulamentadoras e ser de boa qualidade, durabilidade e resisténcia. A Fiscalizagdo da
Contratante podera reprovar a aplicagéo de qualquer material caso o mesmo seja julgado

como suspeita ou inadequada a sua qualidade.

by

Apos consulta prévia a Fiscalizagdo, todos os materiais especificados poderao ser
substituidos por outros similares, desde que apresentem condi¢cdes de similaridade em
relagdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo,

funcéo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de prego.

A Contratada devera manter a obra continuamente limpa, organizada, sem residuos ou

entulhos e em condic¢des de visitacao constante.

4. Definicao dos materiais e servigos

4.1 Servigos preliminares

A Empresa Contratada para a execugao de qualquer obra e/ou servigo sera responsavel
pela sinalizagédo preventiva e indicativa do inicio ao fim deste, adequando-a e mantendo-a

nos locais de risco e nos previstos, definidos pela Fiscalizagao.

A Contratada também sera responsavel pelo bom estado de conservagdo das placas,
incluindo a integridade do padréao de cores, durante todo o periodo de execugao da obra,
devendo fazer a recuperagdo ou substituicio das mesmas quando desgastadas,

danificadas ou quando solicitado pela Fiscalizagao.
Toda sinalizagao preventiva e indicativa devera seguir os padrdes da legislagao vigente.

Todo e qualquer incidente que ocorrer no decorrer da obra e constatado que foi
ocasionado pelo ndo cumprimento da sinalizacdo de obra, os danos ocorridos serao de

inteira responsabilidade da Contratada.
As 0s servigos iniciais compreendem os seguintes itens:

- Placas de obra em chapa galvanizada (conforme as Leis N° 10.846/1992 e N°
15.770/2005);
- Protecado em telas tapume;

- Containers para sanitario;
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- Sinalizagdo com cones e cavaletes em polietileno zebrado com faixa refletiva;

- Equipe topogréfica.

4.2 Demoligao e remogao

E essencial que a Contratada realize visitas nos locais e conheca os servigos que serdo
realizados. As demolicbes e remocdes serdo executadas de acordo com as
especificacdbes do Fiscal da Obra, sendo que qualquer demolicdo e/ou remocido nao

prevista devera ser comunicada e aprovada pelos responsaveis técnicos.

O material demolido e removido durante a execugao da obra devera ser transportado,

conforme planilha orcamentaria e com a anuéncia da Fiscalizagao.

4.3 Trabalhos em terra

e Escavacao de valas

Na escavacgao vertical a céu aberto o equipamento a ser utilizado € a escavadeira
hidraulica, em oposi¢cao as composicoes de escavagao horizontal, que utilizam o trator de
esteira. As composi¢cdes consideram todo o ciclo do servigo: corte, carga, transporte e
descarga, considerando-se os tempos médios de carregamento, manobra e

descarregamento coletados em campo.

O transporte dos materiais sera feito com caminhdes basculantes com capacidade de até
10 m3.

Para a execucdo e compactacdo dos aterros deverdo ser utilizados racionalmente
equipamentos apropriados, sempre atendendo as exigéncias de produtividade e condi¢cao

local.

Os solos para aterro deverédo ser compostos por materiais selecionados, ndo podendo ser
utilizadas turfas, argilas orgénicas, nem solo com matéria orgénica micaceas ou

diatomacea, restos de vegetagao e/ou demoligdes.

Na execucdo do corpo dos aterros, os solos deverdo apresentar capacidade de suporte
adequada (ISC > 2 %) e indice de expansao menor que 4 %, determinado no ensaio de
indice de suporte Califérnia (CBR), utilizando a energia normal de compactagao conforme

6



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Secretaria Municipal de Obras

HODIE ET SEMPER
X x4

NBR 9895, equivalente a Norma DNIT 172-2016, exceto quando indicado o contrario pelo

projeto.

Em caso de duvidas a Empresa devera consultar a Secretaria Municipal de Obras —

Fiscalizacao.
4.4 Contengoes

Os materiais empregados no enrocamento de pedra de mao jogada serdo fragmentos de
rocha sa, sem didmetro definido e do tipo Gnaisse. Pedras Calcarias ndo deverao ser
utilizadas no enrocamento devido a maior deterioragdo do calcario em contato com a

agua.

e Critérios de execugao para o enrocamento de pedra jogada

- No caso de substituicdo de material de fundagao, o local devera estar pronto para
receber o enrocamento, com a retirada de todo o material inservivel.

- Quando o enrocamento se destinar a adensar o terreno de fundagdo com a
presenga de solo mole e agua, ha necessidade de limpeza da area onde serao
langados os blocos de pedra, devendo ser retirada toda a vegetagdo porventura
existente.

- O langamento podera ser manual ou por basculamento de carroceria de caminhdes
de transporte diretamente no local. No caso de protecao de aterros, o langcamento
sera feito da sua borda quando ja estiver com altura maxima de 2 m.

- Os blocos que se deslocarem para fora da area prevista deverdo ser colocados
manualmente em local préprio.

- Nao sera admitida a compressao mecanica do enrocamento executado, seja qual

for a circunstancia.

4.5 Drenagem

Sera executada sarjeta em trecho reto de concreto usinado, moldado in loco, com altura

de 10 cm e base de 45 cm.
Sera de responsabilidade da Contratada:

v’ Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada 25 m;
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v Proteger toda extensao do servigo executado;
v' Reparar eventuais pisoteamentos, rolagem de pneus ou vandalismos sobre as

pecas executadas, durante o periodo de cura do concreto.

4.6 Servigos complementares

Sera aplicado o assentamento de meio-fio em trecho reto de concreto pré-fabricado. As
suas faces externas (topo e espelho) ndo poderdo apresentar pequenas cavidades e/ou

bolhas.

No assentamento das pecas, a Contratada devera obedecer aos alinhamentos transversal
e longitudinal da execugéo, concordando com possiveis mudangas de dire¢cao e curva,
para melhor simetria, evitando-se quinas e saliéncias. O espelho do meio-fio devera ser
limpo caso apresente rescaldos de concreto. Quaisquer pecas acidentalmente trincadas

nao poderao ser empregadas.

4.7 Recomposicao de asfalto

O asfalto devera ser recomposto apds regularizagédo e compactagao do local. A base para

pavimentagado sera composta de brita graduada simples compactada.

A Contratada devera realizar emulsédo asfaltica para imprimacédo. Depois de aplicada, a
imprimacao devera permanecer em repouso durante o periodo de 24h, no minimo. Esse
periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagcdao, em tempo frio. A superficie imprimada

devera ser conservada em perfeitas condi¢des, até que seja colocado o revestimento.

¢ Pintura de ligagao

A pintura de ligagdo sera executada diretamente sobre o local, que devera se apresentar

previamente limpo.

A emulsdo asfaltica catidbnica a ser utilizada sera a tipo RR-2C. Sua distribuicdo na
superficie devera ser efetuada por veiculo apropriado. As barras de distribuicdo deverao
possuir ajustes verticais e variagdes de larguras de espalhamento. Este equipamento

devera estar devidamente aferido.
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A emulsao néo devera ser aplicada no pavimento com temperatura ambiente inferior a 10°

C ou em dias chuvosos.

O controle da quantidade de emulsdo espargida bem como da proporgado do ligante na
mistura sera de responsabilidade da empresa Contratada.

e Camada de rolamento

Apoés a pintura de ligagdo, sera executada a capa de revestimento asfaltico (capa de
rolagem ou capa final). A capa devera ser feita somente apds o periodo de cura da pintura
de ligacdo. Devera ser executada com camada de C.B.U.Q, que sera produzido a quente
na usina de asfalto, conforme os requisitos exigidos pelas normas vigentes. A massa
devera sair do misturador e ser despejada diretamente nos caminhdes, para ser

transportada até o local de utilizagao.

Os caminhdes que efetuardao o transporte da mistura deverao ser providos de lona para
protecao e conservacao da temperatura.

No local, a mistura sera descarregada diretamente no equipamento mecanico tipo
vibroacabadora de asfalto, o qual procedera ao espalhamento do material betuminoso na
pista. Apos a aplicagdo, o asfalto sera compactado com o rolo pneumatico e liso

vibratoério.

A realizacao deste servigo sera de responsabilidade da empresa Contratada.

4.8 Administracao local

A Administracao sera medida proporcionalmente ao valor executado no més.

Conforme a cartilha “Orientacdes para elaboracdo de planilhas orgamentarias de obras
publicas / Tribunal de Contas da Unido, Coordenacdo-Geral de Controle Externo da Area
de Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia: TCU, 2014”, a Administragado Local
compreende os custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se

mostrarem necessarias:

- Chefia e coordenacéao da obra;
- Equipe de produgéo da obra;
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- Departamento de engenharia e planejamento de obra;

- Manutencao do canteiro de obras;

- Gestao da qualidade e produtividade;

- Gestao de materiais;

- Gestao de recursos humanos;

- Gastos com energia, agua, gas telefonia e internet;

- Consumos de material de escritorio e de higiene/limpeza;

- Medicina e seguranca do trabalho;

- Laboratérios e controle tecnoldgico dos materiais;

- Acompanhamento topografico;

- Mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.)

- Equipamentos de informatica;

- Eletrodomésticos e utensilios;

- Veiculos de transporte de apoio e para transporte dos trabalhadores;
- Treinamentos;

- Seguranga patrimonial;

- Outros instrumentos de apoio que nao estejam especificamente alocados para

nenhum outro servigo.

4.9 Consideracgoes finais

Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade com

as Normas da ABNT e normas locais.

Ao término de todos os servigos, sera procedida verificacdo das perfeitas condi¢coes de

funcionamento e segurancga dos locais.
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