

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.302023 .7847 .4674 .1255849140600



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00030/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 20 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 23301 de 14/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 6015/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00030/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação das edificações hospitalares, dos prédios próprios municipais e dos locais que estiverem sob responsabilidade da administração, incluindo fornecimento de mão de obra e materiais.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção / Reforma Predial**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 15.000.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13.424.999,9900 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.438.855/0001-27	JETCA EMPREENDIMENTO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 14.250.000,0000	R\$ 14.250.000,0000	07/04/2023 13:43:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial							
Porte da empresa: ME/EPP							
12.917.155/0001-76	ENGECOM CONSTRUTORA LTDA	Sim	Não	1	R\$ 14.850.000,0000	R\$ 14.850.000,0000	19/04/2023 11:13:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES HOSPITALARES, PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DOS LOCADOS QUE ESTIVEREM SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRINCIPAIS NECESSIDADES RELACIONADAS ÀS PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES IDENTIFICADAS EM IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA: a) Impermeabilização de paredes, tetos, coberturas de edificações e correção de infiltrações e vazamentos; b) Manutenção em reboco, tratamento de trincas e pinturas internas e externas; c) Manutenção em estruturas de concreto armado, metálicas, de madeira e muros de contenção; d) Substituição de vidros e esquadrias danificados; e) Substituição de telhas e pontos de engradamento de coberturas de edificações; f) Manutenção corretiva e instalação de calhas e outros condutores para reparação de drenagem pluvial de edificações; g) Manutenções em instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, de prevenção e combate a incêndio e pânico, SPDA, iluminação pública, sistemas de segurança do trabalho e demais; h) Lavagem especializada de fachadas, quando não for possível execução direta da Prefeitura; i) Substituição de ferragens e demais acessórios;							
Porte da empresa: ME/EPP							
15.862.332/0001-52	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000.000,0000	R\$ 15.000.000,0000	17/04/2023 16:53:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES HOSPITALARES, DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DOS LOCADOS QUE ESTIVEREM SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.							
Porte da empresa: ME/EPP							
29.310.028/0001-07	CFL MANUTENCAO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000.000,0000	R\$ 15.000.000,0000	18/04/2023 23:40:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção / Reforma Predial							
Porte da empresa: ME/EPP							
14.269.085/0001-12	CVCTEC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 15.000.000,0000	R\$ 15.000.000,0000	19/04/2023 15:55:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES HOSPITALARES, PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS E DOS LOCADOS QUE ESTIVEREM SOB RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:00:02:633
R\$ 15.000.000,0000	29.310.028/0001-07	20/04/2023 09:00:02:633
R\$ 15.000.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:00:02:633
R\$ 14.850.000,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:00:02:633
R\$ 14.250.000,0000	19.438.855/0001-27	20/04/2023 09:00:02:633
R\$ 14.300.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:04:05:667
R\$ 14.290.000,0000	29.310.028/0001-07	20/04/2023 09:06:32:543
R\$ 14.249.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:07:49:333
R\$ 14.248.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:10:22:953
R\$ 14.240.000,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:10:33:330
R\$ 14.239.099,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:10:58:120
R\$ 14.239.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:11:09:693
R\$ 14.238.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:11:20:687
R\$ 14.238.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:11:27:287
R\$ 14.237.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:11:44:117
R\$ 14.236.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:12:00:503
R\$ 14.235.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:12:32:123
R\$ 14.235.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:12:38:080
R\$ 14.234.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:13:06:873
R\$ 14.234.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:13:10:563
R\$ 14.233.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:13:41:063
R\$ 14.232.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:14:14:797
R\$ 14.232.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:14:20:713
R\$ 14.232.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:14:29:080
R\$ 14.231.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:14:44:650
R\$ 14.231.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:14:47:663
R\$ 14.231.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:14:51:780
R\$ 14.230.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:15:08:153
R\$ 14.230.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:15:23:420
R\$ 14.229.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:15:27:607
R\$ 14.229.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:15:33:897
R\$ 14.228.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:15:59:033
R\$ 14.225.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:16:01:990
R\$ 14.224.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:16:11:430
R\$ 14.220.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:16:19:927
R\$ 14.119.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:16:27:210
R\$ 14.215.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:16:36:020
R\$ 14.118.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:16:41:353
R\$ 14.118.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:17:19:410
R\$ 14.115.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:17:30:033
R\$ 14.114.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:17:42:040
R\$ 14.110.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:17:47:293
R\$ 14.109.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:18:08:517
R\$ 14.108.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:18:18:727
R\$ 14.108.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:18:26:003
R\$ 14.107.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:18:34:590
R\$ 14.107.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:18:50:587
R\$ 14.106.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:18:54:253
R\$ 14.106.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:19:04:137
R\$ 14.100.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:19:11:403
R\$ 14.099.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:19:21:437
R\$ 14.095.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:19:25:153
R\$ 14.094.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:19:30:850
R\$ 14.085.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:19:38:463
R\$ 14.084.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:19:46:393
R\$ 14.075.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:19:50:237
R\$ 14.074.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:19:59:657
R\$ 14.050.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:20:02:610
R\$ 14.049.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:20:43:350

R\$ 14.048.090,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:20:58:700
R\$ 14.047.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:21:20:687
R\$ 14.046.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:21:41:110
R\$ 14.046.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:21:52:593
R\$ 14.045.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:22:05:440
R\$ 14.045.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:22:20:717
R\$ 14.044.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:22:31:020
R\$ 14.044.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:22:38:520
R\$ 14.043.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:23:02:697
R\$ 14.043.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:23:35:653
R\$ 14.040.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:23:42:567
R\$ 14.039.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:23:51:857
R\$ 14.039.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:23:59:760
R\$ 14.035.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:24:11:947
R\$ 14.034.990,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:24:21:590
R\$ 14.033.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:24:46:620
R\$ 14.028.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:24:48:177
R\$ 14.000.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:24:59:167
R\$ 13.999.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:25:18:173
R\$ 13.900.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:25:53:493
R\$ 13.899.999,0000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:26:17:450
R\$ 13.899.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:26:27:107
R\$ 13.800.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:26:30:990
R\$ 13.799.999,9000	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:27:02:083
R\$ 13.799.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:27:10:427
R\$ 13.790.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:27:15:593
R\$ 13.789.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:27:27:123
R\$ 13.788.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:27:35:347
R\$ 13.785.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:27:36:973
R\$ 13.784.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:27:59:860
R\$ 13.784.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:27:59:880
R\$ 13.780.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:28:02:080
R\$ 13.779.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:28:20:660
R\$ 13.777.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:28:24:547
R\$ 13.776.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:28:38:830
R\$ 13.775.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:28:43:353
R\$ 13.774.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:28:58:150
R\$ 13.773.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:29:12:667
R\$ 13.772.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:29:32:900
R\$ 13.770.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:29:38:117
R\$ 13.769.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:29:55:833
R\$ 13.768.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:29:58:743
R\$ 13.767.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:30:16:093
R\$ 13.765.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:30:20:877
R\$ 13.764.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:30:33:453
R\$ 13.763.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:32:08:027
R\$ 13.763.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:32:11:090
R\$ 13.762.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:32:44:487
R\$ 13.760.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:32:46:320
R\$ 13.700.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:32:48:453
R\$ 13.699.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:33:22:060
R\$ 13.695.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:33:25:457
R\$ 13.694.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:34:09:657
R\$ 13.690.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:34:20:280
R\$ 13.689.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:34:37:207
R\$ 13.688.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:34:57:930
R\$ 13.687.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:35:10:447
R\$ 13.680.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:35:49:367
R\$ 13.679.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:36:03:637
R\$ 13.665.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:36:19:780
R\$ 13.664.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:36:34:910
R\$ 13.664.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:37:05:647
R\$ 13.663.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:37:20:200
R\$ 13.650.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:37:37:407

R\$ 13.649.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:37:44:297
R\$ 13.648.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:38:09:053
R\$ 13.647.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:38:19:563
R\$ 13.647.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:38:33:067
R\$ 13.647.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:38:47:103
R\$ 13.645.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:40:47:017
R\$ 13.640.000,0000	14.269.085/0001-12	20/04/2023 09:40:51:423
R\$ 13.639.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:41:06:813
R\$ 13.639.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:41:30:020
R\$ 13.639.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:41:40:153
R\$ 13.635.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:41:42:020
R\$ 13.634.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:42:07:290
R\$ 13.630.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:42:08:907
R\$ 13.629.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:42:18:527
R\$ 13.628.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:42:28:313
R\$ 13.627.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:42:36:307
R\$ 13.625.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:42:38:537
R\$ 13.624.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:42:46:753
R\$ 13.615.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:42:49:070
R\$ 13.614.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:42:59:917
R\$ 13.608.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:43:06:650
R\$ 13.607.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:43:18:003
R\$ 13.600.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:43:23:163
R\$ 13.599.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:43:42:237
R\$ 13.598.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:43:46:400
R\$ 13.597.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:44:07:820
R\$ 13.595.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:44:11:113
R\$ 13.594.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:44:19:877
R\$ 13.590.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:44:42:613
R\$ 13.589.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:44:53:917
R\$ 13.585.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:45:05:913
R\$ 13.584.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:45:16:737
R\$ 13.582.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:45:20:170
R\$ 13.581.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:45:31:567
R\$ 13.575.800,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:45:39:390
R\$ 13.574.799,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:45:52:263
R\$ 13.569.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:45:54:920
R\$ 13.568.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:46:08:637
R\$ 13.565.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:46:13:747
R\$ 13.564.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:46:23:730
R\$ 13.562.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:46:30:760
R\$ 13.561.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:46:42:130
R\$ 13.550.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:46:56:957
R\$ 13.549.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:47:08:583
R\$ 13.545.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:47:13:730
R\$ 13.544.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:47:23:637
R\$ 13.538.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:47:28:997
R\$ 13.538.899,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:47:48:347
R\$ 13.535.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:47:51:550
R\$ 13.534.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:48:00:123
R\$ 13.533.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:48:20:563
R\$ 13.532.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:48:32:300
R\$ 13.532.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:48:49:420
R\$ 13.531.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:48:57:650
R\$ 13.531.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:49:08:730
R\$ 13.531.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:49:18:667
R\$ 13.530.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:49:38:753
R\$ 13.529.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:49:48:380
R\$ 13.529.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:50:37:280
R\$ 13.528.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:50:49:347
R\$ 13.528.950,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:51:05:660
R\$ 13.528.949,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:51:27:193
R\$ 13.528.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:52:42:530
R\$ 13.528.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:52:52:867

R\$ 13.528.499,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:54:00:583
R\$ 13.528.498,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:54:22:950
R\$ 13.528.498,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:54:35:697
R\$ 13.528.497,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:54:52:973
R\$ 13.528.400,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:54:56:897
R\$ 13.528.399,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:55:07:630
R\$ 13.528.398,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:55:13:273
R\$ 13.528.397,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:55:25:667
R\$ 13.528.395,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:55:30:863
R\$ 13.528.394,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:55:39:993
R\$ 13.528.393,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:55:49:543
R\$ 13.528.392,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:55:58:003
R\$ 13.528.390,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:55:59:987
R\$ 13.528.389,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:56:15:490
R\$ 13.525.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:56:22:353
R\$ 13.524.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:56:33:597
R\$ 13.524.990,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:56:43:550
R\$ 13.524.989,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:56:59:483
R\$ 13.524.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:57:02:533
R\$ 13.524.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:57:17:983
R\$ 13.524.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:57:26:993
R\$ 13.523.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:57:38:637
R\$ 13.523.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:57:40:690
R\$ 13.523.899,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:57:50:353
R\$ 13.523.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:57:55:147
R\$ 13.523.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:58:06:027
R\$ 13.523.400,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 09:58:13:620
R\$ 13.523.399,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 09:58:25:107
R\$ 13.522.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:00:18:413
R\$ 13.521.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:00:36:800
R\$ 13.520.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:00:38:553
R\$ 13.519.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:00:57:593
R\$ 13.519.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:00:59:947
R\$ 13.519.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:01:09:170
R\$ 13.519.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:01:11:317
R\$ 13.518.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:01:21:210
R\$ 13.518.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:01:25:107
R\$ 13.518.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:01:32:633
R\$ 13.515.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:03:05:857
R\$ 13.514.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:03:15:153
R\$ 13.514.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:03:28:970
R\$ 13.514.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:03:37:850
R\$ 13.513.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:03:59:187
R\$ 13.512.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:04:11:347
R\$ 13.512.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:04:16:180
R\$ 13.512.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:04:27:303
R\$ 13.512.400,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:04:39:043
R\$ 13.512.399,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:04:50:377
R\$ 13.510.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:04:54:417
R\$ 13.509.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:05:09:550
R\$ 13.508.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:05:22:920
R\$ 13.508.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:05:31:687
R\$ 13.505.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:05:37:157
R\$ 13.504.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:05:48:027
R\$ 13.500.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:05:56:867
R\$ 13.499.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:06:18:760
R\$ 13.499.990,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:07:12:477
R\$ 13.499.989,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:07:27:080
R\$ 13.499.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:07:38:303
R\$ 13.499.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:07:52:213
R\$ 13.499.450,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:08:41:913
R\$ 13.499.449,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:08:52:143
R\$ 13.499.400,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:08:54:817
R\$ 13.499.399,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:09:05:063

R\$ 13.499.350,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:09:08:053
R\$ 13.499.349,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:09:18:350
R\$ 13.499.345,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:09:35:680
R\$ 13.499.344,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:09:51:473
R\$ 13.499.300,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:09:56:923
R\$ 13.499.299,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:10:16:143
R\$ 13.475.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:10:25:807
R\$ 13.474.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:10:42:323
R\$ 13.470.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:11:31:773
R\$ 13.469.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:11:46:413
R\$ 13.469.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:12:05:093
R\$ 13.468.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:12:22:070
R\$ 13.468.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:12:34:657
R\$ 13.467.899,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:12:55:647
R\$ 13.465.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:13:03:833
R\$ 13.464.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:13:24:870
R\$ 13.460.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:13:34:630
R\$ 13.459.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:13:49:710
R\$ 13.458.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:14:02:147
R\$ 13.458.899,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:14:15:713
R\$ 13.458.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:14:56:260
R\$ 13.458.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:15:05:760
R\$ 13.450.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:15:29:387
R\$ 13.449.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:15:42:017
R\$ 13.445.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:16:02:003
R\$ 13.444.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:16:14:783
R\$ 13.442.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:16:32:803
R\$ 13.441.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:16:43:647
R\$ 13.441.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:16:58:953
R\$ 13.440.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:17:14:620
R\$ 13.440.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:17:20:847
R\$ 13.439.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:17:34:373
R\$ 13.439.990,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:18:43:213
R\$ 13.439.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:18:52:370
R\$ 13.439.899,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:19:01:727
R\$ 13.439.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:19:17:020
R\$ 13.439.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:19:25:060
R\$ 13.435.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:19:40:287
R\$ 13.434.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:19:54:783
R\$ 13.434.950,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:20:36:573
R\$ 13.434.900,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:20:52:413
R\$ 13.434.500,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:21:00:737
R\$ 13.434.490,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:21:09:103
R\$ 13.434.499,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:21:09:297
R\$ 13.434.489,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:21:22:647
R\$ 13.432.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:22:55:440
R\$ 13.431.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:23:08:520
R\$ 13.431.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:23:55:970
R\$ 13.430.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:24:14:410
R\$ 13.428.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:26:13:833
R\$ 13.427.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:26:35:610
R\$ 13.425.000,0000	15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:26:44:750
R\$ 13.424.999,9900	12.917.155/0001-76	20/04/2023 10:26:58:207

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:28:59:093	20/04/2023 10:32:18:753	Fornecedor enviou lance	R\$ 13.424.999,0000
14.269.085/0001-12	20/04/2023 14:13:35:840	20/04/2023 14:18:35:840	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/04/2023 09:02:05	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	20/04/2023 10:28:59	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	20/04/2023 10:28:59	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	20/04/2023 10:32:18	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CPF/CNPJ: 15.862.332/0001-52 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 13.424.999,0000.
Encerramento	20/04/2023 10:32:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 10:39:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 10:54:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 11:26:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 11:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52.
Recusa de proposta	20/04/2023 13:41:47	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 13.424.999,0000. Motivo: Proposta recusada. Descumprindo os termos do edital apresentou a planilha de composição de BDI e Cronograma Físico Financeiro, itens 8.7 e 8.8, não caracterizando erro no preenchimento de planilha, sim, falta deles. Foi concebido a correção da proposta, e foi anexado novamente proposta incompleta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 13:41:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2023 13:46:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76.
Desempate - Retorno do julgamento	20/04/2023 14:13:35	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	20/04/2023 14:13:35	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	20/04/2023 14:18:36	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:18:35 de 20/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CVCTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 14.269.085/0001-12.
Encerramento	20/04/2023 14:18:36	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	20/04/2023 14:19:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 13.424.999,9900.
Habilitação de fornecedor	20/04/2023 14:19:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76
Registro de intenção de recurso	20/04/2023 14:29:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 15862332000152. Motivo: Estamos entrando com a intenção de recurso contra a desclassificação da nossa proposta e as e as fundamentações serão apresentadas no Recurso
Registro de intenção de recurso	20/04/2023 14:30:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 15862332000152. Motivo: Estamos entrando com a intenção de recurso contra a desclassificação da nossa proposta e as e as fundamentações serão apresentadas no Recurso
Registro de intenção de recurso	20/04/2023 14:30:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA CNPJ/CPF: 15862332000152. Motivo: Estamos entrando com a intenção de recurso contra a desclassificação da nossa proposta e as fundamentações serão apresentadas no Recurso
Registro de intenção de recurso	20/04/2023 14:50:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 14269085000112. Motivo: ao enviar o lance cobrindo a oferta conforme direcionado pelo chat, o sistema compras.gov.br não enviava o lance. tivemos que entrar em contato com a pregoeira nem a intenção de recurso estava abrin
Recusa de intenção de recurso	20/04/2023 15:02:15	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15862332000152. Motivo: Não havendo plausibilidade mínima na intenção de recurso, apenas argumentos genéricos, rejeito o pedido de recurso, conforme Acórdãos 2143/2009-Plenário e 5804/2009-Primera Câmara.
Recusa de intenção de recurso	20/04/2023 15:03:57	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CVCTEC ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 14269085000112. Motivo: Rejeito pedido de intenção de recurso, conforme item 5.5 do edital, "5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.269.085/0001-12	20/04/2023 14:50	20/04/2023 15:03	Recusado
Motivo Intenção: ao enviar o lance cobrindo a oferta conforme direcionado pelo chat, o sistema compras.gov.br não enviava o lance. tivemos que entrar em contato com a pregoeira nem a intenção de recurso estava abrindo, logo tivemos que reabrir o site compras.gov.br (sendo que todas as outras paginas estavam em constante funcionamento) para conseguirmos enviar esta. pedimos gentilmente que seja reaberto o envio de proposta adequada para a CVCTEC ENGENHARIA para que possamos envia-la em conformidade att			
Motivo Aceite ou Recusa: Rejeito pedido de intenção de recurso, conforme item 5.5 do edital, "5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."			

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
15.862.332/0001-52	20/04/2023 14:30	20/04/2023 15:02	Recusado

Motivo Intenção: Estamos entrando com a intenção de recurso contra a desclassificação da nossa proposta e as fundamentações serão apresentadas no Recurso

Motivo Aceite ou Recusa: Não havendo plausibilidade mínima na intenção de recurso, apenas argumentos genéricos, rejeito o pedido de recurso, conforme Acórdãos 2143/2009-Plenário e 5804/2009-Primera Câmara.

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	20/04/2023 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 2 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/04/2023 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	20/04/2023 09:00:46	Senhores licitantes, bom dia, meu nome é Soraia, pregoeira desde certame, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 030/2023. Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MG, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Pregoeiro	20/04/2023 09:00:55	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração). Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão/reabertura/convocação e que respondam ao chat quando forem convocadas.
Pregoeiro	20/04/2023 09:01:06	Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Sistema	20/04/2023 09:02:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/04/2023 10:28:59	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/04/2023 10:28:59	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CPF/CNPJ 15.862.332/0001-52, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 10:33:59 do dia 20/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/04/2023 10:32:18	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CPF/CNPJ 15.862.332/0001-52 enviou um lance no valor de R\$ 13.424.999,0000.
Sistema	20/04/2023 10:32:18	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/04/2023 10:32:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/04/2023 10:39:26	Para CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - SERÁ ABERTO PRAZO PARA ANEXO DA PROPOSTA REALINHADA AO ÚLTIMO LANCE, CONFORME ITEM 7.27.2 DO EDITAL.
Sistema	20/04/2023 10:39:34	Senhor fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
15.862.332/0001-52	20/04/2023 10:53:46	Bom dia! Estamos providenciando
Sistema	20/04/2023 10:54:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/04/2023 11:25:56	INFORMO AO LICITANTE CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA QUE SUA PROPOSTA NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM OS ITENS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SOLICITO CORREÇÃO.
Sistema	20/04/2023 11:26:07	Senhor fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	20/04/2023 11:40:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.862.332/0001-52, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/04/2023 13:41:54	Senhor fornecedor ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/04/2023 13:42:37	Para ENGECOM CONSTRUTORA LTDA - SERÁ ABERTO PRAZO PARA ANEXO DA PROPOSTA REALINHADA AO ÚLTIMO LANCE, CONFORME ITEM 7.27.2 DO EDITAL.
Sistema	20/04/2023 13:46:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGECOM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 12.917.155/0001-76, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	20/04/2023 14:13:35	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/04/2023 14:13:35	Sr. Fornecedor CVCTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 14.269.085/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:18:35 do dia 20/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/04/2023 14:18:36	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 14:18:35 de 20/04/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CVCTEC ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 14.269.085/0001-12.
Sistema	20/04/2023 14:18:36	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/04/2023 14:19:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.

Pregoeiro

20/04/2023
14:20:19

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/04/2023 às 15:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	10/04/2023 13:38:54	
Abertura da sessão pública	20/04/2023 09:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/04/2023 10:32:37	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	20/04/2023 14:19:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/04/2023 14:20:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/04/2023 às 15:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:04 horas do dia 20 de abril de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SORAIA BARBOSA SOARES
Pregoeiro Oficial

FELIPE AUGUSTO ARRUDA BARRETO
Equipe de Apoio

ADRIANO NUNES BERNARDES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

