
Encargos BDI

Não Desonerado 24,21%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT  CUSTO UNIT. S/BDI  PREÇO UNIT. C/ BDI  PREÇO TOTAL C/BDI PESO (%)

META 2 MG020-PINHOES 1.861.205,19                                          100,00%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.044,90R$                                            0,38%

1.1 COMPOSIÇÃO CP-01
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N.22 - ADESIVADA - 
AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA - D=12 A 15 
CM

U 1,00  R$                        1.599,17  R$                       1.986,35  R$                                            1.986,35 0,11%

1.2 COMPOSIÇÃO CP-02
PROTEÇAO COM TELA TAPUME LARANJA - INCLUSIVE BASE - 
PEÇA 5 X 5 CM  EM PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO

M 45,00  R$                             16,30  R$                             20,25  R$                                               911,09 0,05%

1.3 SINAPI-I 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 
MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 3,00  R$                        1.044,01  R$                       1.296,78  R$                                            3.890,34 0,21%

1.4 SICRO 5213383
Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 
600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01retirada diária

un.dia 90,00  R$                               1,49  R$                               1,85  R$                                               166,57 0,01%

1.5 SICRO 5213835
Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - 
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 90,00  R$                               0,81  R$                               1,01  R$                                                 90,55 0,00%

2 TOPOGRAFIA 2.399,21R$                                            0,13%

1.861.205,19R$                                                                               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Referências de preço

SINAPI 06/22, SICRO 04/22

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 Valor total de Referência

2 TOPOGRAFIA 2.399,21R$                                            0,13%
2.1 COMPOSIÇÃO CP-03 EQUIPE DE TOPOGRAFIA H 15,00  R$                           128,77  R$                           159,95  R$                                            2.399,21 0,13%
3 TRABALHOS EM TERRA  R$                                        145.757,61 7,83%

3.1 SINAPI 101267

 ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM

M3 2.057,00  R$                             10,55  R$                             13,10  R$                                          26.955,56 1,45%

3.2 SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 25.987,50  R$                               2,36  R$                               2,93  R$                                          76.179,51 4,09%

3.3 SINAPI 93361

 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 1.870,00  R$                             18,35  R$                             22,79  R$                                          42.622,54 2,29%

4 CONTENÇÕES  R$                                     1.570.817,81 84,40%

4.1 SICRO 3205870
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

M3 1.870,00  R$                           664,24  R$                           825,06  R$                                     1.542.866,33 82,90%

4.2 SICRO 3205876
Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão 
comercial - fornecimento e assentamento

M2 71,40  R$                           315,17  R$                           391,48  R$                                          27.951,48 1,50%

5 DRENAGEM  R$                                            2.333,31 0,13%

5.1 SINAPI 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016

M 34,00  R$                             55,25  R$                             68,63  R$                                            2.333,31 0,13%
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1.861.205,19R$                                                                               

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Objeto: Reparo de danos decorrentes da chuva no municipio de Santa Luzia/MG

Referências de preço

SINAPI 06/22, SICRO 04/22

Santa Luzia, 08 de novembro de 2022 Valor total de Referência

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                                            2.752,68 0,15%

6.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 34,00  R$                             65,18  R$                             80,96  R$                                            2.752,68 0,15%

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                                        130.099,67 6,99%

7.1
ADMINISTRACAO LOCAL - 10,68% - CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013-
INCLUSIVE  VEICULO PARA FISCALIZACAO

UN 1,00  R$                   104.740,47  R$                   130.099,67  R$                                        130.099,67 6,99%

JEIZON EUSTÁQUIO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 134.499/D
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