Objeto: Bancos B.D.l Encargos Sociais

Contratagdo de empresa especializada para construcao de cortina atirantada SINAPI - 02/2023 - Minas Gerais 22,65% Nao Desonerado: embutido nos pregos
para contencgéao de talude em trecho da Av. Brasilia (ETAPA 02 - entre estacas SBC - 03/2023 - Minas Gerais unitario dos insumos de méao de obra,
5+0,00 a 12+0,00) no Municipio de Santa Luzia. SICRO3 - 10/2022 - Minas Gerais de acordo com as bases.

SETOP - 10/2022 - Minas Gerais
SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais

Santa Luzia, 18 de abril de 2023

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
SERVICOS PRELIMINARES 74.923,66 3,90 %

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM
1.1 ED-28427 SETOP ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA un 1,00 1.340,46 1.644,07 1.644,07 0,09 %
METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 2, PARA
ESCRITORIO DE OBRA COM SANITARIO CONTENDO UM (1) VASO
SANITARIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
1.2 ED-16349 SETOP  METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA = més 6,00 833,24 1.021,96 6.131,76 0,32 %
UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 7, PARA
VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRES (3) VASOS
SANITARIOS, UM (1) MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
13 ED-16354 SETOP  REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E més 6,00 787,91 966,37 5.798,22 0,30 %
(2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 4, PARA
REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS
1.4 ED-16351 SETOP COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL més 6,00 601,90 738,23 4.429,38 0,23 %
INTERNA, INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS
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Item

2.1

22

23

23

24

25

3.1

3.2

4.1

Codigo Banco

ED-50137 SETOP

ED-16357 SETOP
ED-16359 SETOP
ED-16362 SETOP

01.04.04 SUDECAP

00020193 SINAPI

97063 SINAPI

01.11.05 SUDECAP
CPU-1004 Proprio
CPU-1003 Proprio

01.11.03 SUDECAP

01.04.09 SUDECAP

01.11.08 SUDECAP

43.01.03 SUDECAP

01.12.05 SUDECAP

ED-51105 SETOP

Descrigao Und

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO un
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16349)

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16351)

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO
CODIGO ED-16354)

TAPUME PADRAO SUDECAP - EM COMPENSADO 10MM COM BASE DE

un

un

un

CONCRETO M
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M

X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE M2XMES
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO

INCLUI INSTALACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM me
PISO METALICO (EXCLUSIVE ANDAIME)

SINALIZAGAO PROVISORIA

FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN
SINALIZAGAO PROVISORIA EM CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA UN/MES
CORPO POLIETILEN

SINALIZAGAO PROVISORIA COM CONE EM PVC H= 75 CM - MENSAL UN/MES
PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES
TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M
SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN
SERVIGOS TECNICOS

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES
VISTORIA CAUTELAR - 2001M2 < AREA CONSTRUIDA <= 7000M2 UN
MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA m?

Pagina 2 de 4

Quant.

3,00

1,00
1,00
1,00

200,00

2.200,00

550,00

30,00
120,00
120,00

60,00
200,00

10,00

1,00

5,00

610,07

Valor Unit

686,28

623,69
327,92
889,47

108,20

6,66

11,34

201,68
17,51
9,37
15,15
9,00

142,53

19.060,62

1.343,00

5,58

Valor Unit
com BDI

841,72

764,95
402,19
1.090,93

132,70

8,16

13,90

247,36
21,47
11,49
18,58
11,03

174,81

23.377,85

1.647,18

6,84

Total

2.525,16

764,95
402,19
1.090,93

26.540,00

17.952,00

7.645,00

16.444,90
7.420,80
2.576,40
1.378,80
1.114,80
2.206,00
1.748,10

31.613,75

23.377,85
8.235,90

495.576,35

4.172,87

Peso (%)

0,13 %

0,04 %
0,02 %
0,06 %

1,38 %

0,93 %

0,40 %

0,86 %
0,39 %
0,13 %
0,07 %
0,06 %
0,11 %
0,09 %
1,64 %
1,22 %
0,43 %
25,79 %

0,22 %



Item

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Codigo

Banco

4805762 SICRO3

5502993 SICRO3

03.12.03 SUDECAP

03.13.04 SUDECAP

BOT-FOR Proprio

ED-51094 SETOP

4815671 SICRO3

ED-49813 SETOP

100341 SINAPI

05.05.01 SUDECAP

100349 SINAPI

CPU-212 Proprio

CPU-208 Proprio

3816196 SICRO3

CPU-209 Proprio

100952 SINAPI

100953 SINAPI

Descrigao
Escavagdo mecanica de vala em material de 22 categoria

Escavagdo em material de 32 categoria

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO -
MECANICA

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - DMT > 5 KM
FICHA BOTA-FORA

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

Reaterro e compactagao com soquete vibratério

ESTRUTURA

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18
MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

ARMACAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO - ACO CA-50 OU CA-60

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

TIRANTE

PERFURAGAO PARA TIRANTES DE 32MM - MATERIAL DE 32 CATEGORIA -
INCLUSIVE, COMPRESSOR REBOCAVEL 900PCM E DIESEL (REF. 031319-
SBC)

TIRANTE DE BARRA DE AGO D = 32 MM (FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
EXCETO INJEGAO DA NATA E PROTENSAO)

Injecdo de nata de cimento

PROTENSAO DE TIRANTE PERMANENTE DE AGO - D = 32 MM (INCLUSIVE
ANCORAGEM E GROUTEAMENTO DA CABECA)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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Und
m?
m?
m?

M3KM
UN
m?

m3

m3

KG

m3

m3

UN

TXKM

TXKM

Quant.

3.282,10
3.282,10
8.533,46
97.608,50
712,00
174,00

542,70

32,30

1.226,74

23.184,00

218,05

543,00

586,00
59,08

43,00

180,00

3.432,00

Valor Unit
8,64
23,95
2,91
1,93
100,00
11,57

14,61

158,88

36,58

12,64

751,81

72,21

148,10
951,93

700,55

2,66

1,06

Valor Unit
com BDI

10,59
29,37
3,56
2,36
122,65
14,19

17,91

194,86

44,86

15,50

922,09

88,56

181,64
1.167,54

859,22

3,26

1,30

Total

34.757,43
96.395,27
30.379,11
230.356,06
87.326,80
2.469,06
9.719,75
621.735,83

6.293,97

55.031,55

359.352,00

201.058,31

265.689,44

48.088,08

106.441,04
68.978,26

36.946,46

586,80

4.461,60

Peso (%)
1,81 %
5,02 %
1,58 %
11,99 %
4,54 %
0,13 %
0,51 %
32,35 %

0,33 %

2,86 %

18,70 %
10,46 %
13,82 %
2,50 %

5,54 %
3,59 %

1,92 %

0,03 %

0,23 %



Item

6.7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

9.1

Codigo Banco

101010 SINAPI

102724 SINAPI

CPU-210 Proprio

05.11.03 SUDECAP
102717 SINAPI
102716 SINAPI
102991 SINAPI

19.23.05 SUDECAP

03.17.01 SUDECAP

10.10.04 SUDECAP

03.22.01 SUDECAP

103946 SINAPI

ADM-LOC-

COR?2 Proéprio

Descrigao

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METALICO EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020

DRENAGEM
DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

DRENO HORIZONTAL PROFUNDO D=100 MM - TUBO PVC, RIGIDO,

CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM- FORNECIMENTO

E ASSENTAMENTO. (REF. SINAPI 102706)

MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M

ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANCAMENTO MECANIZADO.
AF_07/2021

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - D= 800 MM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS -H<=1,5M

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES - D= 100 MM
REATERRO DE VALA - MANUAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_05/2022

ADMINISTRAGAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL - CORTINA ATIRANTADA - ETAPA 02

Und

UN

m2

m3

m3

m3

m?

UN

Quant.

6,00

1.102,00

140,00

551,00
110,20
110,20
480,00
52,00
4,32
60,90

3,94

3.480,00

1,00

Total Geral

Valor Unit

25,44

29,70

69,29

5,27
144,57
136,19

69,52
987,08
47,37
33,93

47,37

19,03

109.453,88

ITAMAR REZENDE DE MAGALHAES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA-MG: 44122 ( VISTO )

MATRICULA: 33387
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Valor Unit
com BDI

31,20

36,42

84,98

6,46
177,31
167,03

85,26
1.210,65
58,09
41,61

58,09

23,34

134.245,18

Total

187,20

200.430,38

40.134,84

11.897,20

3.559,46
19.539,56
18.406,70
40.924,80
62.953,80

250,94
2.534,04
229,04
81.223,20
81.223,20
134.245,18

134.245,18

Peso (%)

0,01 %

10,43 %

2,09 %

0,62 %

0,19 %
1,02 %
0,96 %
213 %
3,28 %
0,01 %
0,13 %
0,01 %
4,23 %
4,23 %
6,99 %

6,99 %

1.921.882,69



