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1. APRESENTAGAO

A VIAVOZ, empresa com sede na Avenida Getulio Vargas, n® 1710 - 7° Andar — Savassi -
Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n°® 05.874.447/0001-03, vém apresentar a seguir
o documento intitulado de: “MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO EXECUTIVO DAS
PASSARELAS 1A E 1B — PONTE 1 AV. BRASILIA/ AV. FRIMISA", elaborado em
conformidade com os contratos firmados entre a prefeitura de Santa Luzia - MG. O referido
estudo visa fornecer todos os detalhamentos técnicos necessarios para a realizagdo dos

projetos.

2. INFORMAGOES GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ: 18.715.409/0001-50
Endereco: Av. VIII, 50 - Carreira Comprida, Santa Luzia - MG, 33045-090

3. OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO

Este Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminagdes técnicas, critérios,
condigdes e procedimentos estabelecidos para a realizagao dos projetos das passarelas 1A e
1B da ponte 1 — Av. Brasilia/ Av. Frimisa. Esclarecendo detalhes de projeto que os desenhos

elaborados ndo conseguem transmitir.

4. DADOS DA OBRA

Trata-se de duas passarelas que serao executadas ao longo da Ponte 1 localizada na Av.
Brasilia/ Av. Frimisa proximo ao entroncamento com a Rua Rio das Velhas com

aproximadamente 20,0 m de vao cada.

5. CONCEPGCAO ESTRUTURAL

A concepgao estrutural se da por duas vigas paralelas de 20 m de v&o livre sobre quatro
apoios de Neoprene fretado; esses apoios sao instalados sobre duas vigas de concreto,
transversais a passarela, enterradas no solo e apoiadas sobre dois tubuldes, um em cada

extremidade da passarela.
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A PONTE 01 tem 16,5m de extensao, mas as passarelas adjacentes tém 20m de vao; com
isso, afastamos as fundagbes das extremidades dos aterros permitindo que as vigas
transversais que se apoiam nos tubuldes sejam enterradas no solo evitando empuxo
horizontal nessas vigas.

A visibilidade dessas vigas prejudicaria a estética da obra, mostrando a agressiva
intervengcdo humana na paisagem.

Como o servigo de topografia foi realizado antes da locagao das passarelas, € normal que
as curvas de nivel sejam um tanto imprecisas nos eixos locados. Fazendo-se necessaria a
verificagédo in loco das medidas e alguma pequena corre¢céo na locagado de cada passarela
evitando que as vigas de borda fiquem expostas ou necessitem de aterro.

Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdo da obra a ser construida,
obedecendo-se os locais pré-determinados. Sera responsabilidade da CONTRATADA, o
perfeito assentamento da estrutura, considerando-se prumos, niveis, alinhamentos, etc.,
sendo que, quaisquer imperfeicdes deverdo ser previamente corrigidas, sob pena de nao
aceitacao dos servigos, por parte da PREFEITURA.

6. ESTRUTURA METALICA

6.1. DO AGO

Usou-se acgo resistente a corrosdo atmosférica, UsiSac 350, ou similar, e eletrodo
compativel, classe 60, especificado na NBR 8800, citada na Memaria de Calculo. Exige-se

aco acompanhado de atestado de qualidade emitido pelo fabricante, ndo, pelo fornecedor.

6.2. PARTICULARIDADES DE PROJETO

Enfatiza-se a necessidade de impedir que a agua da chuva penetre dentro das vigas
de aco, que sdo em formato de tubo retangular, e todas tém juntas longitudinais e pequenos
orificios que devem ser tamponados para impedir a penetragdo de agua e impedir viga
metalica retenha agua de chuva. O aco é resistente a corrosdo atmosférica, mas, poeira com
elementos agressivos (ar poluido com SO2) sobre agua empogada podem provocar corrosao
na estrutura. Dessa forma, deve ser executada a seguinte pintura, conforme especificagéo:
limpar manualmente a estrutura com solventes (tiner); com massa automotiva, calafetar as
juntas e reentrancias, vedando gretas, pequenos buracos para que n&o haja acumulo de

umidade e de poeira; nem a penetragao de agua no interior das vigas. Este trabalho deve ser
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realizado nas partes superiores pois as partes inferiores nao terdo penetragdo de agua. Em
seguida, aplicar uma demé&o de tinta tipo fundo-acabamento (fabricagdo BEMA, ou similar)

especialmente desenvolvida para agos resistente a corrosao, na cor escolhida pelo cliente.

6.3. TRANSPORTE

Boa parte das estruturas metalicas sédo fabricadas e montadas em lugares diferentes,
0 que faz necessario o transporte das pecas metalicas, que na maioria dos casos é feita por
meio rodoviario. A fabricacdo das pecas deve observar também a disponibilidade dos meios
de transporte.

O primeiro cuidado é quanto a escolha do meio de transporte e do tipo de veiculo mais
adequado. O veiculo deve ter as dimensdes necessarias para comportar a peca e ter
capacidade de carga condizente com o peso das pegas a serem transportadas. Deve-se tomar
precaugdes também quanto ao trajeto, pois diversas rodovias possuem limitagdo de altura,
largura e peso maximo dos veiculos. A ordem de embarque das pecas também deve ser
avaliada conforme o processo de montagem. Além disso, as pegas mais pesadas devem ser
embarcadas primeiro e em seguida as pecas mais leves. E indicado utilizar caibros de madeira
entre as pecas transportadas.

6.4. ARMAZENAMENTO DA ESTRUTURA METALICA

O primeiro cuidado quanto ao armazenamento das pecgas € o espaco. Ele deve ter
tamanho suficiente para acomodar as pegas com seguranga, também deve ser planejado para
nao interferir no andamento da obra. As pecas devem ser armazenadas separadas por
pontaletes de madeira, afim de facilitar a utilizagdo das cintas para icamento.

Durante o armazenamento devem ser tomados cuidados importantes no combate a
corrosao. As pecas nao devem ficar semienterradas ou submersas, além disso € importante
evitar o acumulo de agua e residuos entre as pegas e o contato de outros metais com o ago

para inibir a ocorréncia de corrosao galvanica.

6.5. FABRICAGAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA

E de responsabilidade do montador da estrutura metalica a qualidade e seguranga das

soldagens realizadas. Antes de iniciar o processo de sondagem devem ser averiguadas todas
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as informagdes referentes ao processo, como processo de soldagem, tipos de junta,
configuragdes das juntas, especificagcdo e espessura do material base, especificagao e classe
do material depositante, temperaturas minimas e maximas, parametros de soldagem e
controle do material de solda. Além disso, para um bom processo de soldagem €& importante
adotar os procedimentos de soldagem pré-qualificados conforme normas em vigor, equipe
qualificada e treinada e a inspecao das soldas. Quando necessario devem ser realizados os
ensaios para verificacdo da qualidade do servico executado e é de responsabilidade da
CONTRATANTE exigir quando houver necessidade os ensaios.

Para as ligagcbes parafusadas o primeiro cuidado é na separacgéo e classificagao dos
parafusos conforme indicagdo de projeto. Outro ponto importante é no preparo da superficie
para realizar a ligagcao das pecas. As superficies devem estar isentas de tinta, 6leo, graxa,
sujeira, ferrugem, rebarbas ou qualquer outro elemento que impecga o contato perfeito dos
elementos de fixagdo com a peca. Um cuidado importante é quanto ao torque aplicado sobre
o parafuso. Este torque ndo deve exceder o indicado para cada tipo de parafuso e o limite

imposto pela ligagao das placas.

7. FUNDAGAO

A execugdo da fundagao, devera satisfazer as normas da ABNT relativas ao assunto e
seqguir criteriosamente as especificagdes contida no projeto de fundagdo. As fundacgdes
referentes as passarelas da Ponte 01 se resumem a quatro tubuldes de 3m de profundidade
locados em quatro pontos. Os furos de sondagem nao foram locados exatamente nos pontos
dessas fundagdes. Mas, todos os tubuldes estdo sobre aterros compactados, antigos, ja

estabilizados. Provavelmente, em locais de dificil escavagdo manual.

71. CONCRETO DAS FUNDAGOES

Deve-se respeitar cura do concreto apos a concretagem.

Ndo devera ser utilizado concreto re-misturado. O concreto devera ser
convenientemente adensado apds o lancamento, de modo a se evitar as falhas de
concretagem e a segregacao da nata de cimento. O adensamento sera obtido por meio de
vibradores de imersao. Os equipamentos a serem utilizados terdao dimensionamento
compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecgas a serem concretadas.

Nesse projeto em especifico foram utilizadas as seguintes especificagdes:




\

-~

2 PNILAR

ENGENHARIA

* Classe do Concreto Fck 25 Mpa

* Armaduras em aco CA-50

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagao ou
desagregacao de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento
ou evaporacao. Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminh&o-
betoneira ao ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu,
jericas, cagambas, pas mecanicas, entre outros, ndo sendo permitido, em hipétese alguma, o
uso de carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacéao. O transporte do concreto n&o excedera ao tempo maximo permitido
para seu lancamento, que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.
Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langcamento direto
nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaucdes para manuseio do concreto em
depdsitos intermediarios.

O concreto devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar segregacao. Em
quedas livres maiores, utilizar-se-ao calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as calhas, o
concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou trombas.
Nos lugares sujeitos a penetragao de agua, serdo adotadas providéncias para que o concreto
nao seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, nao seja levado
pela agua de infiltragao.

O adensamento manual s6 devera ser permitido em camadas ndo maiores a 20cm de
altura. O adensamento sera cuidadoso, de férma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma. Serdo adotadas precaucgdes para evitar vibragao da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com concreto. Os vibradores de imersao nao
seréo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera apenas a suficiente para que aparegam
bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do concreto.

A vibracdo sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As
camadas a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do
comprimento da agulha. As distancias entre os pontos de aplicagdo do vibrador serdo da
ordem de 6 a 10 vezes o didmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E
aconselhavel a vibragdo por periodos curtos em pontos proximos, ao invés de periodos longos

num unico ponto ou em pontos distantes.
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da
pega continuara por periodo minimo de 7 dias. Quando no processo de cura for utilizada uma
camada permanentemente molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material
adequado, esta tera no minimo 5,0cm de espessura. Quando for utilizado processo de cura
por aplicagao de vapor d'agua, a temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de
aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

* Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

» Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

» Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

» Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retracéo
térmica;

* Peliculas de cura quimica.

As areas molhadas também receberdo impermeabilizacdo através de biocomponete
semi-flexivel ou similar. A forma de aplicacdo e quantidade de dem&os necessarias serao

apresentadas pelo fornecedor.

7.2. ESCAVACOES DAS FUNDAGOES

As cavas para fundagdes previstas abaixo do nivel do terreno serdo executadas de
acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes, demais projetos da obra e com
a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado.

As escavacgoes serao convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, adotando-
se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a seguranca dos logradouros e redes
publicas.

A execugao dos trabalhos de escavacao obedecera, naquilo que for aplicavel, as
normas da ABNT, atinentes ao assunto.

Os trabalhos de reaterro, caso necessario seréao executados com material selecionado
e aprovado pela FISCALIZACAO, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm.

Toda terra excedente das escavacoes, sera removida para local fora da propriedade,

sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, quanto a escolha do local de bota-fora e
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quanto aos custos dos transportes, seja qual for a distancia e o volume considerado, bem
como o veiculo utilizado. Todo o material com entulho devera ser transportado para aterro

licenciado.

8. PISO

Foi especificado em projeto o uso de piso em chapa xadrez resistente a corrosdo. Caso
este material pode apresente dificuldade ao ser comprado. Ha duas alternativas: 1) usar chapa
lisa de ago resistente a corrosao coberta por um piso antiderrapante de PVC laminado, tipo

“‘moeda”; 2) usar piso em concreto armado de 8 a 10cm de espessura.

9. LIMPEZA DE OBRA

Devera ser feita a limpeza geral final da obra. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deverao ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos ao
acabamento.

10.PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Para correta identificagdo da obra, responsaveis técnicos, registros no CREA-MG e
previsdo do tempo de execugao com custo, deverdo conter placas indicadoras com
inscricdes de acordo com as seguintes orientagdes:

* Dimensao minima de 3,0m x 1,50m;

* Fonte Arial, com tamanho proporcional ao tamanho da placa;

» Cores de tonalidade escura em contraste com o fundo claro;

* A placa devera permanecer na obra até o dia da inauguragao.

11.MOBILIZAGAO E DEMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras referente aos servicos, para efeito deste Memorial Descritivo,
compreende todas as instalagdes provisorias executadas junto a obra, com a finalidade de
garantir condi¢gdes adequadas de trabalho, abrigo, segurancga e higiene a todos os
elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execucao da obra, além dos equipamentos
e elementos necessarios a sua execucgao e identificagao. A instalagdo do canteiro de obras
sera de responsabilidade da CONTRATADA. Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro
de servigos, alguma instalacédo cedida pela CONTRATANTE, tal instalagéo, ao término da
obra, devera ser entregue limpa, pintada e em perfeito estado de conservacao a
CONTRATANTE.

No canteiro de obras deverédo ser mantidos: diario da obra, projeto executivo completo,
edital, contrato, planilha, ordem de servigo inicial, cronograma, plano de segurancga,
anotagao de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrigdo no INSS, alvara de
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instalacdo. Todos os elementos componentes do canteiro de servigos deverao ser mantidos
em permanente estado de limpeza, higiene e conservacéo inclusive a edificacdo durante a
retirada e insercdo de materiais.

12.EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
O Contratado obrigar-se-a a empregar todos os equipamentos e ferramentas de

seguranga necessarias e de acordo com normas pertinentes de seguranga do trabalho, para
execucao de servigcos dentro do canteiro de obras.

13.CONSIDERAGOES FINAIS

Este memorial descritivo atende perfeitamente aos objetivos para execugao das
passarelas 1A e 1B da ponte 1 localizada na Av. Brasilia/ Av. Frimisa proximo ao
entrocamento com a Rua Rio das Velhas, tendo como papel fundamental a garantia da
seguranga dos colaboradores e transeuntes durante e apés a obra.

10
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Belo Horizonte, 01 de agosto de 2023.

JOSE HENRIQUE Assinado de forma digital por

RESENDE

JOSE HENRIQUE RESENDE
BAESSE:58923470600

BAESSE:5892347060 pados: 2023.08.16 17:23:33
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