
  

Objeto: Bancos B.D.I.
REMANESCENTE DE OBRA UBS VIRGEM DOS POBRES 22,88%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

TOTAL GERAL  R$    2.914.098,38 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.048,31 0,89 %
 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 4,5 308,06 378,54 1.703,43 0,06 %

 1.2  ED-17989 SETOP LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE 
ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE 
PONTO TOPOGRÁFICO

m 100 52,95 65,06 6.506,00 0,22 %

 1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 20 151,29 185,90 3.718,00 0,13 %
 1.4  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m² 110,68 7,13 8,76 969,55 0,03 %
 1.5  00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÃ AS COM 

APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

M2XMES 365,92 15,00 18,43 6.743,90 0,23 %

 1.6  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM 
PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m² 91,48 10,69 13,13 1.201,13 0,04 %

 1.7  00010527 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 170,28 20,00 24,57 4.183,77 0,14 %

 1.8  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 42,57 19,55 24,02 1.022,53 0,04 %

 2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 6.640,29 0,23 %
 2.1  ED-48435 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE 

CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 5,24 103,14 126,73 664,06 0,02 %

 2.2  ED-48442 SETOP DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 3 148,98 183,06 549,18 0,02 %

 2.3  CP-41 Próprio LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSO REMOÇÃO DE TERRA, ENTULHO E 
CAMADA VEGETAL

m² 210,6 5,92 7,27 1.531,06 0,05 %

 2.4  ED-51133 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO 
DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE 
CARGA/DESCARGA

m³ 39,83 23,37 28,71 1.143,51 0,04 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

SINAPI - 06/2023 
SBC - 07/2023 
ORSE - 04/2023 
SETOP - 01/2023 
SUDECAP - 04/2023 

Santa Luzia, 27 de julho de 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

CARGA/DESCARGA
 2.5  83.30.20 SUDECAP TRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³) UN 8 280,00 344,06 2.752,48 0,09 %
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 15.591,61 0,54 %
 3.1  ED-51121 SETOP REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
m³ 99,3 40,23 49,43 4.908,39 0,17 %

 3.2  ED-51096 SETOP COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

m³ 99,3 44,81 55,06 5.467,45 0,19 %

 3.3  03.13.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 993 1,93 2,37 2.353,41 0,08 %
 3.4  ED-51105 SETOP ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 

CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA
m³ 99,3 8,04 9,87 980,09 0,03 %

 3.5  ED-51105 SETOP ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE 
CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA

m³ 99,3 8,04 9,87 980,09 0,03 %

 3.6  ED-49568 SETOP PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - 
SOLOS

U 6 60,44 74,26 445,56 0,02 %

 3.7  ED-49555 SETOP ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA 
NORMAL - SOLOS

U 2 115,56 142,00 284,00 0,01 %

 3.8  ED-49559 SETOP ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - 
SOLOS

U 2 38,09 46,80 93,60 0,00 %

 3.9  ED-49564 SETOP ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 
AGREGADOS MIUDOS

U 2 32,16 39,51 79,02 0,00 %

 4 FUNDAÇÕES 66.564,19 2,28 %
 4.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 57,1 92,95 114,21 6.521,39 0,22 %

 4.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,08 121,80 149,66 909,93 0,03 %

 4.3  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 39,6 6,02 7,39 292,64 0,01 %

 4.4  96541 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 44,85 191,68 235,53 10.563,52 0,36 %

 4.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 22,06 91,77 112,76 2.487,48 0,09 %

 4.6  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 1,98 388,50 477,38 945,21 0,03 %

 4.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 31,64 17,44 21,43 678,04 0,02 %

 4.8  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 6,9 15,91 19,55 134,89 0,00 %

 4.9  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 214 14,55 17,87 3.824,18 0,13 %

 4.10  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 557,18 12,83 15,76 8.781,15 0,30 %

 4.11  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 323,45 10,80 13,27 4.292,18 0,15 %

 4.13  ED-49641 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 19,58 796,46 978,69 19.162,75 0,66 %

 4.14  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 106,51 41,51 51,00 5.432,01 0,19 %

 4.15  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 43,6 47,39 58,23 2.538,82 0,09 %
 5 MURO DE ARRIMO 18.974,22 0,65 %
 5.1  CP - ALV - 01 Próprio ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 25MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS) SETOP (ED-48217)

m² 28,77 157,09 193,03 5.553,47 0,19 %

 5.2  92919 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230 12,00 14,74 3.390,20 0,12 %
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 5.3  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,16 82,74 101,67 321,27 0,01 %

 5.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8 13,19 16,20 129,60 0,00 %

 5.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 38 9,29 11,41 433,58 0,01 %

 5.6  94973 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 0,52 584,70 718,47 373,60 0,01 %

 5.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 30,35 41,51 51,00 1.547,85 0,05 %

 5.8  CP - CHU - 
01 

Próprio Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

m² 1,86 195,29 239,97 446,34 0,02 %

 5.9  05.12.02 SUDECAP DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 33 12,56 15,43 509,19 0,02 %
 5.10  CP - BID - 01 Próprio Copia da SINAPI (83669) - FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-

16
m² 30,35 12,55 15,42 467,99 0,02 %

 5.11  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 6,07 153,18 188,22 1.142,49 0,04 %

 5.12  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 33 69,51 85,41 2.818,53 0,10 %

 5.13  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 30,35 6,68 8,20 248,87 0,01 %

 5.14  ED-50759 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 30,35 30,43 37,39 1.134,78 0,04 %

 5.15  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 30,35 12,24 15,04 456,46 0,02 %

 6 SUPERESTRUTURA SUBSOLO 81.920,54 2,81 %
 6.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 67,1 82,74 101,67 6.822,05 0,23 %

 6.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 151,27 13,19 16,20 2.450,57 0,08 %

 6.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 470,63 9,29 11,41 5.369,88 0,18 %

 6.4  103761 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 81,86 87,98 108,10 8.849,06 0,30 %

 6.5  ED-19634 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, 
TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 200 14,47 17,78 3.556,00 0,12 %

 6.6  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119,09 13,44 16,51 1.966,17 0,07 %

 6.7  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 324,09 12,66 15,55 5.039,59 0,17 %

 6.8  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,72 11,88 14,59 812,95 0,03 %

 6.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 72 41,51 51,00 3.672,00 0,13 %

 6.10  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 64,17 153,90 189,11 12.135,18 0,42 %

 6.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 76,27 13,97 17,16 1.308,79 0,04 %

 6.12  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 47,54 13,19 16,20 770,14 0,03 %

 6.13  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 84,63 11,02 13,54 1.145,89 0,04 %

 6.14  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 299,63 9,29 11,41 3.418,77 0,12 %

 6.15  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 67,27 8,99 11,04 742,66 0,03 %

 6.16  ED-49641 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 23,89 796,46 978,69 23.380,90 0,80 %

 6.17  CP - CHU - 
01 

Próprio Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

m² 2 195,29 239,97 479,94 0,02 %

 7 PISOS E ACABAMENTOS SUBSOLO 180.231,11 6,18 %
 7.1  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 414,6 97,35 119,62 49.594,45 1,70 %

 7.2  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 236 91,11 111,95 26.420,20 0,91 %

 7.3  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 730 19,03 23,38 17.067,40 0,59 %

 7.4  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 278 71,08 87,34 24.280,52 0,83 %

 7.5  ED-48435 SETOP DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE 
CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 11,5 103,14 126,73 1.457,39 0,05 %

 7.6  ED-48233 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 136 81,87 100,60 13.681,60 0,47 %

 7.7  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 97,57 3,19 3,91 381,49 0,01 %

 7.8  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 136 4,31 5,29 719,44 0,02 %

 7.9  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 331,74 6,68 8,20 2.720,26 0,09 %

 7.10  ED-50759 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 663,48 30,43 37,39 24.807,51 0,85 %

 7.11  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 331,74 12,24 15,04 4.989,36 0,17 %
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 7.12  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 492,22 8,62 10,59 5.212,60 0,18 %

 7.13  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 600 10,87 13,35 8.010,00 0,27 %

 7.14  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 108,8 6,65 8,17 888,89 0,03 %

 8 SUPERESTRUTURA TÉRREO 408.492,88 14,02 %
 8.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 129,48 82,74 101,67 13.164,23 0,45 %

 8.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 37,27 13,19 16,20 603,77 0,02 %

 8.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 102,45 9,29 11,41 1.168,95 0,04 %

 8.4  103761 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 465,37 87,98 108,10 50.306,49 1,73 %

 8.5  ED-19634 SETOP ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, 
TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

m2xmês 1047,08 14,47 17,78 18.617,08 0,64 %

 8.6  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 40,73 15,32 18,82 766,53 0,03 %

 8.7  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 238,8 13,44 16,51 3.942,58 0,14 %

 8.8  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3070,7 12,66 15,55 47.749,38 1,64 %

 8.9  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 250,5 11,88 14,59 3.654,79 0,13 %

 8.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 1 41,51 51,00 51,00 0,00 %

 8.11  92455 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 427,12 153,90 189,11 80.772,66 2,77 %

 8.11  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 297,72 13,97 17,16 5.108,87 0,18 %

 8.12  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 218 13,19 16,20 3.531,60 0,12 %

 8.13  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 45,36 12,36 15,18 688,56 0,02 %

 8.14  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 445,72 11,02 13,54 6.035,04 0,21 %

 8.15  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 657,63 9,29 11,41 7.503,55 0,26 %

 8.16  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 597,81 8,99 11,04 6.599,82 0,23 %

 8.17  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 95,18 10,23 12,57 1.196,41 0,04 %

 8.18  ED-49641 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 159,47 796,46 978,69 156.071,69 5,36 %

 8.19  CP - CHU - 
01 

Próprio Copia da SINAPI (83736) - REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

m² 4 195,29 239,97 959,88 0,03 %

 9 PISOS E ACABAMENTOS TÉRREO 444.481,39 15,25 %
 9.1  ED-48233 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 266,27 81,87 100,60 26.786,76 0,92 %

 9.2  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 443,78 3,19 3,91 1.735,17 0,06 %

 9.3  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 593,09 4,31 5,29 3.137,44 0,11 %

 9.5  ED-50759 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 1756,5 30,43 37,39 65.675,53 2,25 %

 9.6  ED-50732 SETOP EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 392,15 32,48 39,91 15.650,70 0,54 %

 9.7  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1104,2 18,32 22,51 24.855,54 0,85 %

 9.8  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 477,13 31,75 39,01 18.612,84 0,64 %

 9.9  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 1553,31 4,14 5,08 7.890,81 0,27 %

 9.10  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 477,13 5,07 6,23 2.972,51 0,10 %

 9.11  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1104,2 11,64 14,30 15.790,06 0,54 %

 9.12  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 74,12 13,89 17,06 1.264,48 0,04 %

 9.13  88486 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 403,02 14,61 17,95 7.234,20 0,25 %

 9.14  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 449,11 12,24 15,04 6.754,61 0,23 %

 9.15  ED-50568 SETOP CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

m² 477,13 41,83 51,40 24.524,48 0,84 %

 9.16  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 74,12 41,51 51,00 3.780,12 0,13 %

 9.17  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 392,15 66,14 81,27 31.870,03 1,09 %

 9.18  87258 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 37,45 149,10 183,21 6.861,21 0,24 %

 9.19  87259 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 25,85 136,27 167,44 4.328,32 0,15 %

 9.20  87260 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 10,85 127,01 156,06 1.693,25 0,06 %

 9.21  87261 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 7,39 170,20 209,14 1.545,54 0,05 %
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 9.22  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 84,03 155,73 191,36 16.079,98 0,55 %

 9.23  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 311,6 144,97 178,13 55.505,30 1,90 %

 9.24  CP - ROD - 
01 

Próprio RODAPÉ DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60CM

M 398,05 32,31 39,70 15.802,58 0,54 %

 9.25  ED-51003 SETOP SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 11,15 292,23 359,09 4.003,85 0,14 %
 9.26  ED-50998 SETOP PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 16,52 288,39 354,37 5.854,19 0,20 %
 9.27  CP - BAN - 

01 
Próprio BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 

CENTRAL, TORNEIRA, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 
X 1,20* M

UN 2 496,92 610,61 1.221,22 0,04 %

 9.28  CP - BAN - 
02 

Próprio BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA 
CENTRAL, TORNEIRA, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 
X 1,60* M

UN 1 541,27 665,11 665,11 0,02 %

 9.29  ED-48344 SETOP BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM 
ALVENARIA

m² 3,39 343,61 422,22 1.431,32 0,05 %

 9.30  ED-48533 SETOP DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE 
FERRAGENS EM LATÃO CROMADO

m² 2,4 646,12 793,95 1.905,48 0,07 %

 9.31  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 8 308,95 379,63 3.037,04 0,10 %

 9.32  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21 152,17 186,98 3.926,58 0,13 %

 9.33  ED-50329 SETOP TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 21 346,50 425,77 8.941,17 0,31 %

 9.34  ED-50316 SETOP DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, 
DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 8 152,96 187,95 1.503,60 0,05 %

 9.35  ED-48160 SETOP BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA 
ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO

un 10 229,30 281,76 2.817,60 0,10 %

 9.36  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 33 45,29 55,65 1.836,45 0,06 %

 9.37  ED-48180 SETOP DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS U 33 190,51 234,09 7.724,97 0,27 %
 9.38  ED-48181 SETOP PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO U 8 59,87 73,56 588,48 0,02 %
 9.39  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 19 82,58 101,47 1.927,93 0,07 %

 9.40  10.46.05 SUDECAP DE AÇO INOX COM 1 BOJO  63 X 51 CM UN 2 651,64 800,73 1.601,46 0,05 %
 9.41  10.47.03 SUDECAP BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO UN 2 2.041,01 2.507,99 5.015,98 0,17 %
 9.42  ED-48156 SETOP ASSENTO BRANCO PARA VASO U 8 44,76 55,00 440,00 0,02 %
 9.43  16.20.11 SUDECAP 60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON UN 5 122,77 150,85 754,25 0,03 %
 9.44  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 214,63 91,11 111,95 24.027,82 0,82 %

 9.45  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m² 5,12 38,92 47,82 244,83 0,01 % 9.45  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_PS

m² 5,12 38,92 47,82 244,83 0,01 %

 9.46  ED-50544 SETOP REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO 
ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, 
DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 11 72,35 88,90 977,90 0,03 %

 9.47  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 449,11 6,68 8,20 3.682,70 0,13 %

 10 ESQUADRIAS E FERRAGENS 258.077,43 8,86 %
 10.1  CP - POR - 

01 
Próprio PORTA DE ABRIR  1 FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 

0,90x2,10m, COM BANDEIRA MAXIM AR, DIM.: 0,90X0,40m.
UN 2 1.849,52 2.272,69 4.545,38 0,16 %

 10.2  CP - POR - 
02 

Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,20x2,10m.

UN 2 2.071,46 2.545,41 5.090,82 0,17 %

 10.3  CP - POR - 
03 

Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,40x2,10m.

UN 2 2.416,70 2.969,64 5.939,28 0,20 %

 10.4  CP - POR - 
04 

Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS,  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,40x1,00m.

UN 2 1.150,81 1.414,11 2.828,22 0,10 %

 10.5  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 1.050,87 1.291,30 9.039,10 0,31 %

 10.6  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 17 1.126,06 1.383,70 23.522,90 0,81 %

 10.7  CP - POR - 
05 

Próprio PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, EM MADEIRA, DIM.: 0,90X2,10m. UN 1 1.135,78 1.395,64 1.395,64 0,05 %

 10.8  CP - POR - 
06 

Próprio PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM MADEIRA PINTADA, DIM.: 1,80X2,10m. UN 1 1.150,22 1.413,39 1.413,39 0,05 %

 10.9  CP - JAN - 01 Próprio JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,40X1,30m, VIDRO LISO 6 MM

UN 10 1.570,13 1.929,37 19.293,70 0,66 %

 10.10  CP - JAN - 02 Próprio JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,70X1,30m, VIDRO LISO 6 MM

UN 6 1.888,27 2.320,30 13.921,80 0,48 %

 10.11  CP - JAN - 03 Próprio JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,70X1,50m, VIDRO LISO 6 MM

UN 1 2.165,62 2.661,11 2.661,11 0,09 %

 10.12  CP - JAN - 04 Próprio JANELA DE CORRER TIPO LISO, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
2,10X1,50m, VIDRO LISO 6 MM

UN 2 2.655,07 3.262,55 6.525,10 0,22 %

 10.13  CP - JAN - 06 Próprio JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,00X0,40m,VIDRO LISO 6 MM

UN 10 467,02 573,87 5.738,70 0,20 %

 10.14  CP - JAN - 05 Próprio JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
1,00X0,80m,VIDRO 6 MM

UN 2 810,95 996,49 1.992,98 0,07 %

 10.15  CP - JAN - 07 Próprio JANELA MAXIM AR, TIPO LISO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 
2,00X0,80m,VIDRO LISO 6 MM

UN 1 1.498,81 1.841,73 1.841,73 0,06 %

 10.16  CP - VEN - 
01 

Próprio VENEZIANA FIXA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, DIM.: 1,00X0,40m. UN 4 253,42 311,40 1.245,60 0,04 %

 10.17  CP - BRI - 01 Próprio BRISE 1 DIM.: 9,78X1,60m UN 1 10.772,01 13.236,64 13.236,64 0,45 %
 10.18  CP - BRI - 02 Próprio BRISE 2 DIM.: 2,84X1,60m UN 1 3.154,55 3.876,31 3.876,31 0,13 %
 10.19  CP - BRI - 03 Próprio BRISE 3 DIM.: 14,54X1,60m UN 2 15.996,66 19.656,69 39.313,38 1,35 %
 10.20  CP - BRI - 04 Próprio BRISE 4 DIM.: 5,33X1,60m UN 1 5.887,62 7.234,70 7.234,70 0,25 %
 10.21  CP - BRI - 05 Próprio BRISE 5 DIM.: 6,48X1,60m UN 1 7.149,88 8.785,77 8.785,77 0,30 %
 10.22  CP - BRI - 06 Próprio BRISE 6 DIM.: 9,71X1,60m UN 1 10.695,18 13.142,23 13.142,23 0,45 %
 10.23  CP - POR - 

07 
Próprio PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 100X200 CM, 

ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
UN 1 1.972,69 2.424,04 2.424,04 0,08 %

 10.24  CP - VID - 01 Próprio FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM AR DIM:  
2,00X2,50

UN 1 2.596,16 3.190,16 3.190,16 0,11 %

 10.25  CP - VID - 02 Próprio FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/MAXIM AR DIM:  
1,65X2,50

UN 1 2.139,32 2.628,79 2.628,79 0,09 %

 10.26  CP - VID - 03 Próprio FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO 10 MM - VIDRO FIXO/JANELA DE 
CORRER DIM:  4,67X2,50

UN 2 9.437,08 11.596,28 23.192,56 0,80 %
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 10.27  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 99,12 17,51 21,51 2.132,07 0,07 %

 10.28  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,16 634,50 779,67 1.684,08 0,06 %

 10.29  CP - GRA - 
01 

Próprio GRADE DE FERRO QUADRADO 3/8" - COMPRESSORES m² 7,84 219,42 269,62 2.113,82 0,07 %

 10.30  ED-50984 SETOP PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO m² 30,36 436,55 536,43 16.286,01 0,56 %
 10.31  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 19,53 493,43 606,32 11.841,42 0,41 %

 11 COBERTURA 192.089,00 6,59 %
 11.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 562,11 48,07 59,06 33.198,21 1,14 %

 11.2  92616 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 20 1.826,92 2.244,91 44.898,20 1,54 %

 11.3  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

m² 562,11 45,17 55,50 31.197,10 1,07 %

 11.4  94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1 76,60 94,12 94,12 0,00 %

 11.5  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 1 99,04 121,70 121,70 0,00 %

 11.6  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1 57,31 70,42 70,42 0,00 %

 11.7  ED-50667 SETOP CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-
24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m 1 61,56 75,64 75,64 0,00 %

 11.8  ED-50497 SETOP PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO

m² 562,11 35,49 43,61 24.513,61 0,84 %

 11.9  ED-20603 SETOP FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO

Kg 2000 23,57 28,96 57.920,00 1,99 %

 12 ESGOTO 32.656,52 1,12 %
 12.1  ED-49883 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 6 432,41 531,34 3.188,04 0,11 %

 12.2  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 1 34,99 42,99 42,99 0,00 % 12.2  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1 34,99 42,99 42,99 0,00 %

 12.3  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 331,12 406,88 406,88 0,01 %

 12.4  89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 37 34,99 42,99 1.590,63 0,05 %

 12.5  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 3 87,32 107,29 321,87 0,01 %

 12.6  ED-50034 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - 
SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 36 23,46 28,82 1.037,52 0,04 %

 12.7  ED-50027 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 163 32,00 39,32 6.409,16 0,22 %

 12.8  ED-50028 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 92 43,28 53,18 4.892,56 0,17 %

 12.9  ED-50029 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 137 47,55 58,42 8.003,54 0,27 %

 12.10  ED-50036 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 1 37,37 45,92 45,92 0,00 %

 12.11  ED-50037 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE REFORÇADO, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 1 46,70 57,38 57,38 0,00 %

 12.12  ED-50038 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 70 70,92 87,14 6.099,80 0,21 %

 12.13  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 23 12,09 14,85 341,55 0,01 %

 12.14  CP - ESG - 
01 

Próprio ADAPTADOR P/SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100MM UN 8 13,88 17,05 136,40 0,00 %

 12.15  CP - ESG - 
02 

Próprio Cruzeta 100mm UN 1 66,96 82,28 82,28 0,00 %

 13 ÁGUA FRIA 45.635,16 1,57 %
 13.1  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38 6,35 7,80 296,40 0,01 %

 13.2  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8 44,18 54,28 434,24 0,01 %

 13.3  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 21,48 26,39 105,56 0,00 %

 13.4  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 114 8,30 10,19 1.161,66 0,04 %

 13.5  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 46 13,93 17,11 787,06 0,03 %

 13.6  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 47 16,40 20,15 947,05 0,03 %

 13.7  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,03 8,63 34,52 0,00 %

 13.8  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 45 27,83 34,19 1.538,55 0,05 %

 13.9  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 162 13,47 16,55 2.681,10 0,09 %

 13.10  94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 23,04 28,31 113,24 0,00 %

 13.11  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 47,11 57,88 231,52 0,01 %

 13.12  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 19 65,80 80,85 1.536,15 0,05 %

 13.13  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 12,53 15,39 384,75 0,01 %
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 13.14  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 19 22,21 27,29 518,51 0,02 %

 13.15  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,27 27,36 27,36 0,00 %

 13.16  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 32,47 39,89 159,56 0,01 %

 13.17  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 244 12,41 15,24 3.718,56 0,13 %

 13.18  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 123 19,19 23,58 2.900,34 0,10 %

 13.19  94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 65,41 80,37 321,48 0,01 %

 13.20  89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 41,82 51,38 565,18 0,02 %

 13.21  89579 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 11,58 14,22 99,54 0,00 %

 13.22  89605 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 20,49 25,17 151,02 0,01 %

 13.23  89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 48 30,80 37,84 1.816,32 0,06 %

 13.24  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 47,99 58,97 707,64 0,02 %

 13.25  89628 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 47,99 58,97 412,79 0,01 %

 13.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 19,88 24,42 268,62 0,01 %

 13.27  94493 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 86,14 105,84 423,36 0,01 %

 13.28  89595 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 14,37 17,65 282,40 0,01 %

 13.29  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,53 15,39 15,39 0,00 %

 13.30  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,50 15,36 30,72 0,00 %

 13.31  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,50 15,36 15,36 0,00 %

 13.32  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 196,98 242,04 1.936,32 0,07 %

 13.33  89972 SINAPI KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE 
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 65,80 80,85 161,70 0,01 %

 13.34  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN 8 339,18 416,78 3.334,24 0,11 % 13.34  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 339,18 416,78 3.334,24 0,11 %

 13.35  CP - AGF - 
02 

Próprio Caixa D'Água  DE FIBRA DE VIDRO 5000 L UN 4 3.497,86 4.298,17 17.192,68 0,59 %

 13.36  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 87,97 108,09 324,27 0,01 %

 14 ÁGUA PLUVIAL 91.890,47 3,15 %
 14.1  ED-49915 SETOP CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

un 5 736,20 904,64 4.523,20 0,16 %

 14.2  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 115 99,04 121,70 13.995,50 0,48 %

 14.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 4,31 41,51 51,00 219,81 0,01 %

 14.4  ED-50674 SETOP GRELHA hemisférica de ferro fundido Ø 150 mm (6") U 16 63,46 77,97 1.247,52 0,04 %
 14.5  ED-50038 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 

SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 442,15 70,92 87,14 38.528,95 1,32 %

 14.6  ED-50039 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 15,7 86,24 105,97 1.663,72 0,06 %

 14.7  ED-50031 SETOP FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - 
SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

m 14 171,91 211,24 2.957,36 0,10 %

 14.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

m³ 43,44 78,17 96,05 4.172,41 0,14 %

 14.9  ED-50668 SETOP CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE 
CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM

m 200 100,03 122,91 24.582,00 0,84 %

 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 131.902,53 4,53 %
 15.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 3520 3,90 4,79 16.860,80 0,58 %

 15.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 798 6,03 7,40 5.905,20 0,20 %

 15.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 91 8,38 10,29 936,39 0,03 %

 15.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 71 14,95 18,37 1.304,27 0,04 %

 15.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 26 21,63 26,57 690,82 0,02 %

 15.6  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90 9,04 11,10 999,00 0,03 %

 15.7  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 109 33,75 41,47 4.520,23 0,16 %

 15.8  ED-49133 SETOP CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

m 40 19,44 23,88 955,20 0,03 %

 15.9  ED-49135 SETOP CABO DE COBRE NU # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

m 8 38,67 47,51 380,08 0,01 %

 15.10  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8 22,18 27,25 218,00 0,01 %

 15.11  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 24 14,26 17,52 420,48 0,01 %
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 15.12  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 155 12,51 15,37 2.382,35 0,08 %

 15.13  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 19 8,56 10,51 199,69 0,01 %

 15.14  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10 12,21 15,00 150,00 0,01 %

 15.15  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 456,5 6,65 8,17 3.729,60 0,13 %

 15.16  91846 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126 9,60 11,79 1.485,54 0,05 %

 15.17  11.11.01 SUDECAP ELETROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM M 55 40,22 49,42 2.718,10 0,09 %
 15.18  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 2 106,00 130,25 260,50 0,01 %

 15.19  ED-49393 SETOP LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA 
DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

un 70 209,49 257,42 18.019,40 0,62 %

 15.20  97591 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15 117,26 144,08 2.161,20 0,07 %

 15.21  ED-49497 SETOP POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE) un 6 1.878,00 2.307,68 13.846,08 0,48 %
 15.22  ED-13343 SETOP LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA 

COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA

un 17 15,35 18,86 320,62 0,01 %

 15.23  ED-9973 SETOP LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA

un 140 25,22 30,99 4.338,60 0,15 %

 15.24  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 29,54 36,29 725,80 0,02 %

 15.25  91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19 34,17 41,98 797,62 0,03 %

 15.26  91970 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 71,92 88,37 88,37 0,00 %

 15.27  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 112 31,01 38,10 4.267,20 0,15 %

 15.28  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 44,50 54,68 1.859,12 0,06 %

 15.29  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 67 18,19 22,35 1.497,45 0,05 %

 15.30  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 90 23,87 29,33 2.639,70 0,09 %

 15.31  ED-49523 SETOP RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 
1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO

un 12 43,51 53,46 641,52 0,02 %

 15.32  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 211 17,89 21,98 4.637,78 0,16 %

 15.33  ED-49170 SETOP CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE 
BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

un 3 339,13 416,72 1.250,16 0,04 %

 15.34  ED-49199 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, 
DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO 
EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE 
BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 
(EM CAÇAMBA)

un 8 677,08 831,99 6.655,92 0,23 %

 15.35  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 304 6,75 8,29 2.520,16 0,09 %

 15.36  ED-49212 SETOP CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO 
CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 1 329,09 404,38 404,38 0,01 %

 15.37  ED-49443 SETOP ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE 
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 2 11,46 14,08 28,16 0,00 %

 15.38  ED-49440 SETOP ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA 
FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO

un 2 45,23 55,57 111,14 0,00 %

 15.39  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 9 28,26 34,72 312,48 0,01 %

 15.40  ED-49267 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A un 1 333,80 410,17 410,17 0,01 %
 15.41  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM 
PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3 3,27 4,01 12,03 0,00 %

 15.42  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3 113,55 139,53 418,59 0,01 %

 15.43  ED-20648 SETOP POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PA-2 
OU PA-4, DIÂMETRO NOMINAL DE 102MM, ESP. 2MM, INCLUSIVE TAMPÃO - 
FORNECIMENTO, EXCLUSIVE

un 1 639,32 785,59 785,59 0,03 %

 15.44  ED-49263 SETOP DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A un 1 123,82 152,15 152,15 0,01 %
 15.45  CP - QUA - 

UBS 
Próprio QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA - QGLF-UBS UN 1 3.289,85 4.042,56 4.042,56 0,14 %

 15.46  CP - QUA - 
AR - UBS 

Próprio QUADRO DE FORÇA DO AR CONDICIONADO DA UBS - QFAC-UBS UN 1 3.017,92 3.708,42 3.708,42 0,13 %

 15.47  CP - QUA - 
ILU - UBS 

Próprio QUADRO DE ILUMINAÇÃO DA UBS - QL-UBS UN 1 1.866,61 2.293,69 2.293,69 0,08 %

 15.48  CP - LUM - 
PUB 

Próprio LUMINÁRIA PUBLICA TECNOLOGIA LED DE 75W - 8144lm - 4000k.  
INSTALAR COM RELÉ FOTO-ELÉTRICO (FOTO-CÉLULA) 220V

UN 12 524,21 644,14 7.729,68 0,27 %

 15.49  CP - SUP - 
MET 

Próprio SUPORTE METÁLICO PARA MONTAGEM DE DUAS LUMINÁRIAS TIPO 
PÉTALA EM POSTE METÁLICO DE 7 METROS.

UN 6 150,63 185,09 1.110,54 0,04 %

 16 TELEFONIA, REDE LÓGICA E CFTV 67.782,85 2,33 %
 16.1  ED-49309 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE 

CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 225 25,89 31,81 7.157,25 0,25 %

 16.2  ED-49310 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 50 39,34 48,34 2.417,00 0,08 %

 16.3  ED-49311 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 14 38,07 46,78 654,92 0,02 %

 16.4  ED-49312 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 14 48,78 59,94 839,16 0,03 %

 16.5  ED-49313 SETOP ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 60 MM (2.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO

m 12 69,91 85,90 1.030,80 0,04 %

 16.6  ED-49295 SETOP DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")

m 5 26,71 32,82 164,10 0,01 %

 16.7  ED-48365 SETOP CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO 
PROPAGANTE A CHAMA

m 1743 9,13 11,21 19.539,03 0,67 %

 16.8  ED-48368 SETOP CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS 
CAT. 5/6

U 57 14,52 17,84 1.016,88 0,03 %

Página 7 de 9



  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 16.9  ED-48372 SETOP PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A 
NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS

cj 57 28,98 35,61 2.029,77 0,07 %

 16.10  98278 SINAPI CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 2 18,74 23,02 46,04 0,00 %

 16.11  98400 SINAPI CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE 
EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 21 12,49 15,34 322,14 0,01 %

 16.12  ED-49098 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1" (25MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 16 41,75 51,30 820,80 0,03 %

 16.13  ED-49099 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/4" (32MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 12 61,06 75,03 900,36 0,03 %

 16.14  ED-49100 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 3 74,54 91,59 274,77 0,01 %

 16.15  ED-49101 SETOP CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "X", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), 
EXCLUSIVE MÓDULO E PLACA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 11 96,56 118,65 1.305,15 0,04 %

 16.16  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 19 46,81 57,52 1.092,88 0,04 %
 16.17  ED-48375 SETOP RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) un 1 74,62 91,69 91,69 0,00 %
 16.18  ED-48373 SETOP PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO cj 3 1.403,33 1.724,41 5.173,23 0,18 %
 16.19  ED-48377 SETOP ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" cj 8 140,19 172,26 1.378,08 0,05 %
 16.20  11.14.14 SUDECAP DE PASSAGEM P/PISO 400X400X200MM-WETZEL OU EQUIVALENTE UN 1 536,04 658,68 658,68 0,02 %
 16.21  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14 34,74 42,68 597,52 0,02 %

 16.22  CP - TEL - 01 Próprio Cabo de fibra ótica M 21 18,40 22,60 474,60 0,02 %
 16.23  CP - TEL - 02 Próprio Patch cord fibra ótica 3m UN 1 224,65 276,04 276,04 0,01 %
 16.24  7817 ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou 

similar
un 17 73,72 90,58 1.539,86 0,05 %

 16.25  CP - TEL - 03 Próprio CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 M 57 31,64 38,87 2.215,59 0,08 %
 16.26  CP - TEL - 04 Próprio RACK 36UX19" EM CHAPA DE AÇO PRETA 1,50MM COM PORTA M 1 2.090,32 2.568,58 2.568,58 0,09 %
 16.27  CP - TEL - 05 Próprio Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP REF. T1600G-28PS 

TPLINK OU EQUIVALENTE TÉCNICO SUPERIOR
M 3 3.580,17 4.399,31 13.197,93 0,45 %

 17 INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 10.462,68 0,36 %
 17.1  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
UN 6 238,22 292,72 1.756,32 0,06 %

 17.2  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 28 28,09 34,51 966,28 0,03 %

 17.3  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2 28,09 34,51 69,02 0,00 %

 17.4  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1 28,09 34,51 34,51 0,00 %

 17.5  ED-50199 SETOP PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO 
"E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO

un 6 22,29 27,38 164,28 0,01 %

 17.6  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 
CIMENTADO

m² 6 27,07 33,26 199,56 0,01 %

 17.7  CP - INC - 01 Próprio Bloco autônomo de alta potência com sistema de flutuação e autonomia de 
aproximadamente 3:00  horas, de LED com atuação automática  instantânea na 
falta de energia, possui 2 projetores com lâmpadas de 55w cada,  sistema de 
flutuação da bateria, tensão de entrada: 110v ou 220v e peso de 18,5 kg.

UN 2 266,46 327,42 654,84 0,02 %

 17.8  CP - INC - 02 Próprio Placa indicativa 252x126: direção da rota de saída UN 44 25,03 30,75 1.353,00 0,05 %
 17.9  CP - INC - 03 Próprio Placa indicativa 1200x100: indicação de obstáculo UN 4 867,26 1.065,68 4.262,72 0,15 %
 17.10  CP - INC - 04 Próprio Placa de sinalização 224x224: proibido fumar UN 1 38,29 47,05 47,05 0,00 %
 17.11  CP - INC - 05 Próprio Placa de sinalização 224X224: cuidado, risco de choque elétrico UN 2 38,29 47,05 94,10 0,00 %
 17.12  CP - INC - 06 Próprio Placa indicativa 252x126: Saída de emergência ( Bloco Autônomo) UN 28 25,03 30,75 861,00 0,03 %
 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS  ATMOSFÉRICAS 27.437,10 0,94 %
 18.1  ED-13934 SETOP CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE 

CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE 
FIXAÇÃO

m 180 43,62 53,60 9.648,00 0,33 %

 18.2  ED-13941 SETOP CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS  DE 
CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE 
SUPORTE E ISOLADOR

m 154,84 62,72 77,07 11.933,51 0,41 %

 18.3  ED-51053 SETOP CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 
210X210X90MM EM AÇO

U 1 200,21 246,01 246,01 0,01 %

 18.4  ED-51055 SETOP CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, 
COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO

un 4 101,72 124,99 499,96 0,02 %

 18.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 7 113,55 139,53 976,71 0,03 %

 18.6  ED-51021 SETOP RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM U 35 60,77 74,67 2.613,45 0,09 %
 18.7  ED-51084 SETOP TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 

16 MM2
U 26 16,91 20,77 540,02 0,02 %

 18.8  CP - SPDA - 
01 

Próprio ADESIVO EM POLIURETANO, PARA COLAGEM DE DISCO FIXADOR DE 
SUPORTES, BISNAGA DE 310ML, RENDIMENTO DE 20 FIXAÇÕES POR 
BISNAGA, EXCLUSIVE DISCO FIXADOR

UN 1 36,55 44,91 44,91 0,00 %

 18.9  CP - SPDA - 
02 

Próprio CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE 
COBRE DE 16-70 MM²

U 9 12,61 15,49 139,41 0,00 %

 18.10  078381 SBC CARTUCHO SOLDA EXOTERMICA NR90 EXOSOLDA UN 14 19,08 23,44 328,16 0,01 %
 18.11  CP - SPDA - 

03 
Próprio TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM UN 26 14,62 17,96 466,96 0,02 %

 19 AR COMPRIMIDO 3.437,99 0,12 %
 19.1  97327 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70 26,78 32,90 2.303,00 0,08 %

 19.2  97328 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8 44,88 55,14 441,12 0,02 %

 19.3  CP - ARC - 
01 

Próprio ABRAÇADEIRA DE LATÃO TIPO D COM CUNHA Ø3/8" UN 8 3,88 4,76 38,08 0,00 %

 19.4  CP - ARC - 
02 

Próprio TÊ RETO DE COBRE Ø 3/8" UN 5 11,14 13,68 68,40 0,00 %

 19.5  CP - ARC - 
03 

Próprio CURVA RAIO LONGO 90° DE COBRE Ø 3/8" UN 5 9,29 11,41 57,05 0,00 %

 19.6  CP - ARC - 
04 

Próprio REGISTRO GAVETA EM COBRE Ø 1/4" UN 5 55,83 68,60 343,00 0,01 %

 19.7  CP - ARC - 
05 

Próprio REGULADOR DE PRESSÃO PARA AR COMPRIMIDO 3/8" UN 1 152,46 187,34 187,34 0,01 %

 20 DRENAGEM 130.961,35 4,49 %
 20.1  ED-49883 SETOP CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 5 432,41 531,34 2.656,70 0,09 %

 20.2  90700 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 150 600,13 737,43 110.614,50 3,80 %

 20.3  CP - DRE - 
01 

Próprio CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 40X40cm PARA 
ÁGUA PLUVIAL.

M 101 142,54 175,15 17.690,15 0,61 %
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 21 MURO DE DIVISA E PARTE EXTERNA 331.297,96 11,37 %
 21.1  13.38.29 SUDECAP GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 34,04 354,44 435,53 14.825,44 0,51 %
 21.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 306,75 97,35 119,62 36.693,43 1,26 %

 21.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 204,5 71,08 87,34 17.861,03 0,61 %

 21.4  CP - MUR - 
01 

Próprio MURO DE DIVISA ALVENARIA INCLUINDO SAPATA 1:3:6, 30X40CM, 
CHAPÉU, H=250CM

M 171,21 480,87 590,89 101.166,27 3,47 %

 21.5  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 48,18 13,19 16,20 780,51 0,03 %

 21.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 418,17 11,02 13,54 5.662,02 0,19 %

 21.7  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25,46 9,29 11,41 290,49 0,01 %

 21.8  ED-48220 SETOP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 
CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO 
SEDS)

m² 114,6 189,80 233,22 26.727,01 0,92 %

 21.8  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 91,8 13,97 17,16 1.575,28 0,05 %

 21.9  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 96 91,77 112,76 10.824,96 0,37 %

 21.10  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 140,4 82,74 101,67 14.274,46 0,49 %

 21.11  ED-49641 SETOP FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, 
COM FCK 40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 34,1 796,46 978,69 33.373,32 1,15 %

 21.12  102719 SINAPI ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 22,92 153,18 188,22 4.314,00 0,15 %

 21.13  05.12.02 SUDECAP DRENO BARBACÃ DN 75 MM E COMPRIMENTO DE 0,50M UN 57 12,56 15,43 879,51 0,03 %
 21.14  CP - BID - 01 Próprio Copia da SINAPI (83669) - FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-

16
m² 114,6 12,55 15,42 1.767,13 0,06 %

 21.15  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 1,72 388,50 477,38 821,09 0,03 %

 21.16  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 970,65 6,68 8,20 7.959,33 0,27 %

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 21.17  ED-50759 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 970,65 30,43 37,39 36.292,60 1,25 %

 21.18  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 970,65 4,14 5,08 4.930,90 0,17 %

 21.19  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 970,65 8,62 10,59 10.279,18 0,35 %

 22 PLATIBANDA 96.504,02 3,31 %
 22.1  92419 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 101,34 82,74 101,67 10.303,23 0,35 %

 22.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 111,3 13,97 17,16 1.909,90 0,07 %

 22.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 541,13 11,02 13,54 7.326,90 0,25 %

 22.4  ED-48233 SETOP ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 342,58 81,87 100,60 34.463,54 1,18 %

 22.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 342,58 6,68 8,20 2.809,15 0,10 %

 22.6  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 342,58 4,31 5,29 1.812,24 0,06 %

 22.7  ED-50759 SETOP REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 685,16 30,43 37,39 25.618,13 0,88 %

 22.8  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 685,16 4,14 5,08 3.480,61 0,12 %

 22.9  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 342,58 8,62 10,59 3.627,92 0,12 %

 22.10  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 342,58 12,24 15,04 5.152,40 0,18 %

 23 LIMPEZA DE OBRA 1.534,72 0,05 %
 23.1  CP - LIM - 01 Próprio LIMPEZA GERAL DE OBRA m² 1744 0,72 0,88 1.534,72 0,05 %
 24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 243.484,06 8,36 %
 24.1  CP - ADM - 

UBS - VDP 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - UBS VIRGEM DOS POBRES UN 1 198.147,84 243.484,06 243.484,06 8,36 %

Total Geral 2.914.098,38

_______________________________________________________________
ITAMAR REZENDE DE MAGALHÃES

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 44122 ( VISTO )

MATRÍCULA: 33387
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